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5. [NAAM BIJLAGE]........................................................................ 30 

 

 

1. DEEL I: OVEREENKOMST  

Partijen: 

 

 

De ondergetekenden: 

[KEUZE 1] Namens DE STAAT DER NEDERLANDEN, 

te dezen vertegenwoordigd door de minister van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties, 

namens deze, 

 

… (naam en functie van de gemandateerde functionaris van het 

Rijksvastgoedbedrijf) 

hierna te noemen: Opdrachtgever, 

Voor projecten van het Rijk 

 

[KEUZE 2] Namens DE STAAT DER NEDERLANDEN, 

Te dezen vertegenwoordigd door de staatssecretaris van Defensie, 

namens deze, 

 

… (naam en functie van de gemandateerde functionaris van het 

Rijksvastgoedbedrijf) 

 hierna te noemen: Opdrachtgever, 

Voor projecten van het Defensie 

 

[KEUZE 3] Namens DE STAAT DER NEDERLANDEN, 

Te dezen vertegenwoordigd door de minister van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties en de staatssecretaris van Defensie, 

namens dezen, 

 

… (naam en functie van de gemandateerde functionaris van het 

Rijksvastgoedbedrijf) 

 hierna te noemen: Opdrachtgever, 

Voor gecombineerde projecten (Defensie en Rijk) 

 

Vier specifieke Defensie objecten vallen, in afwijking van de hoofdregel, onder de 

Rijksportefeuille (Rijkshuisvestingsstelsel), te weten: PKC, Rijksbedrijvencentrum 

Rijswijk, Locatie Kmar Terneuzen en het Koninklijk Militair tehuis Bronbeek. 

 

en 

 

Maak een keuze uit één van de bovenstaande opties 

Keuze 1: Opdrachten voor de Rijksportefeuille worden ondertekend namens de 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

Keuze 2: Opdrachten voor Defensie worden ondertekend namens de staatssecretaris 

van Defensie.  

Keuze 3: gecombineerde opdrachten Rijk en Defensie 
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[VOLLEDIGE NAAM BEDRIJF], statutair gevestigd te [PLAATS], 

hierna te noemen: de aannemer, 

 

ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de [FUNCTIE], de heer/mevrouw 

[NAAM],  

 

 

 

 

 

Komen het volgende overeen: 
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Artikel 1 Functionarissen 

 

Directie 

[KEUZE 1] Ingevolge het bepaalde in paragraaf 3, lid 1 van de UAV 2012 wordt 

aangewezen als directie: [naam] 

 

[KEUZE 2] Ingevolge het bepaalde in paragraaf 3, lid 2 van de UAV 2012 deelt de 

opdrachtgever mee dat er geen personen zullen worden aangewezen die als directie 

optreden. De opdrachtgever treedt daar, waar in het bestek sprake is van de 

directie, in haar plaats. 

 

Coördinerend constructeur 

Kies één van de onderstaande keuze en verwijder de niet gekozen opties: 

[KEUZE 1] De directie wordt aangewezen als coördinerend constructeur.  

Gebruik keuze 1 indien de hoofdconstructies door het RVB zijn berekend. 

[KEUZE 2] De aannemer wordt aangewezen als coördinerend constructeur.  

[KEUZE 3] Er wordt geen coördinerend constructeur aangewezen. 

Gebruik keuze 3 indien in dit project  

• geen sprake is van constructie, of  

• er wel sprake is van werkzaamheden aan de constructie, maar er hoeft geen 

coördinerend constructeur te worden aangewezen. 

 

Artikel 2 Toepasselijke voorwaarden en regelingen 

 

1. Voor zover daarvan in deze overeenkomst niet uitdrukkelijk is afgeweken, 

zijn van toepassing de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de 

uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012, vastgesteld 

bij gemeenschappelijke beschikking d.d. 19 januari 2012 nr. 2012-

2000541953 van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

en de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Partijen 

verklaren met de inhoud van de UAV 2012 bekend te zijn. 

2. § 12 lid 1 UAV 2012 komt als volgt te luiden: 

“De aannemer is aansprakelijk voor gebreken die bij de oplevering van het 

werk niet zijn ontdekt, tenzij deze gebreken niet aan de aannemer zijn toe 

te rekenen.” 

De aannemer is aansprakelijk voor gebreken die bij de oplevering van het 

werk niet zijn ontdekt, tenzij deze gebreken niet aan de aannemer zijn toe 

te rekenen. 

 

 

• BIJLAGE: WIJZIGING UAV 2012 I.V.M. INVOERING NIEUWE WET 

KWALITEITSBORGING VOOR HET BOUWEN (WKB) niet toevoegen. Deze 

bijlage behoort bij een oudere versie van het CEW (2023-2). 

3. § 12 lid 2 UAV 2012 vervalt. 

4. Paragraaf 43a, lid 8 van de UAV 2012 is niet van toepassing. 

5. [OPTIE] Rubricering: De volgende onderdelen van de overeenkomst zijn als 

volgt gerubriceerd: 

[KEUZE] STG zeer geheim/ STG geheim/ STG confidentieel/ 

Departementaal vertrouwelijk 

[KEUZE] STG zeer geheim/ STG geheim/ STG confidentieel/ 

Departementaal vertrouwelijk 

[etc] 

Indien ruimten met een gerubriceerd karakter worden aangemerkt dan 
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gelden voor toegang tot deze ruimten de volgende eisen: [INVULVELD]. 

Eventuele eisen aan ruimten met een gerubriceerd karakter in overleg met 

de beveiligingsfunctionaris en/of adviseur informatieveiligheid (van het RVB) 

af te stemmen. 

6. [OPTIE lid 5 en 6] ABDO: De bepalingen van de Algemene 

Beveiligingseisen voor Defensieopdrachten (ABDO 2019) zijn op deze 

overeenkomst en de uitvoering daarvan onverkort van toepassing. Ten 

behoeve van een goed beheer van de beveiliging van de informatie 

gedurende de uitvoering van de opdracht geldt een 

rubriceringsaanduidingslijst, die integraal deel uitmaakt van deze 

overeenkomst en is bijgevoegd als bijlage [INVULVELD]. 

7. Het niet naleven van de in de ABDO 2019 gestelde beveiligingseisen kan 

beëindiging van het contract tot gevolg hebben 

 

Gebruik deze optie (lid 5 en 6) indien de opdrachtnemer in het werk te maken 

krijgt met gerubriceerde informatie van Defensie. Denk eraan om de ABDO 2019 

als bijlage toe te voegen en de gerubriceerde documenten (Voor zover opgesteld 

door het RVB) op de juiste wijze te markeren met een rubricering. Zie ook 

handleiding rubricering 2015. 

 

Artikel 3 Omschrijving Werk 

 

1. Het werk bestaat in hoofdzaak uit: 

• […] 

• […] 

• enz. 

Neem een beschrijving op die een duidelijk beeld schetst van het uit te voeren 

werk en de samenhang van de verschillende werkzaamheden. Neem hierbij geen 

hoeveelheden op, maar vermeld alleen werkzaamheden die in de technische 

beschrijving nader worden beschreven. 

2. De locatie van de uitvoering is:  

• Evt. objectcode + objectnaam: […] 

• Straat en huisnummer: […] 

• Postcode en plaats: […] 

3. De frequentie van de bouwvergaderingen is:  

Kies één van de onderstaande keuze en verwijder de niet gekozen opties. 

[KEUZE 1] één keer per [AANTAL] weken 

[KEUZE 2] in overleg te bepalen 

[KEUZE 3] niet van toepassing 

De keuzes voor artikel 3 lid 3 en lid 4 hangen met elkaar samen: indien gekozen 

wordt voor optie 1 of 2 in lid 3, dan is optie 1 van lid 4 van toepassing. Indien 

gekozen wordt voor optie 3 van lid 3 dan is optie 2 voor lid 4 van toepassing. 

4. Voor weekrapporten geldt: 

Kies één van de onderstaande keuze en verwijder de niet gekozen opties. 

[KEUZE 1] Er worden geen weekrapporten opgesteld. Relevante informatie 

wordt vastgelegd in bouwverslagen 

[KEUZE 2] In afwijking van paragraaf 27, lid 1 van de UAV 2012 levert de 

aannemer de aantekeningen voor het opmaken van het weekrapport. 

Bovenstaande gegevens moeten digitaal, uiterlijk op de vierde werkdag na het 

verstrijken van de werkweek waarop zij betrekking hebben, aan de directie 

worden overlegd. 

 

Artikel 4 Planning 

 



 

Contract Eenvoudige Werken 2024-1| [contractnr.] | project [projectnr. projectnaam] l 25 maart 2024 

 Pagina 8 van 30 

1.  [OPTIE] In afwijking van paragraaf 7, lid 1 van de UAV 2012 zal als datum 

van aanvang worden aangemerkt: […]  

• Gebruik deze optie als de opdracht later moet aanvangen dan direct of 

binnen vijf dagen na opdrachtverstrekking. 

• Als deze optie wordt gekozen, dan ook de motivatie bij dit artikel in de 

bijlage ‘motivering afwijkingen op de UAV 2012’ kiezen. 

 

Maak een bewuste keuze voor de datum van aanvang en stem deze opgenomen 

datum van aanvang goed af op de eventuele (laatste) aanbestedingsdata en 

planning om miscommunicatie en mogelijke claims te voorkomen. 

 

2. Tijdsbepaling: 

Kies één van de onderstaande keuze en verwijder de niet gekozen opties. 

[KEUZE 1] Het werk moet uiterlijk worden opgeleverd op: [DATUM]  

[KEUZE 2] De termijn waarbinnen het werk, gerekend vanaf de datum van 

aanvang, moet worden opgeleverd bedraagt: […] [KEUZE:] 

kalenderdagen/weken/maanden.  

3. [OPTIE] De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11, lid 1, van de 

UAV 2012 bedraagt: 

Kies één van de onderstaande keuze en verwijder de niet gekozen opties. 

[KEUZE 1] […] [KEUZE:] kalenderdagen/weken/maanden 

[KEUZE 2] Geen. 

 

Artikel 5 Financiële bepalingen 

 

1. Het bedrag van de aannemingssom bedraagt: € […],-, de omzetbelasting 

daarin niet inbegrepen. 

2. Betaling  

Kies één van de onderstaande keuze en verwijder de drie niet gekozen opties. 

Het uitgangspunt is dat betaling geschiedt na verrichte werkzaamheden, dus 

geen vooruitbetaling bij aanvang werkzaamheden.  

[KEUZE 1] Betaling vindt plaats na de oplevering van het werk. 

• Indien betaling in één termijn wordt overeengekomen, en 

• Er is geen sprake van een onderhoudstermijn. 

[KEUZE 2] Betaling vindt plaats in de volgende termijnen: 

• Indien betaling in één termijn wordt overeengekomen, en 

• Er is wel sprake van een onderhoudstermijn. 

na de oplevering: […]% van de aannemingssom 

na afloop van de onderhoudstermijn: […]% van de aannemingssom 

[KEUZE 3] De betaling van de aannemingssom geschiedt in termijnen. De 

termijnen zijn in procenten van de aannemingssom welke zijn gerelateerd 

aan de stand van het werk en verschijnen: 

• Indien verschillende termijnbetalingen worden voorgeschreven i.r.t. stand van 

zaken Werk.  

1. 1e termijn, groot:     […]% van de aannemingssom 

2. Volgende [AANTAL] termijnen, elk groot:  […]% van de aannemingssom 

3. Termijn bij oplevering, groot:   […]% van de aannemingssom 

4. [OPTIE] Termijn na afloop van de onderhoudstermijn, groot: […]% van de 

aannemingssom  

Pas een bedrag toe dat in verhouding staat tot de werkzaamheden die gedaan 

moeten worden in de onderhoudstermijn. In de regel wordt niet meer dan 10% 

achtergehouden. 

 

[KEUZE 4] Betaling vindt plaats in de volgende termijnen: 
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Indien verschillende termijnbetalingen worden aangehouden in relatie tot 

specifieke mijlpalen. 

1. na: [MIJLPAAL]  […]% van de aannemingssom 

2. na: [MIJLPAAL]  […]% van de aannemingssom 

3. na de oplevering:  […]% van de aannemingssom 

4. [OPTIE] na afloop van de onderhoudstermijn: […]% van de 

aannemingssom 

 

Bij keuze 2, 3 en 4 geldt: Pas een bedrag toe dat in verhouding staat tot de 

werkzaamheden die gedaan moeten worden in de onderhoudstermijn. 

Een dubbele zekerheidstelling verlangen door een laatste termijn te koppelen aan 

het voldoen aan alle verplichtingen is niet toegestaan.  

Een eventuele zekerheid in de vorm van een bankgarantie, verzekerde borg of 

inhouding op de laatste betalingstermijn dient te worden opgenomen in artikel 

19. 

 

[OPTIE] De korting, bedoeld in paragraaf 42, lid 2 van de UAV 2012, bedraagt 

per dag: € […],-. 

Let goed op bij hoogte van de korting bij te late oplevering en de vraag om deze 
wel of niet te beperken tot een (totaal) maximum. Hier spelen twee zaken een 

belangrijke rol: 

 

1. Hoogte van het kortingsbedrag per dag: 
a. Deze dient de eventueel te lijden schade bij vertraging te omvatten. 

b. Deze dient een incentive op te leveren voor partijen om wel tijdig op 

te leveren 

Naast het kortingsbedrag per dag mag een opdrachtgever geen schade 
claimen voor te late oplevering. Het kortingsbedrag moet dus tevens onze 

eventueel te lijden schade omvatten, daarnaast moet de korting ook een 

incentive opleveren voor partijen om wel tijdig op te leveren, ook als de 

gevolgschade voor ons niet groot zou zijn. Het bedrag dat hier wordt 
opgenomen moet worden afgestemd met een eventueel totaal maximum 

aan korting. Als hier niets wordt opgenomen dan is volgens de UAV 2012 de 

korting automatisch € 60 per dag. 

 
2. Maximering van de totaal op te leggen korting bij te late oplevering: 

Je kunt ervoor kiezen om de totale korting die je kunt opleggen voor te late 

oplevering te maximeren. Als je hiervoor kiest koppel dan dit maximum 

goed aan de korting per dag. Reken uit voor hoeveel dagen te late 
oplevering je de korting kunt opleggen voordat je aan het maximum zit. 

Indien dit aantal dagen in relatie tot de projectuitvoeringsduur lang genoeg 

is dat je redelijkerwijs kunt stellen dat ‘als de vertraging zo lang betreft dan 

hebben wij al eerder de partij ingebreke gesteld en de werkzaamheden 
mogelijk laten afronden door een ander’, dan is dit maximum mogelijk. 

Rekenvoorbeeld: In een project met een omvang van € 1.000.000 

(excl. Btw) wordt de schade die bij te late oplevering wordt geleden 

ingeschat op € 1.000 per dag. De korting per dag is dan ook 
vastgesteld op € 1.000 per dag. Er wordt gekozen om een 

maximering toe te passen naar aanleiding van vragen van 

aannemers.  De vraag is of een maximering van 10% van de totale 

opdrachtsom voldoende ruimte geeft, immers 10% = 100K en dat 
maximum is dus bereikt na 100 dagen (iets meer dan 3 maanden) te 

laat opleveren. Daarna is er geen boete meer. Afhankelijk van de 

uitvoeringsduur kun je inschatten of een uitloop van 3 maanden 

überhaupt realistisch is en of je dan niet al andere maatregelen hebt 
getroffen. Indien dit realistisch is en er wellicht nog geen andere 

maatregelen zijn getroffen moet de maximering wellicht iets omhoog 

(bv. 15%), waardoor je 5 maanden hebt aan boete. 
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Artikel 6 Verband met andere werken 

 

1. [KEUZE 1] Er is geen sprake van een verband met andere werken. 

• Gebruik deze optie als er geen sprake is van een verband andere werken. 

• Indien voor deze optie wordt gekozen, verwijder dan alle tekst hieronder 

(keuze 2 en de drie bullets). 

2. [KEUZE 2] De volgende bepalingen zijn van toepassing: 

• Gebruik deze optie als er wel sprake is van een verband andere werken, en 

• Vul het onderstaand invulveld in en, indien van toepassing, de optie.  

a) In verband met het bepaalde in paragraaf 31, lid 1 van de UAV 2012 wordt 

de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkaar grijpen: 

[…]. 

b) [OPTIE] De werkzaamheden worden gecoördineerd door: 

• Aannemer: […] 

• Overeenkomstnummer: […] 

• Omschrijving: […] (bijv. naam opdracht) 

Als deze optie niet wordt toegepast dan wordt de coördinatie, conform de UAV, 

door de Opdrachtgever uitgevoerd 

3. De aannemer verstrekt tijdig aan de opdrachtgever de gegevens van de door 

derden ten behoeve van hem te treffen voorzieningen. De aannemer moet 

de voorzieningen die vanwege de opdrachtgever zijn uitgevoerd zo spoedig 

mogelijk controleren, nadat hij door of namens de opdrachtgever van de 

voltooiing van die voorzieningen in kennis is gesteld. Van eventuele 

tekortkomingen stelt hij de opdrachtgever direct in kennis. De hogere kosten 

die een gevolg kunnen zijn van het niet ter kennis brengen van 

vorenbedoelde tekortkomingen, komen voor rekening van de aannemer, 

indien en voor zover hij deze tekortkomingen redelijkerwijze had behoren op 

te merken. 
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2. DEEL II: ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 

Artikel 7 Begripsbepalingen 

 

1. Coördinerend constructeur: Adviseur die in de fase Uitvoeringsgereed 

Ontwerp (detailengineering) de detailuitwerkingen van deelconstructeurs 

inhoudelijk toetst en de constructieve samenhang bewaakt. 

2. OUDE BOUWSTOFFEN 

Bouwmateriaal dat vrijkomt op de bouwplaats. 

Hierin worden onderscheiden: 

- Materialen die in het project vrijkomen en niet op productniveau worden 

hergebruikt, die op de bouw, of -aantoonbaar- elders, worden gescheiden in 

'waardestromen'. Deze materialen (grondstoffen) worden zo hoogwaardig 

mogelijk in de productieketen teruggebracht. 

- Materialen die op productniveau vrijkomen, hergebruikt worden en 

bijvoorbeeld aangeboden worden op circulaire marktplaatsen. 

3. Faunavriendelijke verlichting: Verlichting die geschikt is voor een 
leefomgeving voor nachtfauna o.a. vleermuizen. Eigenschappen van 
faunavriendelijke verlichting zijn: 

i. Gericht op de taakvlakken (zoals de weg, voet- en 
fietspaden) en verstrooiing is ingeperkt 

ii. UV-vrij 
iii. Amberkleurig 
iv. Uitgeschakeld / uit te schakelen / te dimmen waar dit vanuit 

gebruik en observatiesystemen mogelijk is. 

 

 

Ten aanzien van ‘Coördinerend en Ontwerpend constructeur’ geldt dat afhankelijk 

van het project, de bewakende rol voor de constructieve samenhang en het 

toetsen van de detailuitwerkingen van de deelconstructies, bij de opdrachtgever 

of de aannemer wordt neergelegd waarbij ieder voor zijn deel van de 

berekeningen, tekeningen en dergelijke verantwoordelijk blijft. De taken van de 

‘Coördinerend en Ontwerpend constructeur’ worden beschreven op het 

Kennisportaal Constructieve Veiligheid. 

 

Artikel 8 Arbeidsomstandigheden en omgevingsveiligheid 

 

1.  [KEUZE 1] Ingevolge het bepaalde in artikel 2.29 van het 

Arbeidsomstandighedenbesluit stelt de aannemer één of meer coördinatoren 

voor de uitvoeringsfase (V&G-coördinatoren) aan. Deze coördinator geeft 

uitvoering aan de coördinatietaken genoemd in artikel 2.31 van het 

Arbeidsomstandighedenbesluit. In aanvulling daarop geeft de coördinator 

bovendien uitvoering aan hetgeen wordt verlangd ten aanzien van 

omgevingsveiligheid op grond van hoofdstuk 7 Bbl (2024). 

2. [KEUZE 2] De aannemer van besteknummer [nummer] voor [omschrijving] 

stelt een of meer coördinatoren voor uitvoeringsfase (V&G coördinatoren) als 

bedoeld in bepaalde in artikel 2.29 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. 

Deze coördinator geeft uitvoering aan de coördinatietaken genoemd in 

artikel 2.31 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. In aanvulling daarop 

geeft de coördinator bovendien uitvoering aan hetgeen wordt verlangd ten 

aanzien van omgevingsveiligheid op grond van hoofdstuk 7 Bbl (2024).. 

3. De Risico Inventarisatie & Evaluatie in de Definitie- en Ontwerpfase (RI&E) 

maakt deel uit van deze overeenkomst. Deze RI&E omvat tevens 
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omgevingsveiligheid als bedoeld in hoofdstuk 7 Bbl (2024). De aannemer 

dient de restrisico's en hierop te treffen maatregelen mee te nemen in zijn 

eigen RI&E voor de uitvoeringsfase alsmede, indien van toepassing, in het 

V&G-plan Ontwerp en Uitvoering en, voor zover deze betrekking hebben op 

omgevingsveiligheid, in het Bouwveiligheidsplan. 

4. Het V&G-plan Ontwerp en Uitvoering als bedoeld in artikel 2.28 van het 

Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb 1999.451) maakt, indien dit is opgesteld 

in de ontwerpfase, deel uit van dit bestek. Dit V&G-plan omvat tevens 

omgevingsveiligheid als bedoeld in afdeling 8.1 van het Bouwbesluit 2012. 

Uiterlijk op de vijftiende werkdag na de dag waarop het werk is opgedragen, 

dient de aannemer het door hem aangevulde V&G-plan Ontwerp en 

Uitvoering in bij de directie. Dit V&G-plan zal worden aangemerkt als 

gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26, lid 6 van de UAV 2012. 

5. [OPTIE] Het V&G-dossier voor latere werkzaamheden aan het werk, als 

bedoeld in de artikelen 2.30 en 2.31 van het Arbeidsomstandighedenbesluit 

(Stb 1999.451), maakt deel uit van dit bestek. De aannemer moet dit V&G-

dossier aanvullen en actualiseren, en bij de oplevering van het werk 

aanleveren samen met de revisiegegevens. 

6. Indien volgens de RI&E sprake is van restrisico's voor de omgeving, of 

indien het bevoegd gezag dit verlangt, stelt de aannemer een 

Bouwveiligheidsplan op als bedoeld hoofdstuk 7 Bbl (2024). De aannemer 

dient dit plan, indien verlangd, in bij het bevoegd gezag en verstrekt 

tegelijkertijd met deze indiening van dit plan een afschrift aan de directie. In 

het geval volgens de RI&E sprake is van restrisico's voor de omgeving, maar 

het bevoegd gezag geen Bouwveiligheidsplan verlangt, dient de aannemer 

een Bouwveiligheidsplan in bij de directie, uiterlijk op de vijftiende werkdag 

na de dag waarop het werk is opgedragen. Dit Bouwveiligheidsplan zal 

worden aangemerkt als gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26, 

lid 6 van de UAV 2012. 

7. De aannemer dient alle (bijna)ongevallen terstond mondeling te melden aan 

de directie, en schriftelijk te rapporteren over (onderzoek naar) de oorzaak, 

de getroffen maatregelen en de wijze van afhandeling. 

8. Bij elke bouwvergadering zorgt de aannemer ervoor, dat "veiligheid en 

gezondheid op het werk en in de omgeving" wordt geagendeerd. 

9. Voor aanvang van de werkzaamheden meldt de aannemer, namens de 

opdrachtgever en conform artikel 2.27 van het 

Arbeidsomstandighedenbesluit, de voorgenomen totstandbrenging van het 

werk bij de inspectie SZW. Een afdruk van deze melding dient zichtbaar 

opgehangen te worden op de bouwplaats. 

 

De meest actuele modeldocumenten zijn beschikbaar op en kunnen worden 

gedownload van: https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/expertise-en-

diensten/v/veiligheid/documenten/richtlijn/2018/03/01/vg-modeldocumenten  

 

Artikel 8a Veiligheidsgedrag en –bewustzijn 

 

1. De aannemer voldoet aan de eisen behorende bij laddertrede 2 van het 

Certificatieschema Veiligheidsladder. 

Bepaling opnemen in bestekken waarvan de Aankondiging op TenderNed of 

Uitnodiging tot inschrijving (onderhands) op of na 1 januari 2022 wordt 

geplaatst of verzonden. 

Een trede op de Safety Culture Lader (SCL, ook wel: Veiligheidsladder) wordt in 

het kader van afspraken onder de Governance Code Veiligheid in de Bouw 

(GCVB) verlangd om veilig bewust handelen te bevorderen in alle lagen van de 
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organisatie van de aannemer om daarmee het aantal onveilige situaties terug te 

dringen met als gevolg minder incidenten (letsel, verzuim, schades). 

2. De aannemer verstrekt, uiterlijk 90 dagen na de datum van 

opdrachtverlening, een geldig [SCL certificaat] / [SCL Light statement] / 

[Approved Self Assessment] op ten minste het vereiste niveau dat ziet op de 

onderneming van de aannemer of, in het geval van een 

samenwerkingsverband, op elke onderneming in het samenwerkingsverband 

of, in het geval gekozen is voor projectcertificering op het onderhavige 

project. 

De SCL meet de volwassenheid van een organisatie met betrekking tot veilig 

bewust handelen (houding en gedrag) op een schaal van 1 tot en met 5. De 

aannemer kan door een onafhankelijke certificerende instantie laten toetsen of 

hij aan eisen gesteld aan het veiligheidsgedrag en -bewustzijn in deze 

overeenkomst voldoet hetzij als organisatie, hetzij op projectbasis. Certificering 

is niet altijd verplicht, maar hangt af van de waarde en de mogelijke 

veiligheidsrisico’s van de opdracht. Hoge risico’s vereisen een geldig SCL 

certificaat, middelgrote risico’s een SCL Light statement en lage risico’s een 

Approved Self Assessment (ASA). Dit wordt bepaald op basis van de risicomatrix 

van ViA (Veiligheid in Aanbesteding), zie de Handreiking ViA op https://gc-

veiligheid.nl/tools/veiligheid-in-aanbesteding-via. 

3. In het geval werkzaamheden, die vallen onder de werking van de 

risicomatrix in de Handreiking ViA, worden verricht door onderaannemers of 

leveranciers onder verantwoordelijkheid van de aannemer geldt het 

volgende: 
- de aannemer dient aan te tonen dat de betreffende 

onderaannemers of leveranciers beschikken over een bewijsmiddel 

conform de risicomatrix. 

- dit bewijsmiddel dient aan te tonen dat de betreffende 
onderaannemers of leveranciers voldoen aan de eisen behorende 

bij ten minste de vereiste laddertrede. 

- de aannemer kan verwijzen naar het bewijsmiddel in het register 

van certificaathouders op: 

www.safetycultureladder.com/nl/certificaathouders/  

 

Voor onderaannemers of leveranciers die door de aannemer worden ingezet kan 

mogelijk een ander bewijsmiddel volstaan, afhankelijk van de aard van de 

werkzaamheden die deze onderaannemers of leveranciers verrichten en van de 

waarde van het contract dat de aannemer met deze onderaannemers of 

leveranciers is overeengekomen. 

 

 

Artikel 8b Elektrotechnische werkzaamheden  

 

1. Voor het werk moet de aannemer aan de opdrachtgever de wijze van 

bedrijfsvoering overleggen aangaande de uit te voeren werkzaamheden aan 

elektrische installaties. Deze bedrijfsvoering moet in overeenstemming zijn 

met: 

• NEN 3140 (‘Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Laagspanning’); 

en 

• met in achtneming van onderstaande uitgangspunten. 

 

 

2. [De tekst in dit lid is bedoeld om invulling te geven aan het aspect 

installatieverantwoordelijkheid als bedoeld in de NEN 3140.]   

 

https://gc-veiligheid.nl/tools/veiligheid-in-aanbesteding-via
https://gc-veiligheid.nl/tools/veiligheid-in-aanbesteding-via
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[Onderstaande tekst opnemen als installatieverantwoordelijkheid de 

verantwoordelijkheid is van de opdrachtgever; als dit niet het geval is, deze 

tekst verwijderen]. 

De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de installatieverantwoordelijkheid 

van de elektrische installatie(s) die onderdeel vormen van het werk. De 

namens de opdrachtgever aangewezen Installatieverantwoordelijke 

Laagspanning wordt voorafgaand aan de start van de uitvoering van de 

werkzaamheden aan de aannemer bekend gesteld.  

 

[Onderstaande tekst opnemen als installatieverantwoordelijkheid (deels) 
wordt belegd bij de aannemer; als dit niet het geval is, deze tekst 

verwijderen]. 

Alvorens met het werk te beginnen stelt de aannemer de opdrachtgever 

schriftelijk op de hoogte van de functionaris die namens de aannemer als 

Installatieverantwoordelijke Laagspanning voor het werk is aangewezen. 

Voor de schriftelijke vastlegging wordt gebruik gemaakt van de 'Verklaring 

Installatieverantwoordelijkheid Laagspanning' (als ‘ET Bijlage A’ gevoegd bij 

dit contract). 

 

De Installatieverantwoordelijke Laagspanning van de aannemer moet 

beschikken over de persoonscertificering volgens de Stichting 

Persoonscertificatie Energietechniek (STIPEL), specifiek het 

certificatieschema 'Installatie-/ Werkverantwoordelijke Laagspanning (IV-LS 

en WV-LS)', of gelijkwaardig. 

De aanwijzing en persoonscertificering mogen niet ouder zijn dan 3 jaar en 

moeten na opdracht en voor aanvang van de werkzaamheden door de 

aannemer worden overlegd aan de opdrachtgever. 

 

De namens de opdrachtgever aangewezen Installatieverantwoordelijke 

Laagspanning wordt voorafgaand aan de start van de uitvoering van de 

werkzaamheden aan de aannemer bekend gesteld. 

 

De demarcatie m.b.t. de installatieverantwoordelijkheid tussen de aannemer 

en de opdrachtgever wordt schriftelijk vastgelegd middels de 'Verklaring 

Installatieverantwoordelijkheid Laagspanning' (als ‘ET-Bijlage A’ gevoegd bij 

dit contract). 

 

De namens de aannemer optredend Installatieverantwoordelijke 

Laagspanning is gehouden overleg te voeren met de 

Installatieverantwoordelijke Laagspanning van de opdrachtgever. 

Met overleg wordt bedoeld alle coördinatie en afspraken, nodig voor een 

veilige en ongestoorde bedrijfsvoering van de bestaande elektrotechnische 

installaties in relatie met uitbreidingen, mutaties en aansluiting van nieuwe 

elektrische installaties.  

 

3. [De tekst in dit lid is bedoeld om invulling te geven aan het aspect 

werkverantwoordelijkheid als bedoeld in de NEN 3140; 

werkverantwoordelijkheid betreft de verantwoordelijkheid van de aannemer. 

‘ET Bijlage C’ (2-tal documenten) maakt onderdeel uit van ‘ET Bijlage B’; in 

laatstgenoemde bijlage wordt verwezen naar de ‘Werkvergunning 

Laagspanning’, zijnde ‘ET Bijlage C’.] 

 

Alvorens met het werk te beginnen stelt de aannemer de opdrachtgever 

schriftelijk op de hoogte van de functionaris(sen) die namens de aannemer 

als Werkverantwoordelijke(n) Laagspanning voor het werk is (zijn) 
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aangewezen; voor de schriftelijke vastlegging wordt gebruik gemaakt van de 

'Verklaring Werkverantwoordelijkheid Laagspanning' (als ‘ET Bijlage B’ 

gevoegd bij dit contract). 

 

Werkverantwoordelijke(n) Laagspanning moet(en) beschikken over de 

persoonscertificering volgens de Stichting Persoonscertificatie 

Energietechniek (STIPEL), specifiek het certificatieschema 'Installatie-/ 

Werkverantwoordelijke Laagspanning (IV-LS en WV-LS)', of gelijkwaardig. 

 

De aanwijzing(en) en persoonscertificering(en) mogen niet ouder zijn dan 3 

jaar en moeten na opdracht en voor aanvang van de werkzaamheden door 

de aannemer worden overlegd aan de opdrachtgever. 

 

Voor het werk is (zijn) de Werkverantwoordelijke(n) Laagspanning namens 

de aannemer verantwoordelijk voor de overige door de aannemer in te 

zetten functionaris(sen) voor de uitvoering van elektrotechnische 

werkzaamheden. 

 

De Werkverantwoordelijke(n) Laagspanning van de aannemer moet(en) in 

ieder geval voor start van de elektrotechnische werkzaamheden een 

bespreking houden met de Installatieverantwoordelijke Laagspanning. 

Daarna moeten er periodiek voortgangsbesprekingen worden gehouden.  

 

 

Artikel 9 Wet Arbeid Vreemdelingen 

 

1. Onder verwijzing naar paragraaf 6, lid 11 van de UAV 2012 wordt de 

aannemer geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid 

vreemdelingen (Wav) bepaald is omtrent het verbod om vreemdelingen in 

Nederland arbeid te laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning. De 

aannemer leeft de bepalingen van de Wav na, alsmede deze 

besteksbepaling. Bij elke bouwvergadering zorgt de aannemer ervoor dat 

"de naleving van de Wav" wordt geagendeerd, besproken en opgenomen in 

het verslag. 

2. De aannemer wijst iedere door hem bij de uitvoering van het werk 

gecontracteerde onderaannemer schriftelijk op de bepalingen van de Wav en 

verplicht de onderaannemer de bepalingen van de Wav na te leven en deze 

besteksbepaling op te nemen in door hem te sluiten onderaannemings-

overeenkomsten. Alle aan de (niet)naleving verbonden gevolgen en kosten 

zijn voor rekening van de aannemer. De aannemer stelt mede namens de 

opdrachtgever de identiteit vast van alle op het werk aanwezige 

vreemdelingen als bedoeld in artikel 15 Wav en controleert de 

identiteitsbewijzen en de tewerkstellingsvergunningen van deze 

vreemdelingen op echtheid en geldigheid. De aannemer bewaart mede 

namens de opdrachtgever kopieën van deze documenten in zijn 

administratie als bedoeld in artikel 15 Wav tot tenminste 5 (vijf) jaar na het 

einde van het kalenderjaar waarin de oplevering plaatsvindt. De aannemer 

kan hierbij gebruikmaken van elektronische middelen.  

3. De opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen persoon, kan op ieder 

willekeurig moment de naleving door de aannemer van de Wav en deze 

besteksbepaling controleren. Op eerste verzoek van de opdrachtgever, dan 

wel de door hem aangewezen persoon, zal de aannemer onverwijld de 

betreffende administratie en (opgeslagen) documenten overleggen. Bij welke 

overtreding van de Wav dan ook, geconstateerd door de Inspectie SZW of 
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enig ander orgaan, komen boetes die daaruit voor de opdrachtgever 

voortvloeien, voor rekening van de aannemer en vrijwaart de aannemer de 

opdrachtgever ter zake.  

4. De opdrachtgever zal deze boetes aan de aannemer doorbelasten en de 

aannemer zal deze op eerste verzoek aan de opdrachtgever vergoeden dan 

wel zal de opdrachtgever deze boetes verrekenen met de eerstvolgende 

(termijn)betaling(en) door de opdrachtgever aan de aannemer te doen, 

zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is en ongeacht een 

eventueel bezwaar of beroep van de aannemer tegen de opgelegde boete. 

5. Het voorgaande laat alle overige rechten en aanspraken van de 

opdrachtgever onverlet. 

 

Artikel 10 Wet Aanpak Schijnconstructies 

 

1. Onder verwijzing naar paragraaf 6, lid 11 van de UAV 2012 houdt de 

aannemer zich bij de uitvoering van het werk aan de geldende wet- en 

regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden en aan de CAO die voor 

hem van toepassing is. 

2. De aannemer legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van de 

uitvoering van het werk op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast. 

3. De aannemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan bevoegde instanties 

toegang tot deze arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt mee aan 

controles, audits en/of loonvalidatie. 

4. De aannemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan de opdrachtgever, 

dan wel aan de door hem aangewezen persoon, toegang tot de onder sub c 

genoemde arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien de opdrachtgever dit 

noodzakelijk acht in verband met het voorkomen of de behandeling van een 

loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van de uitvoering van 

het werk. 

5. De aannemer is verplicht om deze besteksbepaling in eventueel door hem af 

te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten op te nemen en de 

onderaannemer en/of andere partijen te verplichten deze bepaling in 

eventueel door hen af te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten op te 

nemen. 

 

Artikel 11 Milieu-incidenten of milieucalamiteiten 

 

1. In geval van milieu-incidenten of milieucalamiteiten dienen zowel de directie 

als de verantwoordelijke op het object op de hoogte te worden gesteld. 

 

 

 

Artikel 12 Belangenverstrengeling, omkoping en contacten 

 

1. De aannemer zal aan de opdrachtgever, zijn personeel of 

vertegenwoordigers, noch aan derden, aanbieden c.q. toezeggen, voor 

henzelf of enige andere partij, enige schenking, beloning, compensatie of 

profijt van welke aard dan ook die uitgelegd kan worden als een onwettige 

praktijk. 

2. Het is daarnaast verboden op enigerlei wijze gebruik te maken van de 

diensten van medewerkers van het Rijksvastgoedbedrijf bij of in het kader 

van werkzaamheden die direct dan wel indirect worden of kunnen worden 

uitgevoerd. 
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3. Indien blijkt dat de aannemer in strijd heeft gehandeld met voornoemde, 

dan kan de opdrachtgever de overeenkomst zonder ingebrekestelling geheel 

of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang ontbinden, dit zonder tot enige 

schadevergoeding te zijn gehouden. 

 

Artikel 13 Uitvoeringseisen, bouwplaatsinrichting en vrijkomende 

materialen 

 

1. Verlichting van het werkterrein dient faunavriendelijk te worden uitgevoerd 

 

2. Bouwmaterieel per vermogensklasse: 

Het “referentiedocument SEB basis” geeft de toegestane emissieniveaus 

voor bouwmaterieel per vermogensklasse weer. Dit document is te 

raadplegen via: Referentiedocumenten bij functionele eisen | Richtlijn | 
Rijksvastgoedbedrijf 

 

3. Bouwlogistiek per vermogensklasse: 

Het “referentiedocument SEB basis” geeft de toegestane emissieniveaus 
voor logistiek materieel per vermogensklasse weer. Dit document is te 

raadplegen via: Referentiedocumenten bij functionele eisen | Richtlijn | 

Rijksvastgoedbedrijf 

 

4. De volgende uit het werk komende oude bouwstoffen worden eigendom van 

de aannemer, die door deze moeten worden weggevoerd: 

-  De uit het werk komende oude bouwstoffen die niet vallen onder de 
definitie van afvalstoffen zoals bedoeld in de Wet Milieubeheer. 

-  De Oude bouwstoffen welke vallen onder de definitie van afvalstoffen als 

bedoeld in de Wet milieubeheer blijven eigendom van de opdrachtgever. 

 

5. Afvoer van afval:  

Bouwplaatsafval scheiden in: 

- (gevaarlijke) afvalstoffen, als bedoeld in de Eural (2000/532/EG) en 

(2001/118/EG). 

- steenachtig sloopafval. 

- gipsblokken en gipsplaatmateriaal. 

- bitumineuze dakbedekking. 

- teerhoudende dakbedekking. 

- teerhoudend asfalt. 

- niet-teerhoudend asfalt. 

- dakgrind. 

- restafval. 

- metalen. 

- massief hout zonder verduurzamingsmiddelen. 

- vlak glas. 

- papier en karton (emballage). 

- PVC- en PE leidingen en hulpstukken. 

- kunststof gevelelementen. 

Bouwplaatsafval afvoeren van het werkterrein. 

Vrijkomende materialen die niet op productniveau worden hergebruikt in 

het werk, indien aanwezig, scheiden in waardestromen: 

- schoon betonpuin¹, herbruikbaar op grondstoffenniveau. 

- mengpuin². 

- schoon keramisch materiaal, herbruikbaar op grondstoffenniveau. 

- kalkzandsteen. 

- gas-/ schuimbeton. 

- gipshoudende producten (gipsplaten, -blokken, -pleister, 

https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/documenten/richtlijn/2023/09/01/referentiedocumenten-bij-functionele-eisen
https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/documenten/richtlijn/2023/09/01/referentiedocumenten-bij-functionele-eisen
https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/documenten/richtlijn/2023/09/01/referentiedocumenten-bij-functionele-eisen
https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/documenten/richtlijn/2023/09/01/referentiedocumenten-bij-functionele-eisen


 

Contract Eenvoudige Werken 2024-1| [contractnr.] | project [projectnr. projectnaam] l 25 maart 2024 

 Pagina 18 van 30 

anhydrietvloeren, ed.). 

- synthetische dakrubbers (EPDM, TPO). 

- A-hout (niet-geïmpregneerd, ongelakt en onbehandeld hout) 

- B-hout (hout dat is geverfd, gelakt en/of verlijmd) 

- C-hout (hout dat is geïmpregneerd, bijv. gewolmaniseerd / geteerd) 

- kunststof leidingen en hulpstukken. 

- overige harde kunststoffen, kunststof gevelelementen, ed., 

(acceptatievoorwaarden van toepassing o.a. geen polyester e.d.) 

- zachte kunststoffen (emballage). 

- isolatieschuim (EPS, EPP) en EPE-schuim. 

- XPS-isolatie. 

- PUR-isolatie. 

- steenwol (acceptatievoorwaarden van toepassing o.a. schoon en droog). 

- glaswol (acceptatievoorwaarden van toepassing o.a. schoon en droog). 

- biologisch (volledig) afbreekbare isolatie. 

- electronische afval (E-waste o.a. lampen en armaturen). 

- vloerbedekking, tapijt. 

- textiel. 

- zand, gescheiden naar soort en mate van verontreiniging. 

- grond, gescheiden naar soort en mate van verontreiniging. 

¹ Betonpuin is puin voortkomend uit het slopen van objecten en 

kunstwerken van beton. Betonpuin bestaat voor ten minste 80% uit beton 

en voor ten hoogste 10% m/m uit metselwerksteen, keramiek, 

kalkzandsteen en lichtbeton. 

² Mengpuin is puin voortkomend uit het slopen van objecten en 

kunstwerken van metselwerk en beton. Mengpuin bestaat voor ten minste 

45% m/m uit beton. 

Te verstrekken gegevens: 

- stortingsbewijs: en/ of bewijs van afgifte voor oude bouwstoffen 

welke vallen onder de definitie van afvalstoffen als bedoeld in de 

Wet milieubeheer 

- bewijs van afgifte: voor de genoemde waardestromen. 

Waardestromen afvoeren van het werkterrein/ bouwplaats. 

6. Het verbranden van vuil en ander bouwstoffen op het werkterrein is niet 

toegestaan. 

7. Oude bouwstoffen moeten, tenzij in het bestek anders is bepaald, door en op 

kosten van de aannemer van het werkterrein worden afgevoerd.  

 

Het afvoeren van de afvalstoffen vallend onder de Wet Milieubeheer dient te 

worden uitgevoerd door een erkende vervoerder die voorkomt op de VIHB-

lijst van nationaal erkende afvalvervoerders, volgens de Wet Milieubeheer en 

het Besluit inzamelen afvalstoffen naar, en in eigendom worden 
overgedragen aan, een inrichting.  

Vrijkomende restmaterialen van kunststof leidingsystemen dienen ontdaan 

van aanhangende verontreinigingen te worden afgevoerd met 

gebruikmaking van het door het Bureau Leiding te Den Haag gecoördineerd 
landelijk inzamelingsysteem ten behoeve van een gesloten ketenbeheer en 

recycling (tel: 070-4440650 en E-mail: info@bureauleiding.nl). 

 

Vrijkomend teerhoudend asfalt dient te worden vervoerd naar, en in 
eigendom worden overgedragen aan, een inrichting voor thermische 

reiniging van teerhoudend asfalt in Nederland. 

 

8. Het Rijksvastgoedbedrijf, als eigenaar/primaire ontdoener van de 

afvalstoffen in de zin van de Wet Milieubeheer, vraagt de aannemer, dan wel 

een door hem voor dit doel in te schakelen derde, op te treden als 

mailto:info@bureauleiding.nl
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bemiddelaar in de zin van art. 10.55 van de Wet Milieubeheer en vanuit die 

hoedanigheid namens het Rijksvastgoedbedrijf het administratieve proces 

rondom de vrijkomende afvalstromen op te treden, te weten het 

ondertekenen van het acceptatie- en omschrijvingsformulier en het 

ondertekenen van begeleidingsbrieven. Aannemer dan wel de in te 

schakelen derde dient hiertoe geregistreerd te staan als bemiddelaar op de 

VIHB-lijst. 

 

De aannemer verstrekt de directie binnen 14 dagen na de datum van 

overdracht een bewijs van ontvangst van de aan een inrichting 

overgedragen afvalstoffen. Op het bewijs van ontvangst zijn de gegevens 
vermeld als bepaald in art. 10.38 lid 1 van de Wet milieubeheer, alsmede de 

locatie van herkomst. 

 

9. Onder inrichting wordt in dit bestek verstaan: inrichting met een door het 

bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. 

 

 

Artikel 14 Verschillen in afmetingen of toestand; asbest 

 

10. Indien de aannemer reden heeft om aan te nemen dat in het werk of het 

object waarin of waaraan het werk wordt uitgevoerd asbest aanwezig is (een 

werk of object gerealiseerd voor 1994) en er geen asbestbeheersplan is 

opgesteld, dient hij dit onmiddellijk te melden bij de directie en te handelen 

conform het gestelde in paragraaf 6 lid 16a van de UAV 2012. 

 

Artikel 15 Chroom-6 houdende materialen 

 

1. Het is niet toegestaan om chroom-6-houdende verf binnen de grenzen van 

het werkterrein te verwerken. 

In het geval geverfde oppervlakken moeten worden bewerkt, wordt een 

gedetailleerd werkplan zoals bedoeld in paragraaf 26, lid 6 van de U.A.V. 

verlangd voor de werkwijze voortvloeiend uit het ‘Beheersregime Chroom6 

RWS, RVB en ProRail’, zie www.arboportaal.nl.  

 

Artikel 16 Verrekening van meer- en minderwerk 

 

1. De verrekening van het meer- en het minderwerk, als bedoeld in paragraaf 

35 UAV 2012, vindt de of het saldo daarvan, gelijktijdig plaats bij de 

eindafrekening van het werk. De aannemer dient hiertoe, gelijktijdig met de 

laatste termijn, een afzonderlijke rekening in. Meerwerk zal afzonderlijk 

worden betaald, minderwerk zal worden gekort op de eindafrekening. 

2. Telkens wanneer het positieve saldo van het meer- en minderwerk, zulks 

uitsluitend als gevolg van uitgevoerde bestekswijzigingen, meer bedraagt 

dan 5 procent van de aannemingssom, ontvangt de aannemer, 

vooruitlopend op de eindafrekening, een extra termijn van 5 procent van de 

aannemingssom. Voor de betaling van deze extra termijn(en) gelden de 

bepalingen van een normale termijnbetaling. 

 

Artikel 17 Betaling 

 

1. In afwijking van paragraaf 40, lid 6 van de UAV 2012 wordt de termijn van 4 

weken vervangen door 30 dagen. 
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2. In afwijking van paragraaf 45, lid 2 van de UAV 2012 is de zinsnede '... 

wordt het in het voorgaande lid bepaalde percentage na het verstrijken van 

veertien dagen met 2 verhoogd, en ...' niet van toepassing. 

3. Facturatie geschiedt door middel van E-facturatie. De aannemer dient de 

factuur voor het Rijksvastgoedbedrijf aan te leveren als e-factuur onder 

vermelding van het inkoopordernummer (vereist), als vermeld in de 

opdrachtbrief. 

4. Informatie over e-factureren is beschikbaar via https://helpdesk-

efactureren.nl/bijsluiter.     

 

Bijlage " Motivering afwijkingen op de UAV 2012" toevoegen. 

 

Artikel 18 Verzekeringen 

 

1. Onverminderd zijn aansprakelijkheid, sluit de aannemer een verzekering 

tegen bedrijfsaansprakelijkheid op de in Nederland gebruikelijke 

polisvoorwaarden, met een verzekerd bedrag van minimaal 2.500.000,- Euro 

per gebeurtenis met een dekking van minimaal twee gebeurtenissen per 

jaar, zulks met terzijdestelling van het bepaalde in artikel 7:951 Burgerlijk 

Wetboek. In de polis mag geen sublimiet zijn opgenomen voor brandschade. 

2. De verzekering moet ten aanzien van de opdrachtgever als medeverzekerde, 

als verlangd in § 43b lid 1 van de UAV, of ten aanzien van enige andere 

meeverzekerde: 

a. een primaire dekking bieden, 

b. verzekerden ten opzichte van elkaar als derden beschouwen, en  

c. afstand doen van een eventueel recht van regres op enige 

medeverzekerde partij. 

3. In afwijking van het bepaalde in paragraaf 6, lid 8 en paragraaf 44, lid 1 en 

3 van de UAV 2012 doet de opdrachtgever tegenover de aannemer afstand 

van: 

a. zijn contractuele aanspraken op vergoeding van schade aan de met 

het Werk in verband staande werken en 

b. zijn wettelijke aanspraken op schadevergoeding,  

voor zover deze aanspraken een bedrag van 2.500.000,- Euro per 

gebeurtenis te boven gaan. 

4. De keuze van verzekeraar(s) en de inhoud van de polis behoeven de 

goedkeuring van de opdrachtgever. 

5. De duur van de verzekering loopt van aanvang van het (de) werk(en) tot en 

met de dag waarop het (de) werk(en) overeenkomstig paragraaf 10, lid 1 of 

2 van de UAV 2012 als opgeleverd wordt (worden) beschouwd en in geval 

van (een) overeengekomen onderhoudstermijn(en), in aansluiting daarop 

gedurende de overeengekomen onderhoudstermijn(en). 

6. De aannemer overlegt het bewijsstuk, waaruit het sluiten van de verzekering 

blijkt, ten spoedigste, in elk geval binnen zeven dagen, na de dag waarop de 

aannemer het werk is opgedragen, aan de opdrachtgever. Als bewijsstuk 

van verzekering geldt ook een schriftelijke verklaring van de verzekeraar, 

dat op het werk een verzekering is afgesloten die voldoet aan het bepaalde 

in dit artikel. 

 

Artikel 19 [OPTIE] Zekerheidstelling 

[KEUZE 1] 

Uiterlijk op de tiende werkdag na de dag waarop het werk is opgedragen moet de 

aannemer de bankgarantie of verzekerde borg zoals bedoeld in paragraaf 43a, lid 2 

van de UAV 2012 bij de opdrachtgever indienen 

https://helpdesk-efactureren.nl/bijsluiter
https://helpdesk-efactureren.nl/bijsluiter
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De bankgarantie of verzekerde borg moet worden opgesteld volgens het model dat 

als bijlage bij dit bestek is opgenomen en moet zijn gesteld door een 

kredietinstelling of verzekeringsonderneming die: 

1. is ingeschreven in het register zoals bedoeld in artikel 1:107 Wet op het 

financieel toezicht, of  

2. onder toezicht staat van een toezichthouder of een toezichthoudende 

instantie van: 
a. een (andere) lidstaat als bedoeld in artikel 1:1 Wet op het financieel 

toezicht, of  

b. het Verenigd Koninkrijk. 

 

De waarde van de bankgarantie of verzekerde borg bedraagt van de 

aannemingssom in (%): ..... 

 

Er mag zowel een (hard-copy) papieren als digitale bankgarantie of verzekerde borg 

worden ingediend. Onder een digitale bankgarantie wordt verstaan een bankgarantie 

die als pdf-bestand voorzien is van een gekwalificeerde elektronische handtekening 

met beveiligingsniveau IV (PKIoverheid certificaat, EU Qualified certificaat of 

gelijkwaardig) van de borg die de zekerheid heeft afgegeven. 

 

Indien de bedoelde bankgarantie of verzekerde borg niet tijdig is ontvangen dan wel 

niet aan de eisen voldoet, kan een bedrag worden ingehouden op de eerste en zo 

nodig de daaropvolgende termijnen totdat de som van deze inhouding(en) het 

bedrag van de bankgarantie of verzekerde borg zal hebben bereikt. Het ingehouden 

bedrag zal worden verrekend nadat de bovenbedoelde (correcte) bankgarantie of 

verzekerde borg zal zijn ontvangen. 

 

De bankgarantie of verzekerde borg dient verstuurd te worden naar:  

Rijksvastgoedbedrijf 

t.a.v. de contactpersoon als vermeld in de opdrachtbrief of overeenkomst 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

Postbus 16169/ 2500BD/ Den Haag 

 

Binnen 14 dagen na afloop van de periode gedurende welke de zekerheidstelling van 

kracht is, worden de ten behoeve van de bankgarantie of verzekerde borg 

overgelegde bescheiden aan de aannemer geretourneerd. 

 

[KEUZE 2]  

In afwijking van paragraaf 43a van de UAV 2012 wordt op de laatste termijn van 

betaling …% van de aannemingssom ingehouden. Dit bedrag verschijnt nadat de 

aannemer aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. Indien de laatste termijn van 

betaling kleiner is dan bovengenoemd percentage van de aanneemsom, vindt de 

inhouding plaats op een voorafgaande termijn. 

 

[KEUZE 3]  

Van de aannemer wordt geen zekerheidstelling als bedoeld in paragraaf 43a van de 

UAV 2012 verlangd. 

 

Zekerheidstelling algemeen 
Financiële zekerheid wordt verschaft in de vorm van een zekerheidstelling. Er 

bestaan verschillende vormen van zekerheid. In het kader van uniformiteit geldt 

binnen het RVB het uitgangspunt dat wanneer een zekerheidstelling wordt verlangd, 

zekerheid enkel kan worden gesteld in de vorm van ofwel een bankgarantie ofwel 
een verzekerde borg ofwel door inhouding op termijnbetalingen. 
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Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om andere vormen van zekerheidstelling te 

verlangen of te accepteren. In het bestek dient nadrukkelijk te worden opgenomen 

welke vorm van zekerheidstelling het RVB verlangt. 

 
Keuze voor keuze 

Keuze 1 (bankgarantie of verzekerde borg): ≥ € 500.000 excl. btw 

Binnen het RVB geldt als uitgangspunt dat een bankgarantie of een verzekerde borg 

in beginsel enkel kan worden verlangd bij opdrachten voor werken waarvan de 
geraamde waarde gelijk is aan of hoger is dan € 500.000 excl. btw.  

Kies deze optie indien het project een geraamde waarde kent boven dit bedrag. 

 

Keuze 2 (inhouding op betalingstermijnen) of optie 3 (geen zekerheidstelling): < € 
500.000 excl. btw 

Binnen het RVB geldt als uitgangspunt dat voor opdrachten voor werken waarvan de 

geraamde waarde lager is dan € 500.000 excl. btw, inhouding op termijnbetalingen 

de aangewezen vorm van zekerheidstelling is. Hiermee behoudt het RVB een mate 
van zekerheid voor het geval een opdrachtnemer tekortschiet in de nakoming van 

zijn verplichtingen. Projectteams dienen erop bedacht te zijn dat deze vorm van 

zekerheidstelling ook een beslag legt op de liquiditeit, namelijk het werkkapitaal, van 

ondernemingen. Projectteams worden aan ook aangeraden om terughoudend om te 
gaan met het toepassen van deze vorm van zekerheidstelling. Dit klemt des te meer 

nu de financiële zekerheid die het RVB kan verkrijgen voor opdrachten tot € 500.000 

excl. btw beperkt is. 

Kies voor keuze 2 indien het project een aannemingssom kent onder de € 500.000 
excl. btw en wel een zekerheidstelling voor dit project wenselijk en proportioneel is. 

Kies voor keuze 3 indien het project een aannemingssom kent onder de € 500.000 

excl. btw en geen zekerheidstelling voor dit project wenselijk is of dit niet 

proportioneel is. 
 

Hoogte van zekerheidstelling 

Indien gekozen is voor een zekerheidstelling (keuze 1 of 2) dan dient de hoogte van 

de zekerheidstelling te worden opgenomen in een percentage van de 
aannemingssom. 

Binnen het RVB geldt als uitgangspunt dat de waarde van de zekerheid, ongeacht de 

vorm van zekerheidstelling, maximaal 5% van de aannemingssom bedraagt. Dit is in 

lijn met de Gids Proportionaliteit. 
Een percentage hoger dan 5% alleen invullen na afstemming met ICM. 

 

Artikel 20 [OPTIE] Ondergrondse kabels en leidingen 

 

Pas dit artikel toe als in de opdracht raakvlakken zijn met ondergrondse kabels 

en leidingen 

1. De aannemer zal de (graaf)werkzaamheden uitvoeren conform de CROW-

publicatie ‘Schade voorkomen aan kabels en leidingen’. Deze publicatie is 

verkrijgbaar bij Stichting CROW te Ede (www.crow.nl). 

 

Artikel 21 [OPTIE] Duurzaam geproduceerd hout 

 

Pas dit artikel toe als in de opdracht hout geleverd en verwerkt moet worden 

1. Te leveren hout of hout verwerkt in te leveren (hout)producten dient te 

voldoen aan de Dutch Procurement Criteria for Timber (TPAC) ten aanzien 

van duurzaam bosbeheer en de handelsketen, inclusief de bijbehorende 

beoordelingsmethode (zie 

http://www.tpac.smk.nl/176/documents/proceduraldocuments.html). Hout 

voldoet aan de gestelde eis indien het wordt geleverd onder een 

certificeringssysteem dat door de voor dit dossier verantwoordelijke 

staatssecretaris is toegelaten tot het inkoopbeleid. Voor toegelaten 

certificeringssystemen zie: rechterkolom van de tabel 'judgements' op 

http://www.crow.nl/
http://www.tpac.smk.nl/176/documents/proceduraldocuments.html
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http://www.tpac.smk.nl/170/about/judgements.html. Alvorens hout of 

(hout)producten in het werk worden verwerkt dient de aannemer de directie 

bewijsstukken aan te leveren, zoals facturen en/of pakbonnen van hout en 

houtproducten, waaruit blijkt dat aan de gestelde eis wordt voldaan. 

2. Hout dat onder een certificeringsysteem wordt geleverd, moet vergezeld 

gaan van de op de levering betrekking hebbende factuur en/of pakbon, 

voorzien van: 

a. Naam en adresgegevens van opdrachtgever en aannemer; 

b. Datum uitgifte; 

c. Houtsoort en/of productbeschrijving; 

d. Volume of aantal van het geleverd product; 

e. De naam van het certificeringssysteem, de claim (bijv. FSC 100% of 

PEFC gecertificeerd); en 

f. Chain-of-Custody certificaatnummer van de leverancier. 

3. Daarnaast kan de aannemer alternatief en verifieerbaar bewijs leveren 

waaruit blijkt dat aan de gestelde eis wordt voldaan. Als hulpmiddel bij het 

leveren van alternatief bewijs kan de inschrijver gebruik maken van 

"Documents for Category B evidence" op 

http://www.tpac.smk.nl/176/documents/procedural-documents.html. 

Tevens moet de aannemer de bij dit bestek gevoegde bijlage 

"Registratieformulier Duurzaam Hout" gedurende de uitvoering van het 

project invullen en bij oplevering zowel analoog als digitaal in PDF formaat 

aan de directie aanleveren. 

Voeg de bijlage ‘Registratieformulier Duurzaam Hout” toe als bijlage bij deze 

overeenkomst. 

 

Artikel 22 [OPTIE] Hergebruikt hout 

 

Pas dit artikel toe als er sprake is van mogelijk hergebruik van hout  

1. Indien hout of (hout)producten worden geleverd welke worden hergebruikt, 

worden deze door de opdrachtgever als substituut voor duurzaam 

geproduceerd hout geaccepteerd. Alvorens dit hout of deze (hout)producten 

in het werk worden verwerkt dient de aannemer aan te tonen dat: 

a. In het geval van hout dat wordt hergebruikt als pre-consumer 

materiaal, ofwel hout dat vrijkomt als restmateriaal uit het 

productieproces: deze voldoen aan de eisen als gesteld onder het 

criterium voor "Duurzaam geproduceerd hout". 

b. In het geval van post-consumer materiaal, ofwel hout dat afkomstig 

is uit producten of toepassingen die zijn gebruikt voor hun 

oorspronkelijk doel: de voormalige toepassing is verifieerbaar op 

grond van informatie over de hoeveelheid en herkomst, die door de 

aannemer aan de directie wordt aangeleverd. Deze gegevens 

moeten eveneens worden opgenomen op het Registratieformulier als 

aangegeven in voorgaand artikel. De legaliteit van de oorsprong 

wordt in dit geval niet in beschouwing genomen.  

c. In het geval van verduurzaamd hout of (hout)producten: de 

toegepaste verduurzamingsmiddelen zijn toegelaten op grond van de 

vigerende wet- en regelgeving. 

 

Artikel 23 [OPTIE] Kortingen – overige inhoudingen: beplantingen 

 

Pas dit artikel toe als er sprake is van bestaande beplantingen die, als gevolg van 

de werkzaamheden in de opdracht, beschadigd kunnen worden 

http://www.tpac.smk.nl/170/about/judgements.html
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1. De aannemer dient beschadiging aan beplantingen te voorkomen. Bij 

vermijdbare beschadiging als gevolg van onoordeelkundige uitvoering of van 

niet getroffen maatregelen kan een korting toegepast worden van: 

a. Bij beschadiging van opgaande bos- (singel) beplanting, zodanig dat 

afzetten of herplanten noodzakelijk is voor instandhouding van de 

beplanting € 225,- per m2; en 

b. Bij onherstelbare beschadiging van een boom (kroon grotendeels 

afgerukt, scheuring van de stam e.d.),: 

c. Stamdiameter boom tot 0,20 m: € 500,- per geval; 

d. Stamdiameter boom van 0,20 m tot 0,40 m: € 2.500,- per geval; 

e. Stamdiameter boom groter dan 0,40 m: € 5.000,- per geval 

2. De aannemer dient op eerste aanzegging, op aanwijzing van de 

Opdrachtgever, de nodige herstellingen en/of herplant uit te laten voeren 

door een door de opdrachtgever aan te wijzen bedrijf. 

 

Artikel 24 [OPTIE] Huisregels 

 

1. De huisregels zoals opgenomen in Bijlage [nr] zijn van toepassing. 

 

Artikel 25 [OPTIE] Toegangsregeling 

 

1. De toegangsregeling zoals opgenomen in Bijlage [nr] zijn van toepassing. 

 

Artikel 26 [OPTIE Defensie] Veiligheid op schietterrein 

 

Pas dit artikel toe als er sprake is van een opdracht waarvan werkzaamheden op 

schietterreinen 

1. De aannemer moet dagelijks voor de aanvang of bij wijziging van de 

werkzaamheden op schietterreinen, overleg plegen met de opdrachtgever en 

de aangewezen/ verantwoordelijke veiligheidsfunctionaris van het terrein 

over de terreingedeelten waarop gewerkt kan worden. 

2. De aangewezen/verantwoordelijke veiligheidsfunctionaris kan verlangen dat 

bepaalde werkzaamheden buiten de schieturen moeten worden uitgevoerd. 

3. Gevonden munitie of mogelijk andere gevaarlijke stoffen niet aanraken en 

onmiddellijk de aangewezen/verantwoordelijke veiligheidsfunctionaris 

waarschuwen. 

4. De aangewezen/verantwoordelijke veiligheidsfunctionaris kan in overleg met 

de directie werkzaamheden doen onderbreken en het personeel opdracht 

geven zich te verwijderen. De onvermijdbare kosten hierbij worden 

verrekend. 

5. De aannemer brengt de geldende veiligheidsmaatregelen ter kennis van al 

het personeel dat ten behoeve van het werk voor de aannemer op het 

terrein werkzaam is. 

6. Roken en open vuur is verboden op schietbanen. 

 

Artikel 27 [OPTIE Defensie] Werken op munitie-, brandstofdepots en 

magazijncomplexen 

 

Pas dit artikel toe als er sprake is van werkzaamheden die plaatsvinden op 

munitie-, brandstofdepots en/of magazijncomplexen 

1. De aannemer moet ten minste twee dagen voor de aanvang van de 

werkzaamheden op brandstofdepots en munitie-, en magazijncomplexen 

overleg plegen met de opdrachtgever en de beheerder van het depot of 

complex over de geldende richtlijnen en veiligheidsbepalingen. 



 

Contract Eenvoudige Werken 2024-1| [contractnr.] | project [projectnr. projectnaam] l 25 maart 2024 

 Pagina 25 van 30 

2. Met een benzinemotor aangedreven uitrusting of gereedschap mag niet 

worden gebruikt op een munitie-inrichting. Uitgezonderd hiervan is met een 

benzinemotor aangedreven maaigereedschap, onder voorwaarde dat er een 

brandwacht uitgerust met een 12 kg ABC brandblusser binnen een straal van 

20 meter aanwezig is en de gereedschappen niet worden gebruikt binnen 

een straal van 10 meter van geopende locaties/faciliteiten ingericht en in 

gebruik voor de opslag en behandeling van ontplofbare stoffen en 

voorwerpen. Het bijvullen van brandstofmotoren is toegestaan indien een 

tweede persoon met een draagbaar blustoestel met een inhoud van 12 kg 

ABC-bluspoeder aanwezig is. 

 

3. Het met brandstoffen of smeermiddelen bijvullen van machines mag 

uitsluitend plaatsvinden op de daartoe door de beheerder aan te wijzen 

plaatsen. 

4. De aannemer brengt de geldende richtlijnen en veiligheidsmaatregelen ter 

kennis van al het personeel dat ten behoeve van het werk voor de aannemer 

op het terrein werkzaam is. 

5. Roken en/of het gebruik van open vuur op het gehele complex is verboden, 

m.u.v. de daarvoor aangewezen plaatsen. 

6. Het gebruik of bij zich hebben van ingeschakelde zend -en 

ontvangstapparatuur (inclusief mobiele telefoons en navigatieapparatuur) - 

anders dan zend -en ontvangstapparatuur die speciaal ontworpen is voor 

gebruik in EMP gevoelige omgevingen - is niet toegestaan binnen een 

afstand van 25 meter van: opleglocaties, faciliteiten en opstelplaatsen. 

7. In buskruitmagazijnen mag niemand voorwerpen bij zich hebben of 

gebruiken dan wel schoenen en kleding (conform EN 1149) dragen die 

vonken kunnen veroorzaken. 

 

Artikel 28 [OPTIE Defensie] Veiligheid op vliegvelden 

Pas dit artikel toe als er sprake is van werkzaamheden van de opdracht die 

plaatsvinden op vliegvelden 

1. De aannemer draagt er zorg voor dat bij de uitvoering van het werk geen 

hinder wordt veroorzaakt aan het verkeer van vliegtuigen en overig verkeer 

in de ruimste zin des woord. 

2. Tevens draagt hij zorg dat de aanwijzingen van de directie betreffende het 

gebruik van het terrein als vliegveld, alsmede de aanwijzingen betreffende 

de omleggingen van het verkeer, in verband met het gebruik van de start- 

en rolbanen, stipt worden opgevolgd door het onder hem ressorterend 

personeel. 

3. In het kader van het vorenstaande moet de aannemer: 

a. zich elke morgen met de directie in verbinding stellen voor het 

nemen van veiligheidsmaatregelen voor die dag; 

b. zoveel mogelijk het gebruik van de rolbanen vermijden; 

c. taxiënde vliegtuigen te allen tijde voorrang verlenen, waarbij een 

passeerruimte van ten minste 30 meter in acht moet worden 

genomen; 

d. naar aanwijzing van de directie onderdelen van het werk afzetten en 

van een verlichting te voorzien; 

e. op kruispunten van rolbanen en op door de directie nader aan te 

wijzen wegen, waarvan bij het transport ten behoeve van het werk 

gebruik wordt gemaakt een werknemer met een rode vlag plaatsen; 

f. gebruik maken voor het transport, nodig voor de werkzaamheden op 

het vliegveld en overige terreinen van nader door de directie aan te 

wijzen wegen; en 
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g. start- en rolbanen en andere wegen op de vliegbasis welke bij de 

uitvoering van het werk worden gebruikt, door vegen enz. zorgvuldig 

vrij houden van bouwstoffen als grond, beton, zand, puin enzovoort.     

4. Alle rollend materieel wat zich binnen het start- en rijbaancomplex, c.q. het 

landingsterrein bevindt, zowel in als buiten gebruik, dient te zijn voorzien 

van een vlag of zwaailicht volgens een door de directie op te geven model. 

5. Op de startbanen en op een 150 meter brede strook ter weerszijden van de 

startbanen mogen zich geen personen of voertuigen bevinden zonder 

uitdrukkelijke toestemming van de directie. 

6. De vorenstaande verplichtingen dienen door de aannemer ter kennis worden 

gebracht aan het onder hem ressorterend personeel, ongeacht de duur van 

hun aanwezigheid. 

7. In alle keten, loodsen en andere onderkomens alsmede in de voertuigen, 

welke bij de aannemer op het vliegveld in gebruik zijn, moeten voor de duur 

van het werk afschriften van deze verplichtingen op een in het oog vallende 

plaats zichtbaar aanwezig zijn. 

8. Ten aanzien van de indeling en het gebruik van het werkterrein gelden de 

volgende beperkingen: 

a. Gieken van kranen e.d. moeten elke dag voor het einde van de 

werktijd worden gestreken. 

b. Binnen 50 meter van de startbaan en rolbanen dienen tijdelijk 

ontgravingen c.q. ophogingen dagelijks voor het einde van de 

werktijd te zijn aangevuld c.q. verwijderd tot aan de oorspronkelijke 

maaiveldhoogte; 

c. Afzettingen, bouwhekken en dergelijke mogen dagelijks niet eerder 

dan aan het begin van de werktijd worden verwijderd of verplaatst 

en dienen dagelijks voor het einde van de werktijd op de 

oorspronkelijke plaats en in goede staat te worden aangebracht. 

9. In een start- en rolbanengebied moet de aannemer ter stond zorgdragen 

voor het verwijderen van de vervuiling door bouwactiviteiten. Indien de 

aannemer een door de directie gegeven opdracht of een aanwijzing van de 

Luchtverkeersleiding ten aanzien van het schoonmaken niet direct opvolgt 

kan de directie deze werkzaamheden door derden laten uitvoeren zonder dat 

hiervoor een in gebreke stelling nodig is, de daaraan verbonden kosten 

komen voor rekening van de aannemer. 
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DEEL III: TECHNISCHE BESCHRIJVING  

Omschrijf hier de te verrichten werkzaamheden of verwijs naar een document met 

de technische beschrijving. 

 

Het werk omvat: 
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3. BIJLAGE: MOTIVERING AFWIJKINGEN OP DE UAV 2012 

Artikel 2 lid 2: 

In afwijking van § 12 lid 1 en 2 van de UAV 2012 geldt het volgende: 

 

De aannemer is aansprakelijk voor gebreken die bij de oplevering van het werk niet 

zijn ontdekt, tenzij deze gebreken niet aan de aannemer zijn toe te rekenen. 

 

Motivatie:  

Met de inwerkingtreding van de Wkb is het uitgangspunt dat de aannemer 

aansprakelijk is voor gebreken die bij de oplevering niet zijn ontdekt. Het 

Rijksvastgoedbedrijf sluit met deze bepaling aan op het wettelijk regime. 

  

Artikel 2 lid 3 

Paragraaf 43a, lid 8 van de UAV 2012 is niet van toepassing.  

 

 

Motivatie: 

Opdrachtgever behoort tot de Rijksoverheid en de solvabiliteit van Opdrachtgever 

staat derhalve niet ter discussie. 

 

Artikel 4 lid 1 

[OPTIE] In afwijking van paragraaf 7, lid 1 van de UAV 2012 zal als datum van 

aanvang worden aangemerkt: […] 

• Deze optie alleen kiezen als ook artikel 4, lid 1 van deze overeenkomst als 

optie  is gekozen. 

• Gebruik deze optie als de opdracht later moet aanvangen dan direct of 

binnen vijf dagen na opdrachtverstrekking. 

 

Motivatie: 

Indien voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst wordt voorzien dat niet 

binnen vijf dagen na de datum van opdrachtverlening met de werkzaamheden kan 

worden aangevangen, wordt een vast datum van aanvang in de overeenkomst 

opgenomen. De UAV 2012 voorziet niet in deze optie die in sommige gevallen wel de 

noodzakelijke duidelijkheid biedt over het tijdstip waarop de werkzaamheden 

kunnen worden aangevangen.  

 

Artikel 17 lid 1 

In afwijking van paragraaf 40, lid 6 van de UAV 2012 wordt de termijn van 4 weken 

vervangen door 30 dagen. 

 

Motivatie: 

De periode van 30 dagen komt overeen met de voor de Rijksoverheid vastgestelde 

termijn waarbinnen zij facturen dient te betalen. 

 

Artikel 17, lid 2 

In afwijking van paragraaf 45, lid 2 van de UAV 2012 is de zinsnede in deze 

paragraaf '... wordt het in het voorgaande lid bepaalde percentage na het verstrijken 

van veertien dagen met 2 verhoogd, en ...' niet van toepassing 

 

Motivatie: 



 

Contract Eenvoudige Werken 2024-1| [contractnr.] | project [projectnr. projectnaam] l 25 maart 2024 

 Pagina 29 van 30 

De vergoeding van rente als bedoeld in § 45 lid 2 vindt plaats overeenkomstig 

artikel 6:119b Burgerlijk Wetboek en de aannemer kan na het verstrijken van een 

termijn van 14 dagen geen aanspraak maken op verhoging van dit percentage met 

2.  

 

Artikel 19 

[OPTIE] Paragraaf 43a, lid 8 van de UAV 2012 is niet van toepassing.  

 

Motivatie: 

Opdrachtgever behoort tot de Rijksoverheid en de solvabiliteit van Opdrachtgever 

staat derhalve niet ter discussie. 
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4. [NAAM BIJLAGE] 

Neem de bijlagen op die van toepassing zijn zoals: 

• RI&E 

• Rubriceringslijst en optioneel ABDO 2019 

• Toegangsregeling 

• Huisregels 

• Documents for Category B evidence (duurzaam hout, zie 

http://www.tpac.smk.nl/176/documents/procedural-documents.html.  

• ET Bijlage A – Verklaring Installatieverantwoordelijkheid Laagspanning 

• ET Bijlage B – Verklaring Werkverantwoordelijkheid Laagspanning 

• ET Bijlage C – Werkvergunning Laagspanning 

• ET Bijlage C – Voorbeeld Werkvergunning en Installatieschema Laagspanning 

 

Etc. 

  

  

 


