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Deel 1. Algemeen 1

    01 OPDRACHTGEVER 2

    02 DIRECTIE 2

    03 LOCATIE 2

    04 ALGEMENE BESCHRIJVING 2

    05 TIJDSBEPALING 2

    06 ONDERHOUDSTERMIJN 4

    07 WERKTIJDEN 5

    08 KWALITEITSBORGING 5

    09 BONUS VOOR HET BEPERKEN VAN HET ONTTREKKEN EN LOZEN VAN GRONDWATER 5
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    08 ARCHEOLOGISCHE BEGELEIDING 9
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    10 MILIEUHYGIËNISCHE GEGEVENS 10

    11 MILIEUKUNDIGE BEGELEIDING 10
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    13 GRONDWATERSTANDEN 11
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    12 AFRASTERINGEN 15
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    15 BESTRATINGEN 15

    151 MARKERINGEN OP BESTRATING 15
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    16 KANTOPSLUITINGEN EN GOTEN 16
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    1812 Rioolleidingen 17
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    1815 Bijkomende werkzaamheden 17

    182 WATERTERREINLEIDINGEN 17

    1821 Voorbereidende werkzaamheden 17

    1822 Waterleidingen 17

    1823 Appendages 17

    1824 Bijkomende werkzaamheden 17

    183 GASTERREINLEIDINGEN 17

    1831 Voorbereidende werkzaamheden 17

    1832 Gasleidingen 17

    1833 Appendages 17

    1834 Bijkomende werkzaamheden 17

    184 ELEKTRAKABELS 17

    1841 Voorbereidende werkzaamheden 17

    1842 Hoogspanningskabels 17

    1843 Laagspanningskabels 17

    1844 Bijkomende werkzaamheden 18

    185 COMMUNICATIE- EN DATAKABELS 18

    1851 Voorbereidende werkzaamheden 18

    1852 Communicatiekabels 18
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    2 GRONDWERKEN 18
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    211 DETECTEREN 18
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    213 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN 18
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    221 FREZEN GRASLAND (BERMEN) 18
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    223 GRONDVERBETERING 18

    23 ONTGRAVEN 18

    231 BOVENGROND 18

    232 ONDERGROND 19

    233 CUNETZAND 19

    234 OPSCHONEN WATERGANG 19

    24 VERVOEREN 19

    241 BOVENGROND 19

    242 ONDERGROND 19

    243 CUNETZAND 19

    25 LEVEREN 19

    251 ZAND VOOR ZANDBED 19

    252 TEELGROND 19

    26 VERWERKEN 19

    261 ONDERGROND 19

    262 CUNETZAND 19

    263 ZAND VOOR ZANDBED 19

    264 BOVENGROND 19

    265 TEELGROND 19

    266 DEMPEN WATERGANG 19



CONCEPT

RAW0083

26-03-2024

RVB RAW-besteksjabloon versie 09-2023

    27 PROFILEREN OPPERVLAKKEN 19

    271 ZANDBED 19

    272 BERMEN EN PLANTVAKKEN 20

    28 GRONDDEPOT 20

    281 TIJDELIJK GRONDDEPOT SCHONE GROND 20

    2811 Inrichten tijdelijk gronddepot 20

    2812 Verwerken in gronddepot 20

    2813 Ontgraven uit gronddepot 20

    2814 Opruimen tijdelijk gronddepot 20

    282 TIJDELIJK GRONDDEPOT VERONTREINIGDE GROND 20

    2821 Inrichting tijdelijk gronddepot 20

    2822 Verwerken in gronddepot 20

    2823 Ontgraven uit gronddepot 20

    2824 Opruimen tijdelijk gronddepot 20

    3 LEIDINGWERKEN 20

    31 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN 20

    311 BEMALINGEN 20

    3111 Bronnering 20

    32 VUILWATERAFVOER-RIOLERING 20

    321 GRONDWERK VWA 20

    3211 Ontgraven sleuf 20

    3212 Aanvullen sleuf 21

    322 KUNSTSTOF LEIDINGEN VWA 21

    3221 PVC ø125 mm 21

    3222 PVC ø160 mm 21

    3223 PVC ø200 mm 21

    3224 PVC ø250 mm 21

    3225 PVC ø315 mm 21

    3226 PVC ø400 mm 21

    323 KUNSTSTOF HULPSTUKKEN VWA 21

    3231 PVC ø125 mm 21

    3232 PVC ø160 mm 21

    3233 PVC ø200 mm 21

    3234 PVC ø250 mm 21

    3235 PVC ø315 mm 21

    3236 PVC ø400 mm 21

    324 BETONNEN LEIDINGEN VWA 21

    3241 Beton ø300 mm 21

    3242 Beton ø400 mm 21

    325 PUTTEN VWA 21

    3251 Kunststof controleputten 22

    3252 Kunststof inspectieputten 22

    3253 Betonnen inspectieputten 22

    3254 Putranden en deksels 22

    326 AANPASSEN BESTAANDE VWA 22

    3261 Maken aansluiting 22

    3262 Maken inlaat 22

    3263 Aanpassen rioolafdekking 22

    33 HEMELWATERAFVOER-RIOLERING 22

    331 GRONDWERK HWA 22

    3311 Ontgraven sleuf 22

    3312 Aanvullen sleuf 22

    332 KUNSTSTOF LEIDINGEN HWA 22
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    3322 PVC ø160 mm 22
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    3333 PVC ø200 mm 23

    3334 PVC ø250 mm 23

    3335 PVC ø315 mm 23

    3336 PVC ø400 mm 23

    334 BETONNEN LEIDINGEN HWA 23

    3341 Beton ø300 mm 23

    3342 Beton ø400 mm 23

    3343 Beton ø500 mm 23

    3344 Beton ø600 mm 23

    3345 Beton ø700 mm 23

    3346 Beton ø800 mm 23

    3347 Beton ø900 mm 23

    335 PUTTEN HWA 23

    3352 Kunststof inspectieputten 23

    3353 Betonnen inspectieputten 23

    3354 Putranden en deksels 23

    336 AANPASSEN BESTAANDE HWA 24

    3361 Maken aansluiting 24

    3362 Maken inlaat 24

    3363 Aanpassen rioolafdekking 24

    337 KOLKEN 24

    3371 Straatkolken 24

    3372 Trottoirkolken 24

    34 DRAINAGE 24

    341 GRONDWERK 24

    3411 Ontgraven sleuf 24

    3412 Aanvullen sleuf 24

    342 LEIDINGEN 24

    3421 PVC ø80 mm 24

    3422 PVC ø100 mm 24

    3423 PVC ø125 mm 24

    3424 PVC ø160 mm 24

    3425 PVC ø200 mm 24

    343 HULPSTUKKEN 24

    3431 PVC ø80 mm 24

    3432 PVC ø100 mm 25

    3433 PVC ø125 mm 25
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    3436 Doorspuitvoorzieningen 25

    35 DUIKERS 25

    351 GRONDWERK DUIKER 25
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    3512 Aanvullen sleuf 25

    352 KUNSTSTOF LEIDING DUIKER 25

    353 BETONNEN LEIDING DUIKER 25

    36 RANDVOORZIENINGEN 25

    361 UITSTROOMBAK 25

    362 TALUD- EN OEVERBESCHERMING 25

    363 GRINDKOFFER 25

    364 STALEN MANTELBUIZEN 25

    365 AFSCHEIDERINSTALLATIE 25

    37 DRUKRIOOL 25

    371 GRONDWERK DRUKRIOOL 25

    3711 Werkput t.b.v. pompput 26
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    372 POMPPUT 26

    3721 Pompput VWA 26

    3722 Pompput HWA 26



CONCEPT

RAW0083

26-03-2024

RVB RAW-besteksjabloon versie 09-2023

    373 PERSLEIDING 26

    3731 Persleiding VWA 26
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    38 VOORZIENINGEN 26

    381 VOORZIENINGEN T.B.V. OMLEIDEN RIOOLWATER 26

    382 VOORZIENINGEN T.B.V. VOETGANGERS 26

    39 BEPROEVEN EN CONTROLEREN RIOLERING 26

    391 REINIGEN RIOLERING 26

    3911 VWA-riolering 26

    3912 HWA-riolering 26

    392 BEPROEVEN 26

    3921 VWA-riolering 26

    3922 HWA-riolering 26

    3923 Drukriool 27

    393 INSPECTEREN RIOLERING 27

    3931 VWA-riolering 27

    3932 HWA-riolering 27

    4 WEGVERHARDINGEN 27

    41 FUNDERINGEN 27

    411 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN 27

    4111 Egaliseren en verdichten zandbed 27

    412 FUNDERING ASFALTVERHARDINGEN 27

    4121 Ongebonden funderingslagen van steenmengsel 27

    4122 Hydraulisch geb, funderingslagen van steenmengsel 27

    4123 Gebonden funderingslagen 27

    413 FUNDERING BETONVERHARDINGEN 27

    4131 Ongebonden funderingslagen van steenmengsel 27

    4132 Hydraulisch geb, funderingslagen van steenmengsel 27

    4133 Gebonden funderingslagen 27

    414 FUNDERING ELEMENTENVERHARDINGEN 27

    4141 Ongebonden funderingslagen van steenmengsel 27

    415 AFWERKEN FUNDERINGSLAGEN 27

    4151 Egaliseren funderingslagen 28

    4152 Profileren funderingslagen 28

    4153 Verdichten funderingslagen 28

    42 KANTOPSLUITINGEN EN GOTEN 28

    421 TROTTOIRBANDEN 28

    4211 Trottoirbanden 130/150 28

    4212 Trottoirbanden 180/200 28

    4213 Trottoirbanden RWS 28

    422 OPSLUITBANDEN 28
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    423 INRITELEMENTEN 28

    424 OPNIEUW STELLEN KANTOPSLUITING 28

    4241 Trottoirbanden 28

    4242 Opsluitbanden 28

    4243 Inritelementen 28

    425 GOTEN 28

    4251 Molgoten van betonstraatstenen 28

    4252 Molgoten van straatbakstenen 29

    4253 Goten van betontegels 29

    4254 Molgoot van prefab betonelementen 29

    4255 Voegen 29

    426 ROOSTERGOOT 29

    4261 Inwendige breedte 100 mm 29

    4262 Inwendige breedte 150 mm 29

    4263 Inwendige breedte 200 mm 29

    427 VERHOLEN GOOT 29

    4271 Inwendig ø100 mm 29



CONCEPT

RAW0083

26-03-2024

RVB RAW-besteksjabloon versie 09-2023

    4272 Inwendig ø160 mm 29

    4273 Inwendig ø200 mm 29

    4274 Inwendig ø300 mm 29
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    432 ASFALTLAGEN 29
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    451 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN 30

    4511 Egaliseren en verdichten zandbed 30

    4512 Straatlaag 30

    452 STRAATSTEENVERHARDING 30

    4521 Betonstraatstenen 30

    4522 Straatbakstenen 30

    4523 Herstraten 30

    453 BETONTEGELVERHARDING 30

    4531 Betontegels 30

    4532 Herstraten 31

    454 NATUURSTEENVERHARDING 31

    4541 Natuursteen 31

    4542 Herstraten 31

    455 GRIND 31

    46 WEGBEBAKENING 31

    461 MARKERINGEN 31

    4611 Voorbereidende werkzaamheden 31

    4612 Wegenverf op asfaltverhardingen 31

    4613 Wegenverf op betonverhardingen 31

    4614 Wegenverf op elementenverhardingen 31

    4615 2-Componentenmarkering op asfaltverhardingen 31

    4616 2-Componentenmarkering op betonverhardingen 31

    4617 Agglomeraatmarkering op asfaltverhardingen 31

    4618 Agglomeraatmarkering op betonverhardingen 31

    4619 Sprayplastmarkering op anti-skid 31

    462 BEBORDING 31

    5 WERKTUIGBOUWKUNDIGE WERKZAAMHEDEN 31

    51 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN 31

    52 WATERTERREINLEIDINGEN 32

    521 GRONDWERK 32

    522 WATERLEIDING 32

    523 HULPSTUKKEN 32

    524 APPENDAGES 32

    525 BEPROEVEN EN IN BEDRIJF STELLEN 32
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    53 GASTERREINLEIDINGEN 32
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    534 APPENDAGES 32

    535 BEPROEVEN EN IN BEDRIJF STELLEN 32

    536 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN 32



CONCEPT

RAW0083

26-03-2024

RVB RAW-besteksjabloon versie 09-2023

    54 MANTELBUIZEN 32

    6 ELEKTROTECHNISCHE WERKZAAMHEDEN 32

    61 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN 32

    62 LAAGSPANNINGSNET 32

    621 GRONDWERK 32

    622 LAAGSPANNINGSKABELS 33

    623 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN 33

    63 TERREINVERLICHTING 33

    631 GRONDWERK 33

    632 LAAGSPANNINGSKABELS 33

    633 LICHTMASTEN 33

    634 VERLICHTING RIJWIELSTALLING 33

    635 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN 33

    64 COMMUNICATIE- EN DATAKABELS 33

    641 GRONDWERK 33

    642 CENTRALE ANTENNE INSTALLATIEKABELS 33

    643 TELEFOONKABELS 33

    644 GLASVEZELKABELS 33

    6441 Kabelbuis 33

    6442 Toebehoren 33

    6443 Glasvezel 33

    645 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN 33

    65 MANTELBUIZEN 33

    651 PVC Ø160 MM 33

    7 GROENVOORZIENINGEN 34

    71 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN 34

    72 LEVEREN BEPLANTING 34

    721 BOMEN 34

    722 SPILLEN OF VEREN 34

    723 BOSPLANTSOEN 34

    724 SIERPLANTSOEN 34

    725 HAAGPLANTSOEN 34

    726 VASTE PLANTEN 34

    73 BEPLANTINGSWERK 34
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    732 SPILLEN OF VEREN 34
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    741 ZAAIEN 34
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    751 BOOMBESCHERMING 35

    76 NAZORG 35
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    762 SPILLEN OF VEREN 35

    763 BOSPLANTSOEN 35

    764 SIERPLANTSOEN 35

    765 HAAGPLANTSOEN 35

    766 VASTE PLANTEN 35

    767 GRASLAND 35

    77 INBOETEN BOMEN EN BEPLANTING 35
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    813 BEWEGWIJZERING T.B.V. BOUWTERREIN 36

    814 AFZETTINGEN 36

    815 SCHOONMAKEN TERREIN 36

    82 FYSIEKE BEVEILIGING 36

    821 AFRASTERINGEN 36

    8211 Gaasafrastering 36

    8212 Spijlenafrastering 36

    8213 Wildraster 36

    8214 Staalmatafrastering 36

    8215 Frangible hekwerk 36

    822 POORTEN 36

    8221 Looppoorten 36

    8222 Draaipoorten 36

    8223 Schuifpoorten 36

    8224 Rolpoorten 36

    823 AFSLUITVOORZIENINGEN 36

    8231 Slagbomen 36

    8232 Anti-autopalen 36

    824 AFSCHERMINGSVOORZIENINGEN 36

    8241 Aanrijdpalen 37
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    841 KEERWANDEN 37

    85 OEVERWERKEN 37
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    01 07 ZEKERHEIDSTELLING 44
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    01 09 KABELS EN LEIDINGEN 45

    01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN 45

    01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER 47
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    01 15 GARANTIE 51
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    01 26 INZET PERSONEN IN HET KADER VAN SOCIAL RETURN 57

    01 71 BEDRIJFSLEVEN 60

    01 72 HULPMIDDELEN VAN DE OPDRACHTGEVER 60

    01 73 VEILIGHEID 61

    01 74 BESTEKSADMINISTRATIE 64

    01 75 REVISIETEKENINGEN TERREINBIJZONDERHEDEN 65
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    10 75 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN 68

    10 76 BOUWSTOFFEN 68

    11 SLOOPWERK 69
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    11 01 BEGRIPPEN 69
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    17 VERONTREINIGDE GROND EN VERONTREINIGD WATER 69
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    17 03 INFORMATIE-OVERDRACHT 69

    17 1 DROOG VERWERKEN VAN VERONTREINIGDE GROND 69

    17 13 INFORMATIE-OVERDRACHT 69

    17 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES 70

    17 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN 70

    17 2 NAT VERWERKEN VAN VERONTREINIGDE GROND 70
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    17 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES 71
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    17 33 INFORMATIE-OVERDRACHT 71
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01 OPDRACHTGEVER

Namens DE STAAT DER NEDERLANDEN, te dezen vertegenwoordigd door de minister van Volkshuisvesting en 
Ruimtelijke Ordening, namens deze, [Naam] [Functieaanduiding (conform mandaatregeling)].

 - OF - 

Namens DE STAAT DER NEDERLANDEN, te dezen vertegenwoordigd door de staatssecretaris van Defensie, namens 
deze, [Naam] [Functieaanduiding (conform mandaatregeling)].
  

 - OF - 

Namens DE STAAT DER NEDERLANDEN, te dezen vertegenwoordigd door de minister van Volkshuisvesting en 
Ruimtelijke Ordening en de staatssecretaris van Defensie, namens deze, [Naam] [Functieaanduiding (conform 
mandaatregeling)].

Maak een keuze uit één van de bovenstaande opties:
Keuze 1: Opdrachten voor de Rijksportefeuille worden ondertekend namens de minister voor Volkshuisvesting en 
Ruimtelijke Ordening
Keuze 2: Opdrachten voor Defensie worden ondertekend namens de staatssecretaris van Defensie
Keuze 3: Gecombineerde opdrachten voor Rijk en Defensie worden ondertekend namens de minister voor 
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en namens de staatssecretaris van Defensie.

Vier specifieke Defensiecomplexen vallen, in afwijking van de hoofdregel, onder de Rijksportefeuille 
(Rijkshuisvestingsstelsel, te weten: Plein-Kalvermarkt-Complex (hoofdlocatie ministerie van Defensie), 
Rijksbedrijvencentrum Rijswijk, Locatie KMAR Terneuzen en het Koninklijk Militair tehuis Bronbeek.

Zie ook het algemene gedeelte (hoofdstuk 00) van de Handleiding.
De mandaadregeling is te vinden op de netwerkschijf van N&L (G:\VB\ASM\N&L\2. Kennisbank\2. Contracten\1. 
Aanbesteding). Invullen in overleg met de projectleider/-manager.

02 DIRECTIE

Voor aanvang van het werk zal de opdrachtgever aan de aannemer schriftelijk mededeling doen van wie als directie, 
als bedoeld in paragraaf 3, lid 1 van de UAV 2012, zal optreden.

Voorbeeld:
De directie zal worden gevoerd door ...
Zie ook het algemene gedeelte (hoofdstuk 00) van de handleiding.

03 LOCATIE

De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd op:
- ............;
in de gemeente(n):
- ............;
De toegang van het terrein is gelegen aan de ............

Het (defensie)complex, gemeente en adres van het werk vermelden.

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
- ..............................................................
- ..............................................................
- enzovoort

Een beschrijving opnemen die een duidelijk beeld schetst van het uit te voeren werk en de samenhang van de 
verschillende werkzaamheden.
Geen hoeveelheden opnemen.
Alleen werkzaamheden vermelden die in het bestek nader worden beschreven.
Werkzaamheden opsommen in logische werkvolgorde.
Zie ook het algemene gedeelte (hoofdstuk 00) van de handleiding.

05 TIJDSBEPALING

Het werk opleveren op ............ waarbij de feitelijke uitvoeringsduur – binnen deze ruim aangegeven 
uitvoeringstermijn – in overleg tussen directie en aannemer wordt bepaald overeenkomstig artikel 01.13.07 van de 



CONCEPT

RAW0083

26-03-2024

Bladnr. 3 van 155RVB RAW-besteksjabloon versie 09-2023

Standaard. 
De korting, bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012, bedraagt per dag: €...

- OF - (2)

De termijn waarbinnen het werk, gerekend vanaf de datum van aanvang, dient te worden opgeleverd bedraagt: 
De korting, bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012, bedraagt per dag: €...

- OF - (3)

Het werk dient te worden opgeleverd op: 
De korting, bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012, bedraagt per dag: €...

- OF - (4)

De termijnen waarbinnen de onderstaande delen van het werk, gerekend vanaf de datum van aanvang, dienen te 
worden opgeleverd bedragen:
- Deel 1: ............
  Termijn: ............
- Deel 2: ............
  Termijn: ............
De korting, bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012, bedraagt:

Deeloplevering 1, per dag: € ...
Deeloplevering 2, per dag: € ...

- OF - (5)

De onderstaande delen van het werk dienen uiterlijk te worden opgeleverd op:
- Deel 1: ............
  Opleveringsdatum: ............
- Deel 2: ............
  Opleveringsdatum: ............
De korting, bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012, bedraagt:

Deeloplevering 1, per dag: € ...
Deeloplevering 2, per dag: € ...

- EN - (6)

Het bedrag der kortingen die de aannemer kan worden opgelegd uit hoofde van paragraaf 42 van de UAV 2012 
bedraagt maximaal ...% van de aannemingssom.

- EN - (7)

De Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om deze overeenkomst ... maal met ... jaar te verlengen

Keuze 1: Opnemen om de mogelijkheid te bieden om op grond van het bestek in onderling overleg overeenkomstig 
het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard invulling te geven aan het bevorderen van de binnenjaarlijkse 
continuïteit.
Uiterlijke datum van oplevering vermelden.
Bij een toe te passen korting bij overschrijding van de datum van oplevering, anders dan bedoeld in paragraaf 42 lid 
2 van de UAV 2012, deze korting hier vermelden.
Afhankelijk van de gevolgschade een kortingsbedrag opnemen (hoogte van het kortingsbedrag in overleg met de 
projectleider).
Indien de aard van het werk, de omstandigheden of de uitvoering van het met het werk in verband staande werken 
zich verzet tegen een flexibele uitvoeringstermijn, keuze 2 opnemen.

Keuze 2-3: Uitvoeringstermijn vermelden; zie ook paragraaf 8 van de UAV 2012.
Bij een toe te passen korting bij overschrijding van de datum van oplevering, anders dan bedoeld in paragraaf 42 lid 
2 van de UAV 2012, deze korting hier vermelden.
Afhankelijk van de gevolgschade een kortingsbedrag opnemen (hoogte van het kortingsbedrag in overleg met de 
projectleider).

Keuze 4-5: Uitvoeringstermijnen vermelden; zie ook paragraaf 8 van de UAV 2012.
Bij een toe te passen korting bij overschrijding van de datum van oplevering, anders dan bedoeld in paragraaf 42 lid 
2 van de UAV 2012, deze korting hier vermelden.
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Afhankelijk van de gevolgschade een kortingsbedrag opnemen (hoogte van het kortingsbedrag in overleg met de 
projectleider).
Bij oplevering in delen dient voorafgaand te worden aangegeven om welke delen het betreft, om discussie in de 
realisatiefase te voorkomen. Dit kan bijvoorbeeld door middel van
- een tekening met de fasering en deelopleveringen er op aangegeven;
- een toelichting in een bijlage; of
- een opsomming van de besteksposten indien deze duidelijk zijn afgekaderd (en dus geen overlap in de fasen 

binnen dezelfde bestekspost).
In deze bepaling kan tevens worden bepaald dat de opleveringstijdstippen geen verband met elkaar hebben, 
waardoor bij te late oplevering wel één of meerdere korting(en) kan worden opgelegd. Bekijk dit goed per 
deeloplevering. Indien verwacht wordt dat er schade is bij een te late deeloplevering dan moet dit worden 
meegenomen in de korting voor die deeloplevering. De eindoplevering van het project kan om dezelfde redenen 
daarom ook vertraging vertragen (project schuift geheel door). De UAV 2012 zegt dat in dat geval bij de 
eindoplevering geen korting meer kan worden opgelegd voor een vertraging waar eerder al een korting over is 
geheven. Er kan hiervan afgeweken worden, maar dit alleen doen indien aantoonbaar gemaakt kan worden dat er 
extra schade zou ontstaan indien niet alleen de deeloplevering vertraagd, maar daardoor ook de eindoplevering. 
Neem in dat geval de onderstaande tekst op:
In verband met paragraaf 42 lid 4 van de UAV 2012 wordt bepaald dat de voor deelopleveringen genoemde 
tijdstippen niet met elkaar in verband staan.

Keuze 6: Opnemen als er een maximering van de totale korting op het project geldt.
Let goed op bij de hoogte van de korting bij te late oplevering en de vraag om deze wel of niet te beperken tot een 
(totaal) maximum. Hier spelen twee zaken een belangrijke rol:
1. Hoogte van het kortingsbedrag per dag:

Naast het kortingsbedrag per dag mag een opdrachtgever geen schade claimen voor te late oplevering. Het 
kortingsbedrag moet dus tevens de eventueel te leiden schade omvatten, daarnaast moet de korting ook een 
stimulans opleveren voor partijen om wel tijdig op te leveren, ook als de gevolgschade voor de opdrachtgever 
niet groot zou zijn. Het bedrag dat hier wordt opgenomen moet worden afgestemd op een eventueel totaal 
maximum aan korting. Als hier niets wordt opgenomen dan is, volgens de UAV 2012, de korting € 60,- per dag.

2. Maximering van de totaal op te leggen korting bij te late oplevering:
Er kan voor gekozen worden om de totale korting voor te late oplevering te maximeren. Koppel dan dit maximum 
goed aan de korting per dag. Reken uit voor hoeveel dagen te late oplevering opgelegd kan worden, voordat er 
aan het maximum gekomen wordt. Indien dit aantal dagen in de projectuitvoeringsduur lang genoeg is, dat 
redelijkerwijs gesteld kan worden dat 'als de vertraging zo lang is, dan zou de partij al eerder in gebreke gesteld 
zijn en de werkzaamheden mogelijk door een ander afgerond', dan is dat maximum mogelijk.
Rekenvoorbeeld:
In een project met een omvang van € 1.000.000,- (excl. btw) wordt de schade bij te late oplevering ingeschat en 
dus ook vastgesteld op € 1000,- per dag. Als er dan gekozen wordt om een maximering toe te passen van 10%, 
wordt dat maximum (10% = € 100.000,-) bereikt na 100 dagen (iets meer dan 3 maanden) te laat opleveren. 
Daarna is er geen korting meer. Afhankelijk van de uitvoeringsduur kan ingeschat worden of een uitloop van 3 
maanden überhaupt realistisch is, of dat er dan al andere maatregelen zijn getroffen. Anders kan de maximering 
wellicht omhoog naar bijv. 15%, waardoor maximaal 5 maanden korting opgelegd kan worden.

Keuze 7: Opnemen bij onderhoudscontracten die mogelijk verlengd kunnen worden. Dan het maximale aantallen 
verlengingen en de lengte per verlenging opnemen in overleg met de projectleider en ICM. Besef dan wel dat voor 
elke verlenging opnieuw een bestek gemaakt moet worden.

06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt ............ kalendermaanden.

- OF -

Geen

Keuze 1: Opnemen indien riolering, waterbouwkundige elementen en/of groenvoorzieningen anders dan in te zaaien 
terrein is opgenomen in het bestek, dient een onderhoudstermijn te worden opgenomen van ten minste 6 maanden. 
Bij kleine eenvoudige werken zonder riolering en/of groenvoorzieningen volstaat een onderhoudstermijn van 3 
maanden.
Keuze 2: Opnemen indien geen onderhoudstermijn is voorgeschreven.
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07 WERKTIJDEN

De commandant van de kazerne/vliegbasis heeft de bevoegdheid, wanneer militaire oefeningen het noodzakelijk 
maken, scherpere bepalingen te stellen dan die normaal van kracht zijn c.q. de werkzaamheden gedurende een 
bepaalde tijd op de gehele kazerne/vliegbasis of een gedeelte daarvan te verbieden. Hieromtrent zal de wederpartij 
vooraf worden ingelicht.

- OF -

De toegestane werktijden zijn:
Maandag t/m vrijdag **:00 t/m **:00 uur.

- EN/OF -

De werkzaamheden aan de hoofdbaan dienen te geschieden in de nachtelijke uren, waarbij de volgende werktijden 
in acht dienen te worden genomen (alle tijden in lokale tijd):
- Zondagavond van 22:00 uur tot maandagmorgen 06:45 uur
- Maandagavond van 22:00 uur tot dinsdagmorgen 06:45 uur
- Dinsdagavond 22:00 uur tot woensdagmorgen 06:45 uur
- Woensdagavond 22:00 uur tot donderdagmorgen 06:45 uur
- Donderdagavond 22:00 uur tot vrijdagmorgen 06:45 uur
- Vrijdagavond 22:00 uur tot zaterdagmorgen 08:00 uur
- Zaterdagavond 20:00 tot zondagmorgen 10:00 uur

Keuze 1: Bij complexen van Defensie altijd opnemen. Keuze maken in de aard van het complex. Indien van 
toepassing ook in deel 2.2 besteksposten opnemen voor de kosten voor het stilleggen c.q. beperken van de 
werkzaamheden.

Keuze 2: Tijden invullen in overleg met de gebruiker. Voor veel vliegbases geldt een afwijkende toegestane werktijd 
in verband met begeleiding. Bij contracten op meerdere complexen eventueel onderscheid maken in de verschillende 
toegestane werktijden van de complexen.

Keuze 3: Bij nachtwerk aan/nabij de hoofdbaan. Werktijden aanpassen in overleg met de gebruiker.

08 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van 
het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard. 

- OF -

Niet van toepassing. 

Keuze 1: Alleen opnemen indien wordt verlangd dat de inschrijver in het bezit is van een kwaliteitssysteemcertificaat. 
Eventueel het verlangde kwaliteitssysteem vermelden.

09 BONUS VOOR HET BEPERKEN VAN HET ONTTREKKEN EN LOZEN VAN GRONDWATER

Als de aannemer voor de uitvoering van het werk minder dan ...... m3 grondwater onttrekt, ontvangt hij een bonus 
van ...... Euro per minder onttrokken m3 grondwater.
Als de aannemer voor de uitvoering van het werk minder dan ...... m3 grondwater loost, ontvangt hij een bonus van 
...... Euro per minder geloosde m3 grondwater.

- OF -

Niet van toepassing. 

Keuze 1: Opnemen als de opdrachtgever de aannemer wil stimuleren de te onttrekken en te lozen hoeveelheden 
grondwater te beperken. In dat geval de hoeveelheden grondwater en de bonusbedragen vermelden.

10 BEWIJS VAN VAKBEKWAAMHEID ONDERAANNEMERS

Voor de uitvoering van alle werkzaamheden door eventueel in te schakelen onderaannemers is toestemming van de 
directie vereist.

Standaard opnemen.
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2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS
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01 TEKENINGEN

De volgende tekeningen behoren tot het bestek:

Bladnr. Omschrijving Datum Formaat
________________________________________________________________________________________

C01 ..............

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

De hoogteligging en de hoofdafmetingen van het te maken werk zijn op de bestekstekeningen aangegeven. 
In gebouw **** (noord-/oost-/zuid-/westzijde) bevindt zich een hoogtebout met een peil van +*.**** m t.o.v. 
N.A.P.
Alle hoogten zijn en worden aangegeven in meters ten opzichte van N.A.P.

- OF -

Niet van toepassing.

Gebouwnummer en peilbouthoogte invullen op basis van de gegevens op tekening.

03 KWALITEITSBORGING

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, 
rekening houden met de volgende stoppunten:
1. .................................................
2. .................................................
3.   enzovoort

- OF -

Niet van toepassing.

Keuze 1: Opnemen indien wordt verlangd dat de inschrijver in het bezit is van een kwaliteitssysteemcertificaat.
Voorbeelden van werkzaamheden:
1. Aanbrengen van funderingspalen lichtmasten
2. Maken aansluiting op bestaande rioolput
3. Aanbrengen afscheiderinstallaties en pompputten
4. Inmeten en controleren/beproeven van kabels en leidingen
5. Controle rioolleiding op waterdichtheid
6. Afwerken en verdichten zandbed
7. Aanbrengen wegfundering van steenmengsel
8. Frezen teerhoudend asfalt
9. Opbreken teerhoudend asfalt
10. Aanbrengen asfaltbewapening
11. Aanbrengen gepuntlaste wapeningsnetten t.b.v. verhardingslaag van gewapend beton
12. Toepassen randbekisting
13. Opzagen voegen in de betonverharding
14. Aanbrengen rugvulling
15. Stralen betonoppervlak
16. Schoonmaken verhardingsoppervlak
17. Uitzetten markeringen
Bij de keuring van de vloeistofdichte vloer dient de directie aanwezig te zijn.

Keuze 2: Opnemen wanneer er geen werkzaamheden in het bestek zijn beschreven waarvoor de aannemer in het 
bezit moet zijn van een kwaliteitssysteemcertificaat.
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04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
- V&G-plan Infra, inclusief RI&E;
- V&G-dossier;
- Vergewisplan;
- Overdracht V&G;
- Model: Zekerheidstelling Opdrachtnemer;
- Verantwoordingsformulier Social Return;
- Grondbalans RVB;
- Plantlijst RVB;
- Codering topografische ondergronden RVB;
- Specificatie Projectrevisie Kabels & Leidingen;
- Registratieformulier Duurzaam Hout;
- Motivering afwijking op de UAV 2012;
- Toegangsregeling werkterrein Defensie;
- ABDO 2019;
- Vooronderzoek naar Ontplofbare Oorlogsresten;
- Rapportage detectieonderzoek Ontplofbare Oorlogsresten;
- Digitaal bestand onbewerkte meetdata detectieonderzoek Ontplofbare Oorlogsresten in [.efl, .uxo en/of 

Magneto];
- Risicoanalyse Ontplofbare Oorlogsresten;
- Vigerend Werkveld Certificatieschema Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten; 
- Luchtfoto verdacht gebied
- Procedure bij spontaan aantreffen van OO;
- Oriëntatieverzoek KLIC-melding d.d. **-**-202*;
- Tekening [de ligging van bestaande kabels en leidingen (Art. 01.09.02 van de Standaard)];
- Checklist natuurbeheer;
- Werkprotocol soortenbescherming bosbeheer;
- Tijdschema [van project met meerdere bestekken];
- Rapportage [materialenonderzoek];
- Rapportage [bodem- en/of (grond)wateronderzoek (Art. 17.04.01 van de Standaard)];
- Analyseresultaten [grond en/of grondwater];
- Rapport [grondmechanisch onderzoek];
- Rapportage [Chroom-6 onderzoek];
- Richtlijn bestrijding invasieve exotische planten;
- Tekening van te slopen gebouwen;
- Saneringsplan [DOCUMENTNAAM];
- Sonderingsgegevens [DOCUMENTNAAM];
- Zeefanalyses [DOCUMENTNAAM];
- Asbestonderzoeksrapport [DOCUMENTNAAM];
- Waterstanden [DOCUMENTNAAM];
- Schouwvoerend lichaam [DOCUMENTNAAM];
- Lozingsvergunning [DOCUMENTNAAM];
- Enzovoort

Bijlage V&G-plan Infra, incl. RI&E en Overdracht V&G altijd opnemen.

05 TOEGANGSREGELING

Voor het complex of de complexen waarop het werkterrein is gelegen geldt een toegangsregeling.
De toegangsregeling is als bijlage bij dit bestek gevoegd dan wel wordt door de directie aan de aannemer ter hand 
gesteld.

Opnemen bij projecten op complexen waar een toegangsregeling van toepassing is (Defensie, DJI enz.).
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06 LOCATIEBESCHRIJVING

In de bodem ter plaatse van te maken ontgravingen of te verrichten werkzaamheden liggen mogelijk resten van 
oude infrastructuur. Het verwijderen van deze materialen wordt verrekend op de stelpost.

- EN/OF -

Zie bijlage "Saneringsplan" paragraaf ... "...".

- OF -

Niet van toepassing.

FACULTATIEF
Keuze 1: Opnemen bij werk met een hoog risico op het aantreffen van oude infra.

Keuze 2: Opnemen bij werk met verontreinigde grond/water.

Keuze 3: Opnemen indien het risico op het aantreffen van oude infra binnen het werkterrein laag is.

07 NATUUR-, LANDSCHAP- EN CULTUURHISTORISCHE WAARDEN

.....

FACULTATIEF
Komt uit de VOA naar voren. Nagaan bij de afdeling NLC of deze waarden aanwezig zijn (indien bekend) en hoe 
hiermee omgegaan moet worden.
Bij grondwerken op het terrein van Defensie wordt vaak materiaal aangetroffen uit WO II. Dit materiaal valt onder 
de Erfgoedwet (hoofdstuk 5: Archeologische monumentenzorg). Voor het opsporen, onderzoeken etc. van cultureel 
erfgoed waardoor verstoring van bodem, water of monument plaatsvindt is volgens artikel 5.1 van de Erfgoedwet 
een certificaat nodig.

08 ARCHEOLOGISCHE BEGELEIDING

Het grondwerk vindt plaats onder archeologische begeleiding gericht op:
- het geven van aanwijzingen bij het laagsgewijs afgraven van de grond;
- het optekenen en afwerken van aangetroffen archeologische sporen;
- het verzamelen van aangetroffen archeologische resten. 

De archeologische begeleiding wordt door de directie opgedragen aan derden en wordt verrekend op de stelpost 
archeologische begeleiding.

- OF -

Niet van toepassing.

FACULTATIEF
Keuze 1: Opnemen als bij paragraaf 07 archeologische waarden vermeld zijn.

Keuze 2: Opnemen als bij paragraaf 07 geen archeologische waarden vermeld zijn.

09 BODEMKUNDIGE EN GRONDMECHANISCHE GEGEVENS

De grondslag bestaat vanaf het maaiveld uit:
- een bovenlaag ..., dik ... m;
- ... .

Bodemopbouw uit het (verkennend) bodemonderzoek overnemen.
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10 MILIEUHYGIËNISCHE GEGEVENS

In aanvulling op paragraaf 5 lid 8 van de UAV 2012 :
Het werkterrein is verontreinigd met de hieronder genoemde stoffen en in de daarbij aangegeven omvang:
stof(fen): ......
omvang: ......

- OF- 

Zie bijlage "Saneringsplan" paragraaf 04.

FACULTATIEF
Keuze 1: Opnemen bij werk waar verontreinigingen voorkomen.
Indien van toepassing onderstaande tekst opnemen bij het betreffende tussenhoofdstuk in deel 2.2:

Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen: Droog
Aard en mate van verontreinigende stoffen: Zie paragraaf 10 van deel 2.1
Veiligheidsklasse: ...... 

Keuze 2: Opnemen bij werk met verontreinigde grond/water.

11 MILIEUKUNDIGE BEGELEIDING

Het werken in verontreinigde (water)bodem vindt plaats onder milieukundige begeleiding gericht op de 
milieukundige processturing en verificatie als beschreven in BRL SIKB 6000.

De milieukundige begeleiding is voor rekening van de opdrachtgever.

- OF -

Niet van toepassing.

FACULTATIEF
Keuze 1: Opnemen bij werk met verontreinigde (water)bodem.

Keuze 2: Opnemen indien er geen milieukundige begeleiding nodig is voor de werkzaamheden in het bestek.

12 ONTPLOFBARE OORLOGSRESTEN

Het werkterrein is (deels) verdacht van de aanwezigheid van Ontplofbare Oorlogsresten (OO). Voor soort, 
hoeveelheid en verschijningsvorm van de vermoede Ontplofbare Oorlogsresten en de omvang van het verdacht 
gebied wordt verwezen naar het bij dit bestek gevoegde vooronderzoek.

- OF - 

Op basis van historisch vooronderzoek is het terrein aangewezen alszijnde niet verdacht van de aanwezigheid van 
ontplofbare oorlogsresten (OO).

- OF - 
 
Er is geen vooronderzoek conform het Certificatieschema Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten (CS-OOO) uitgevoerd.

FACULTATIEF
Keuze 1: Opnemen indien voorafgaand aan de aanbesteding een (historisch) vooronderzoek is uitgevoerd naar OO 
binnen het werkterrein, waaruit is gebleken dat het terrein verdacht is van OO. Het vooronderzoek als bijlage bij het 
bestek voegen (par. 04).

Keuze 2: Opnemen indien voorafgaand aan de aanbesteding een (historisch) vooronderzoek is uitgevoerd naar OO 
binnen het werkterrein, waaruit is gebleken dat het terrein niet verdacht is van OO. Het vooronderzoek als bijlage bij 
het bestek voegen (par. 04).

Keuze 3: Opnemen indien voorafgaand aan de aanbesteding geen (historisch) vooronderzoek is uitgevoerd naar OO 
binnen het werkterrein.
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13 GRONDWATERSTANDEN

Het peil van het grondwater ligt op ca. ....  m onder het maaiveld. 
Het peil van het grondwater is opgenomen d.d. ........ 

- OF - 

Het peil van het grondwater bevindt zich beneden de te ontgraven diepte.

- EN/OF -

De gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG) bedraagt +..... m N.A.P.
Het peil van het grondwater is opgenomen d.d. ........

Bij verwerking van IBC bouwstof of het verrichten van grondwerkzaamheden onder de waterspiegel.
Datum van opname grondwaterstand invullen.

14 GEGEVENS TEN BEHOEVE VAN BEMALINGEN

De volgende gegevens ten behoeve van bemalingen behoren tot het bestek:
a. geologische gegevens:

.................................................
b. hydrologische gegevens:

.................................................
c. gegevens betreffende de energievoorziening:

.................................................
d. berekeningen van het eventuele bemalingsontwerp en de resultaten van eventueel verrichte pompproeven met 

bijbehorende berekeningen:
.................................................

e. .................................................
.................................................

- OF -

Niet van toepassing.

FACULTATIEF
Keuze 1: Het bestek moet ten minste de bij sub a. t/m sub d. vermelde gegevens bevatten. Zonder deze gegevens 
is de aannemer in veel gevallen niet in staat om de wijze van bemalen en de daarmee samenhangende kosten en 
risico's en de hoeveelheid te onttrekken en te lozen grondwater in te schatten. Voor meer informatie wordt verwezen 
naar de Handleiding RAW Systematiek.

Keuze 2: Opnemen indien er in het bestek geen werkzaamheden met betrekking tot bemaling zijn opgenomen.
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15 ZEEWATERSTANDEN

Ter inlichting van de aannemer wordt vermeld, dat de waterstanden in ... bij hoog- respectievelijk laagwater zijn:
- LAT: ....
- HAT: ....

- OF - 

Ter inlichting van de aannemer wordt vermeld dat de kenmerkende waarden van RWS in Den Helder zijn:
Gemiddeld Hoogwater Springtij (GHWS): 0,66 m+ NAP
Gemiddeld Hoogwater (GHW): 0,61 m+ NAP
Gemiddeld Laagwater (GLW): 0,80 m- NAP
Gemiddeld Laagwater Springtij (GLWS): 0,89 m- NAP
Laagste Astronomisch getij  (LAT): 1,25 m- NAP

Maatgevend Hoog Water (MHW): 2,30 m+ NAP
Maatgevend Laag Water (MLW): 1,25 m- NAP 

- OF -

Niet van toepassing.

FACULTATIEF
Keuze 1: Opnemen indien er in het bestek werkzaamheden worden uitgevoerd waarbij de zeewaterstand van invloed 
is.

Keuze 2: Opnemen bij werkzaamheden in Den Helder.

Keuze 3: Opnemen indien er in het bestek geen werkzaamheden zijn opgenomen waar de zeewaterstanden op van 
invloed zijn.



CONCEPT

RAW0083

26-03-2024

Bladnr. 13 van 155RVB RAW-besteksjabloon versie 09-2023

2.2. NADERE BESCHRIJVING
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01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare 
hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend 
overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard. 
Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet 
verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 
2012.
Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te 
accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen 
hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op 
basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te 
verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. 
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.
Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
door de aannemer moet worden geleverd.
Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft 
niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter 
beschikking wordt gesteld.
Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.
Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
na bewerking kan worden hergebruikt.
Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de 
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de 
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel 
binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de 
daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

1 SLOOP- EN OPRUIMINGSWERK

SLOOP- EN OPRUIMINGSWERK

11 BEGROEIING

BEGROEIING

12 AFRASTERINGEN

AFRASTERINGEN

13 BITUMINEUZE VERHARDINGEN

BITUMINEUZE VERHARDINGEN

131 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

1311 Freesplan

Freesplan

132 MARKERINGEN OP ASFALT

MARKERINGEN OP ASFALT

133 ASFALTVERHARDINGEN

ASFALTVERHARDINGEN

14 CEMENTGEBONDEN VERHARDINGEN

CEMENTGEBONDEN VERHARDINGEN

141 VOEGVULLINGEN

VOEGVULLINGEN

142 MARKERINGEN OP BETON

MARKERINGEN OP BETON

143 BETONVERHARDINGEN

BETONVERHARDINGEN

144 BREKEN BETONVERHARDING

BREKEN BETONVERHARDING

145 PREFAB BETONPLATEN

PREFAB BETONPLATEN

15 BESTRATINGEN

BESTRATINGEN

151 MARKERINGEN OP BESTRATING

MARKERINGEN OP BESTRATING

152 BETONSTRAATSTEENVERHARDINGEN

BETONSTRAATSTEENVERHARDINGEN

153 STRAATBAKSTEENVERHARDINGEN

STRAATBAKSTEENVERHARDINGEN

154 BETONTEGELVERHARDINGEN

BETONTEGELVERHARDINGEN
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

155 NATUURSTEENVERHARDINGEN

NATUURSTEENVERHARDINGEN

16 KANTOPSLUITINGEN EN GOTEN

KANTOPSLUITINGEN EN GOTEN

161 KANTOPSLUITINGEN

KANTOPSLUITINGEN

1611 Trottoirbanden

Trottoirbanden

1612 Opsluitbanden

Opsluitbanden

1613 Inritelementen

Inritelementen

162 GOTEN

GOTEN

1621 Molgoten van betonstraatstenen

Molgoten van betonstraatstenen

1622 Molgoten van straatbakstenen

Molgoten van straatbakstenen

1623 Goten van betontegels

Goten van betontegels

1624 Betonnen molgoten

Betonnen molgoten

1625 Molgoten van prefab betonelementen

Molgoten van prefab betonelementen

1626 Roostergoten

Roostergoten

1627 Verholen goten

Verholen goten

17 FUNDERINGSLAGEN

FUNDERINGSLAGEN

171 ONGEBONDEN FUNDERINGSLAGEN VAN STEENMENGSELS

ONGEBONDEN FUNDERINGSLAGEN VAN STEENMENGSELS

172 GEBONDEN FUNDERINGSLAGEN

GEBONDEN FUNDERINGSLAGEN

18 KABELS EN LEIDINGEN

KABELS EN LEIDINGEN

181 RIOLERING

RIOLERING
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

1811 Voorbereidende werkzaamheden

Voorbereidende werkzaamheden

1812 Rioolleidingen

Rioolleidingen

1813 Putten

Putten

1814 Kolken

Kolken

1815 Bijkomende werkzaamheden

Bijkomende werkzaamheden

182 WATERTERREINLEIDINGEN

WATERTERREINLEIDINGEN

1821 Voorbereidende werkzaamheden

Voorbereidende werkzaamheden

1822 Waterleidingen

Waterleidingen

1823 Appendages

Appendages

1824 Bijkomende werkzaamheden

Bijkomende werkzaamheden

183 GASTERREINLEIDINGEN

GASTERREINLEIDINGEN

1831 Voorbereidende werkzaamheden

Voorbereidende werkzaamheden

1832 Gasleidingen

Gasleidingen

1833 Appendages

Appendages

1834 Bijkomende werkzaamheden

Bijkomende werkzaamheden

184 ELEKTRAKABELS

ELEKTRAKABELS

1841 Voorbereidende werkzaamheden

Voorbereidende werkzaamheden

1842 Hoogspanningskabels

Hoogspanningskabels

1843 Laagspanningskabels

Laagspanningskabels
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

1844 Bijkomende werkzaamheden

Bijkomende werkzaamheden

185 COMMUNICATIE- EN DATAKABELS

COMMUNICATIE- EN DATAKABELS

1851 Voorbereidende werkzaamheden

Voorbereidende werkzaamheden

1852 Communicatiekabels

Communicatiekabels

1853 Datakabels

Datakabels

1854 Bijkomende werkzaamheden

Bijkomende werkzaamheden

19 DIVERSEN

DIVERSEN

2 GRONDWERKEN

GRONDWERKEN

21 ONTPLOFBARE OORLOGSRESTEN

ONTPLOFBARE OORLOGSRESTEN

NOTITIE: 
Voor de juiste omschrijving zie het suppletiebestand OOO op het 
netwerk: 
G:\VB\ASM\N&L\2. Kennisbank\2. Contracten\2. RAW-
UAV\2. Suppletiebestand\S2020

211 DETECTEREN

DETECTEREN

212 BENADEREN, IDENTIFICEREN EN VEILIGSTELLEN

BENADEREN, IDENTIFICEREN EN VEILIGSTELLEN

213 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

22 GRONDBEWERKINGEN

GRONDBEWERKINGEN

221 FREZEN GRASLAND (BERMEN)

FREZEN GRASLAND (BERMEN)

222 SPITTEN EN/OF PLOEGEN

SPITTEN EN/OF PLOEGEN

223 GRONDVERBETERING

GRONDVERBETERING

23 ONTGRAVEN

ONTGRAVEN

231 BOVENGROND

BOVENGROND
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232 ONDERGROND

ONDERGROND

233 CUNETZAND

CUNETZAND

234 OPSCHONEN WATERGANG

OPSCHONEN WATERGANG

24 VERVOEREN

VERVOEREN

241 BOVENGROND

BOVENGROND

242 ONDERGROND

ONDERGROND

243 CUNETZAND

CUNETZAND

25 LEVEREN

LEVEREN

251 ZAND VOOR ZANDBED

ZAND VOOR ZANDBED

252 TEELGROND

TEELGROND

26 VERWERKEN

VERWERKEN

261 ONDERGROND

ONDERGROND

262 CUNETZAND

CUNETZAND

263 ZAND VOOR ZANDBED

ZAND VOOR ZANDBED

264 BOVENGROND

BOVENGROND

265 TEELGROND

TEELGROND

266 DEMPEN WATERGANG

DEMPEN WATERGANG

27 PROFILEREN OPPERVLAKKEN

PROFILEREN OPPERVLAKKEN

271 ZANDBED

ZANDBED
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272 BERMEN EN PLANTVAKKEN

BERMEN EN PLANTVAKKEN

28 GRONDDEPOT

GRONDDEPOT

281 TIJDELIJK GRONDDEPOT SCHONE GROND

TIJDELIJK GRONDDEPOT SCHONE GROND

2811 Inrichten tijdelijk gronddepot

Inrichten tijdelijk gronddepot

2812 Verwerken in gronddepot

Verwerken in gronddepot

2813 Ontgraven uit gronddepot

Ontgraven uit gronddepot

2814 Opruimen tijdelijk gronddepot

Opruimen tijdelijk gronddepot

282 TIJDELIJK GRONDDEPOT VERONTREINIGDE GROND

TIJDELIJK GRONDDEPOT VERONTREINIGDE GROND

2821 Inrichting tijdelijk gronddepot

Inrichting tijdelijk gronddepot

2822 Verwerken in gronddepot

Verwerken in gronddepot

2823 Ontgraven uit gronddepot

Ontgraven uit gronddepot

2824 Opruimen tijdelijk gronddepot

Opruimen tijdelijk gronddepot

3 LEIDINGWERKEN

LEIDINGWERKEN

31 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

311 BEMALINGEN

BEMALINGEN

3111 Bronnering

Bronnering

32 VUILWATERAFVOER-RIOLERING

VUILWATERAFVOER-RIOLERING

321 GRONDWERK VWA

GRONDWERK VWA

3211 Ontgraven sleuf

Ontgraven sleuf
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3212 Aanvullen sleuf

Aanvullen sleuf

322 KUNSTSTOF LEIDINGEN VWA

KUNSTSTOF LEIDINGEN VWA

3221 PVC ø125 mm

PVC ø125 mm

3222 PVC ø160 mm

PVC ø160 mm

3223 PVC ø200 mm

PVC ø200 mm

3224 PVC ø250 mm

PVC ø250 mm

3225 PVC ø315 mm

PVC ø315 mm

3226 PVC ø400 mm

PVC ø400 mm

323 KUNSTSTOF HULPSTUKKEN VWA

KUNSTSTOF HULPSTUKKEN VWA

3231 PVC ø125 mm

PVC ø125 mm

3232 PVC ø160 mm

PVC ø160 mm

3233 PVC ø200 mm

PVC ø200 mm

3234 PVC ø250 mm

PVC ø250 mm

3235 PVC ø315 mm

PVC ø315 mm

3236 PVC ø400 mm

PVC ø400 mm

324 BETONNEN LEIDINGEN VWA

BETONNEN LEIDINGEN VWA

3241 Beton ø300 mm

Beton ø300 mm

3242 Beton ø400 mm

Beton ø400 mm

325 PUTTEN VWA

PUTTEN VWA
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3251 Kunststof controleputten

Kunststof controleputten

3252 Kunststof inspectieputten

Kunststof inspectieputten

3253 Betonnen inspectieputten

Betonnen inspectieputten

3254 Putranden en deksels

Putranden en deksels

326 AANPASSEN BESTAANDE VWA

AANPASSEN BESTAANDE VWA

3261 Maken aansluiting

Maken aansluiting

3262 Maken inlaat

Maken inlaat

3263 Aanpassen rioolafdekking

Aanpassen rioolafdekking

33 HEMELWATERAFVOER-RIOLERING

HEMELWATERAFVOER-RIOLERING

331 GRONDWERK HWA

GRONDWERK HWA

3311 Ontgraven sleuf

Ontgraven sleuf

3312 Aanvullen sleuf

Aanvullen sleuf

332 KUNSTSTOF LEIDINGEN HWA

KUNSTSTOF LEIDINGEN HWA

3321 PVC ø125 mm

PVC ø125 mm

3322 PVC ø160 mm

PVC ø160 mm

3323 PVC ø200 mm

PVC ø200 mm

3324 PVC ø250 mm

PVC ø250 mm

3325 PVC ø315 mm

PVC ø315 mm

3326 PVC ø400 mm

PVC ø400 mm
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333 KUNSTSTOF HULPSTUKKEN HWA

KUNSTSTOF HULPSTUKKEN HWA

3331 PVC ø125 mm

PVC ø125 mm

3332 PVC ø160 mm

PVC ø160 mm

3333 PVC ø200 mm

PVC ø200 mm

3334 PVC ø250 mm

PVC ø250 mm

3335 PVC ø315 mm

PVC ø315 mm

3336 PVC ø400 mm

PVC ø400 mm

334 BETONNEN LEIDINGEN HWA

BETONNEN LEIDINGEN HWA

3341 Beton ø300 mm

Beton ø300 mm

3342 Beton ø400 mm

Beton ø400 mm

3343 Beton ø500 mm

Beton ø500 mm

3344 Beton ø600 mm

Beton ø600 mm

3345 Beton ø700 mm

Beton ø700 mm

3346 Beton ø800 mm

Beton ø800 mm

3347 Beton ø900 mm

Beton ø900 mm

335 PUTTEN HWA

PUTTEN HWA

3352 Kunststof inspectieputten

Kunststof inspectieputten

3353 Betonnen inspectieputten

Betonnen inspectieputten

3354 Putranden en deksels

Putranden en deksels
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336 AANPASSEN BESTAANDE HWA

AANPASSEN BESTAANDE HWA

3361 Maken aansluiting

Maken aansluiting

3362 Maken inlaat

Maken inlaat

3363 Aanpassen rioolafdekking

Aanpassen rioolafdekking

337 KOLKEN

KOLKEN

3371 Straatkolken

Straatkolken

3372 Trottoirkolken

Trottoirkolken

34 DRAINAGE

DRAINAGE

341 GRONDWERK

GRONDWERK

3411 Ontgraven sleuf

Ontgraven sleuf

3412 Aanvullen sleuf

Aanvullen sleuf

342 LEIDINGEN

LEIDINGEN

3421 PVC ø80 mm

PVC ø80 mm

3422 PVC ø100 mm

PVC ø100 mm

3423 PVC ø125 mm

PVC ø125 mm

3424 PVC ø160 mm

PVC ø160 mm

3425 PVC ø200 mm

PVC ø200 mm

343 HULPSTUKKEN

HULPSTUKKEN

3431 PVC ø80 mm

PVC ø80 mm
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3432 PVC ø100 mm

PVC ø100 mm

3433 PVC ø125 mm

PVC ø125 mm

3434 PVC ø160 mm

PVC ø160 mm

3435 PVC ø200 mm

PVC ø200 mm

3436 Doorspuitvoorzieningen

Doorspuitvoorzieningen

35 DUIKERS

DUIKERS

351 GRONDWERK DUIKER

GRONDWERK DUIKER

3511 Ontgraven sleuf

Ontgraven sleuf

3512 Aanvullen sleuf

Aanvullen sleuf

352 KUNSTSTOF LEIDING DUIKER

KUNSTSTOF LEIDING DUIKER

353 BETONNEN LEIDING DUIKER

BETONNEN LEIDING DUIKER

36 RANDVOORZIENINGEN

RANDVOORZIENINGEN

361 UITSTROOMBAK

UITSTROOMBAK

362 TALUD- EN OEVERBESCHERMING

TALUD- EN OEVERBESCHERMING

363 GRINDKOFFER

GRINDKOFFER

364 STALEN MANTELBUIZEN

STALEN MANTELBUIZEN

365 AFSCHEIDERINSTALLATIE

AFSCHEIDERINSTALLATIE

37 DRUKRIOOL

DRUKRIOOL

371 GRONDWERK DRUKRIOOL

GRONDWERK DRUKRIOOL
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3711 Werkput t.b.v. pompput

Werkput t.b.v. pompput

3712 Ontgraven sleuf t.b.v. persleiding

Ontgraven sleuf t.b.v. persleiding

3713 Aanvullen sleuf t.b.v. persleiding

Aanvullen sleuf t.b.v. persleiding

372 POMPPUT

POMPPUT

3721 Pompput VWA

Pompput VWA

3722 Pompput HWA

Pompput HWA

373 PERSLEIDING

PERSLEIDING

3731 Persleiding VWA

Persleiding VWA

3732 Persleiding HWA

Persleiding HWA

38 VOORZIENINGEN

VOORZIENINGEN

381 VOORZIENINGEN T.B.V. OMLEIDEN RIOOLWATER

VOORZIENINGEN T.B.V. OMLEIDEN RIOOLWATER

382 VOORZIENINGEN T.B.V. VOETGANGERS

VOORZIENINGEN T.B.V. VOETGANGERS

39 BEPROEVEN EN CONTROLEREN RIOLERING

BEPROEVEN EN CONTROLEREN RIOLERING

391 REINIGEN RIOLERING

REINIGEN RIOLERING

3911 VWA-riolering

VWA-riolering

3912 HWA-riolering

HWA-riolering

392 BEPROEVEN

BEPROEVEN

3921 VWA-riolering

VWA-riolering

3922 HWA-riolering

HWA-riolering
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3923 Drukriool

Drukriool

393 INSPECTEREN RIOLERING

INSPECTEREN RIOLERING

3931 VWA-riolering

VWA-riolering

3932 HWA-riolering

HWA-riolering

4 WEGVERHARDINGEN

WEGVERHARDINGEN

41 FUNDERINGEN

FUNDERINGEN

411 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

4111 Egaliseren en verdichten zandbed

Egaliseren en verdichten zandbed

412 FUNDERING ASFALTVERHARDINGEN

FUNDERING ASFALTVERHARDINGEN

4121 Ongebonden funderingslagen van steenmengsel

Ongebonden funderingslagen van steenmengsel

4122 Hydraulisch geb, funderingslagen van steenmengsel

Hydraulisch geb, funderingslagen van steenmengsel

4123 Gebonden funderingslagen

Gebonden funderingslagen

413 FUNDERING BETONVERHARDINGEN

FUNDERING BETONVERHARDINGEN

4131 Ongebonden funderingslagen van steenmengsel

Ongebonden funderingslagen van steenmengsel

4132 Hydraulisch geb, funderingslagen van steenmengsel

Hydraulisch geb, funderingslagen van steenmengsel

4133 Gebonden funderingslagen

Gebonden funderingslagen

414 FUNDERING ELEMENTENVERHARDINGEN

FUNDERING ELEMENTENVERHARDINGEN

4141 Ongebonden funderingslagen van steenmengsel

Ongebonden funderingslagen van steenmengsel

415 AFWERKEN FUNDERINGSLAGEN

AFWERKEN FUNDERINGSLAGEN
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4151 Egaliseren funderingslagen

Egaliseren funderingslagen

4152 Profileren funderingslagen

Profileren funderingslagen

4153 Verdichten funderingslagen

Verdichten funderingslagen

42 KANTOPSLUITINGEN EN GOTEN

KANTOPSLUITINGEN EN GOTEN

421 TROTTOIRBANDEN

TROTTOIRBANDEN

4211 Trottoirbanden 130/150

Trottoirbanden 130/150

4212 Trottoirbanden 180/200

Trottoirbanden 180/200

4213 Trottoirbanden RWS

Trottoirbanden RWS

422 OPSLUITBANDEN

OPSLUITBANDEN

4221 Opsluitbanden 80

Opsluitbanden 80

4222 Opsluitbanden 100

Opsluitbanden 100

4223 Opsluitbanden 120

Opsluitbanden 120

423 INRITELEMENTEN

INRITELEMENTEN

424 OPNIEUW STELLEN KANTOPSLUITING

OPNIEUW STELLEN KANTOPSLUITING

4241 Trottoirbanden

Trottoirbanden

4242 Opsluitbanden

Opsluitbanden

4243 Inritelementen

Inritelementen

425 GOTEN

GOTEN

4251 Molgoten van betonstraatstenen

Molgoten van betonstraatstenen
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4252 Molgoten van straatbakstenen

Molgoten van straatbakstenen

4253 Goten van betontegels

Goten van betontegels

4254 Molgoot van prefab betonelementen

Molgoot van prefab betonelementen

4255 Voegen

Voegen

426 ROOSTERGOOT

ROOSTERGOOT

4261 Inwendige breedte 100 mm

Inwendige breedte 100 mm

4262 Inwendige breedte 150 mm

Inwendige breedte 150 mm

4263 Inwendige breedte 200 mm

Inwendige breedte 200 mm

427 VERHOLEN GOOT

VERHOLEN GOOT

4271 Inwendig ø100 mm

Inwendig ø100 mm

4272 Inwendig ø160 mm

Inwendig ø160 mm

4273 Inwendig ø200 mm

Inwendig ø200 mm

4274 Inwendig ø300 mm

Inwendig ø300 mm

43 BITUMINEUZE VERHARDINGEN

BITUMINEUZE VERHARDINGEN

431 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

432 ASFALTLAGEN

ASFALTLAGEN

433 VOEGEN

VOEGEN

44 BETONVERHARDINGEN

BETONVERHARDINGEN

441 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
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442 BETONVERHARDING

BETONVERHARDING

443 PREFAB BETONPLAATVERHARDING

PREFAB BETONPLAATVERHARDING

4431 Straatlaag

Straatlaag

4432 Prefab betonplaten

Prefab betonplaten

444 OPPERVLAKTEBEHANDELING

OPPERVLAKTEBEHANDELING

4441 Voorbereidende werkzaamheden

Voorbereidende werkzaamheden

4442 Kunststof grond- en deklaag

Kunststof grond- en deklaag

4443 Tone Down

Tone Down

445 VOEGEN

VOEGEN

45 ELEMENTENVERHARDINGEN

ELEMENTENVERHARDINGEN

451 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

4511 Egaliseren en verdichten zandbed

Egaliseren en verdichten zandbed

4512 Straatlaag

Straatlaag

452 STRAATSTEENVERHARDING

STRAATSTEENVERHARDING

4521 Betonstraatstenen

Betonstraatstenen

4522 Straatbakstenen

Straatbakstenen

4523 Herstraten

Herstraten

453 BETONTEGELVERHARDING

BETONTEGELVERHARDING

4531 Betontegels

Betontegels
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4532 Herstraten

Herstraten

454 NATUURSTEENVERHARDING

NATUURSTEENVERHARDING

4541 Natuursteen

Natuursteen

4542 Herstraten

Herstraten

455 GRIND

GRIND

46 WEGBEBAKENING

WEGBEBAKENING

461 MARKERINGEN

MARKERINGEN

4611 Voorbereidende werkzaamheden

Voorbereidende werkzaamheden

4612 Wegenverf op asfaltverhardingen

Wegenverf op asfaltverhardingen

4613 Wegenverf op betonverhardingen

Wegenverf op betonverhardingen

4614 Wegenverf op elementenverhardingen

Wegenverf op elementenverhardingen

4615 2-Componentenmarkering op asfaltverhardingen

2-Componentenmarkering op asfaltverhardingen

4616 2-Componentenmarkering op betonverhardingen

2-Componentenmarkering op betonverhardingen

4617 Agglomeraatmarkering op asfaltverhardingen

Agglomeraatmarkering op asfaltverhardingen

4618 Agglomeraatmarkering op betonverhardingen

Agglomeraatmarkering op betonverhardingen

4619 Sprayplastmarkering op anti-skid

Sprayplastmarkering op anti-skid

462 BEBORDING

BEBORDING

5 WERKTUIGBOUWKUNDIGE WERKZAAMHEDEN

WERKTUIGBOUWKUNDIGE WERKZAAMHEDEN

51 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
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52 WATERTERREINLEIDINGEN

WATERTERREINLEIDINGEN

521 GRONDWERK

GRONDWERK

522 WATERLEIDING

WATERLEIDING

523 HULPSTUKKEN

HULPSTUKKEN

524 APPENDAGES

APPENDAGES

525 BEPROEVEN EN IN BEDRIJF STELLEN

BEPROEVEN EN IN BEDRIJF STELLEN

526 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

53 GASTERREINLEIDINGEN

GASTERREINLEIDINGEN

531 GRONDWERK

GRONDWERK

532 GASLEIDING

GASLEIDING

533 HULPSTUKKEN

HULPSTUKKEN

534 APPENDAGES

APPENDAGES

535 BEPROEVEN EN IN BEDRIJF STELLEN

BEPROEVEN EN IN BEDRIJF STELLEN

536 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

54 MANTELBUIZEN

MANTELBUIZEN

6 ELEKTROTECHNISCHE WERKZAAMHEDEN

ELEKTROTECHNISCHE WERKZAAMHEDEN

61 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

62 LAAGSPANNINGSNET

LAAGSPANNINGSNET

621 GRONDWERK

GRONDWERK
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622 LAAGSPANNINGSKABELS

LAAGSPANNINGSKABELS

623 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

63 TERREINVERLICHTING

TERREINVERLICHTING

631 GRONDWERK

GRONDWERK

632 LAAGSPANNINGSKABELS

LAAGSPANNINGSKABELS

633 LICHTMASTEN

LICHTMASTEN

634 VERLICHTING RIJWIELSTALLING

VERLICHTING RIJWIELSTALLING

635 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

64 COMMUNICATIE- EN DATAKABELS

COMMUNICATIE- EN DATAKABELS

641 GRONDWERK

GRONDWERK

642 CENTRALE ANTENNE INSTALLATIEKABELS

CENTRALE ANTENNE INSTALLATIEKABELS

643 TELEFOONKABELS

TELEFOONKABELS

644 GLASVEZELKABELS

GLASVEZELKABELS

6441 Kabelbuis

Kabelbuis

6442 Toebehoren

Toebehoren

6443 Glasvezel

Glasvezel

645 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

65 MANTELBUIZEN

MANTELBUIZEN

651 PVC Ø160 MM

PVC Ø160 MM
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7 GROENVOORZIENINGEN

GROENVOORZIENINGEN

71 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

72 LEVEREN BEPLANTING

LEVEREN BEPLANTING

721 BOMEN

BOMEN

722 SPILLEN OF VEREN

SPILLEN OF VEREN

723 BOSPLANTSOEN

BOSPLANTSOEN

724 SIERPLANTSOEN

SIERPLANTSOEN

725 HAAGPLANTSOEN

HAAGPLANTSOEN

726 VASTE PLANTEN

VASTE PLANTEN

73 BEPLANTINGSWERK

BEPLANTINGSWERK

731 BOMEN

BOMEN

732 SPILLEN OF VEREN

SPILLEN OF VEREN

733 BOSPLANTSOEN

BOSPLANTSOEN

734 SIERPLANTSOEN

SIERPLANTSOEN

735 HAAGPLANTSOEN

HAAGPLANTSOEN

736 VASTE PLANTEN

VASTE PLANTEN

74 INZAAIEN

INZAAIEN

741 ZAAIEN

ZAAIEN

742 BESPUITEN OPPERVLAK

BESPUITEN OPPERVLAK
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75 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

751 BOOMBESCHERMING

BOOMBESCHERMING

76 NAZORG

NAZORG

761 BOMEN

BOMEN

762 SPILLEN OF VEREN

SPILLEN OF VEREN

763 BOSPLANTSOEN

BOSPLANTSOEN

764 SIERPLANTSOEN

SIERPLANTSOEN

765 HAAGPLANTSOEN

HAAGPLANTSOEN

766 VASTE PLANTEN

VASTE PLANTEN

767 GRASLAND

GRASLAND

77 INBOETEN BOMEN EN BEPLANTING

INBOETEN BOMEN EN BEPLANTING

771 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

772 LEVEREN

LEVEREN

773 INBOETEN

INBOETEN

774 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

8 WERKZAAMHEDEN ALGEMENE AARD

WERKZAAMHEDEN ALGEMENE AARD

81 WERKTERREIN

WERKTERREIN

811 BOUWHEKWERK

BOUWHEKWERK

812 BOUWWEG

BOUWWEG
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813 BEWEGWIJZERING T.B.V. BOUWTERREIN

BEWEGWIJZERING T.B.V. BOUWTERREIN

814 AFZETTINGEN

AFZETTINGEN

815 SCHOONMAKEN TERREIN

SCHOONMAKEN TERREIN

82 FYSIEKE BEVEILIGING

FYSIEKE BEVEILIGING

821 AFRASTERINGEN

AFRASTERINGEN

8211 Gaasafrastering

Gaasafrastering

8212 Spijlenafrastering

Spijlenafrastering

8213 Wildraster

Wildraster

8214 Staalmatafrastering

Staalmatafrastering

8215 Frangible hekwerk

Frangible hekwerk

822 POORTEN

POORTEN

8221 Looppoorten

Looppoorten

8222 Draaipoorten

Draaipoorten

8223 Schuifpoorten

Schuifpoorten

8224 Rolpoorten

Rolpoorten

823 AFSLUITVOORZIENINGEN

AFSLUITVOORZIENINGEN

8231 Slagbomen

Slagbomen

8232 Anti-autopalen

Anti-autopalen

824 AFSCHERMINGSVOORZIENINGEN

AFSCHERMINGSVOORZIENINGEN
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8241 Aanrijdpalen

Aanrijdpalen

83 TERREININRICHTING

TERREININRICHTING

831 RIJWIELSTALLINGEN

RIJWIELSTALLINGEN

832 STRAATMEUBILAIR

STRAATMEUBILAIR

833 BEWEGWIJZERING T.B.V. COMPLEX

BEWEGWIJZERING T.B.V. COMPLEX

84 PREFAB BETONCONSTRUCTIES

PREFAB BETONCONSTRUCTIES

841 KEERWANDEN

KEERWANDEN

85 OEVERWERKEN

OEVERWERKEN

86 PROEFSLEUVEN

PROEFSLEUVEN

87 INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL

INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL

871 INZETTEN WERKNEMERS

INZETTEN WERKNEMERS

872 INZETTEN MATERIEEL

INZETTEN MATERIEEL

88 DIRECTIEBEHOEFTEN

DIRECTIEBEHOEFTEN

881 HULPMIDDELEN

HULPMIDDELEN

882 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

9 STAARTPOSTEN

STAARTPOSTEN

91 EENMALIGE KOSTEN

EENMALIGE KOSTEN
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910010 101101 Inrichten werkterrein. EUR N

Inrichten van werkterrein.

In het inrichten van het werkterrein is begrepen het aanvoeren en
opstellen van alle voor het werk benodigde bouwkantoren, keten,
wagens, werkplaatsen en loodsen, het aanleggen van
parkeerplaatsen en hulpwegen inclusief het aanleggen en
aansluiten van de hierbij benodigde kabels en leidingen

Gebruik van hulpmiddelen door de opdrachtgever: nader
gespecificeerd volgens bestekspostnr(s).

1 Het binnen het werkgebied aanwezige werkterrein is gedurende de
gehele duur van het werk ter beschikking en is aangegeven op
tek.nr.

910020 101102 Opruimen werkterrein. EUR N

Opruimen van werkterrein.

In het opruimen van het werkterrein is begrepen het opbreken en
afvoeren van alle voor het werk benodigde bouwkantoren, keten,
wagens, werkplaatsen en loodsen, inclusief het opbreken en
afvoeren van de verharding van parkeerplaatsen en hulpwegen en
het in de voorgeschreven toestand brengen van het werkterrein

1 Voor de oplevering dienen alle hulpmiddelen te zijn verwijderd en
afgevoerd

1 Het werkterrein na ontruimen in de oorspronkelijke toestand
brengen

1 Alle kabels en leidingen verwijderen

910030 101199 Aan- en afvoer materieel EUR N

Aan- en afvoer materieel
In deze post is inbegrepen het aan- en afvoeren van alle benodigde
materieel (graafmachines, transporthulpmiddelen,
verdichtingswerktuigen, asfaltafwerkmachines, slipformpavers, etc.)
naar en van het werkgebied.

95 STELPOSTEN

STELPOSTEN
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01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2023, 
hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven 
Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: 
www.raw.nl. 
De Wijziging september 2023 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

71 In aanvulling op paragraaf 2 lid 2 van de UAV 2012:
Daar waar een norm, praktijkrichtlijn, beoordelingsrichtlijn of een andere publicatie is vermeld, is deze van 
toepassing. Daar waar bij een publicatie een correctie (c) of een aanvulling (a) of een wijziging (w) is vermeld, is 
deze publicatie inclusief de correctie, aanvulling of wijziging van toepassing.

72 In aanvulling op paragraaf 2 lid 4 van de UAV 2012:
Daar waar een publicatie zonder datum is vermeld, is deze publicatie van toepassing zoals deze drie maanden voor 
de dag van aanbesteding luidt.

73 In aanvulling op paragraaf 2 van de UAV 2012:
Op het werk zijn mede van toepassing de kwaliteitseisen, beoordelingsrichtlijnen en ontwerpen, welke door 
keuringsinstituten, erkend door de Raad voor Accreditatie, zijn aangewezen als grondslag voor de afgifte van 
certificaten, attesten of attesten-met-certificaat.

74 In aanvulling op paragraaf 6 lid 2 van de UAV 2012:
De aannemer blijft, ook na goedkeuring door de directie, verantwoordelijk voor de door hem gemaakte tekeningen, 
berekeningen betreffende de constructies, werkwijze, maatvoering en dergelijke.

75 In aanvulling op paragraaf 6 lid 2 van de UAV 2012:
Wanneer door de aannemer wijzigingen in de tekeningen worden aangebracht, wordt dit op het origineel in het 
wijzigingsblok aangegeven door middel van een versie- en datumwijziging.
De aannemer registreert en distribueert deze tekeningen.
Indien de aannemer zich niet met door de directie gewenste wijzigingen kan verenigen, deelt hij dit de directie 
schriftelijk mede.

76 NALEVEN WET ARBEID VREEMDELINGEN
Onder verwijzing naar paragraaf 6, lid 11 van de UAV 2012 wordt de aannemer geacht bekend te zijn met hetgeen 
in de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) is bepaald omtrent het verbod om vreemdelingen in Nederland arbeid te 
laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning.
De aannemer leeft de bepalingen van de Wav na, alsmede deze besteksbepaling.
Bij elke bouwvergadering zorgt de aannemer ervoor dat "de naleving van de Wav" wordt geagendeerd, besproken 
en opgenomen in het verslag. De aannemer wijst iedere door hem bij de uitvoering van het werk gecontracteerde 
onderaannemer schriftelijk op de bepalingen van de Wav en verplicht de onderaannemer de bepalingen van de 
Wav na te leven en deze besteksbepaling op te nemen in door hem te sluiten (onderaannemings)overeenkomst. 
Alle aan de (niet) naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor rekening van de aannemer. De aannemer stelt 
mede namens de opdrachtgever de identiteit vast van alle op het werk aanwezige vreemdelingen als bedoeld in 
artikel 15 Wav en controleert de identiteitsbewijzen en de tewerkstellingsvergunningen van deze vreemdelingen op 
echtheid en geldigheid. De aannemer bewaart mede namens de opdrachtgever kopieën van deze documenten in 
zijn administratie als bedoeld in artikel 15 Wav tot tenminste 5 (vijf) jaar na het einde van het kalenderjaar waarin 
de oplevering plaatsvindt. De aannemer kan hierbij gebruik maken van elektronische middelen. De opdrachtgever, 
dan wel de door hem aangewezen persoon, kan op ieder willekeurig moment de nalevering door de aannemer van 
de Wav en deze besteksbepaling controleren. Op eerste verzoek van de opdrachtgever, dan wel de door hem 
aangewezen persoon, zal de aannemer onverwijld de betreffende administratie en (opgeslagen) documenten 
overleggen. Bij welke overtreding van de Wav dan ook, geconstateerd door de Nederlandse Arbeidsinspectie of 
enig ander orgaan, komen boetes die daaruit voor de opdrachtgever voortvloeien, voor rekening van de aannemer 
en vrijwaart de aannemer de opdrachtgever te zake. De opdrachtgever zal deze boetes aan de aannemer 
doorbelasten en de aannemer zal deze op eerste verzoek aan de opdrachtgever vergoeden dan wel zal de 
opdrachtgever deze boetes verrekenen met de eerstvolgende (termijn)betaling(en) door de opdrachtgever aan de 
aannemer te doen, zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is en ongeacht een eventueel bezwaar of 
beroep van de aannemer tegen de opgelegde boete. Het voorgaande laat alle overige rechten en aanspraken van 

www.raw.nl
www.raw.nl
www.raw.nl
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de opdrachtgever onverlet.

77 WET AANPAK SCHIJNCONSTRUCTIES (WAS)
a. Onder verwijzing naar paragraaf 6, lid 11 van de UAV 2012 houdt de aannemer zich bij de uitvoering van het 

werk aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden en aan de CAO die voor 
hem van toepassing is.

b. De aannemer legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van de uitvoering van het werk op een 
inzichtelijke en toegankelijke wijze vast.

c. De aannemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan bevoegde instanties toegang tot deze 
arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt mee aan controles, audits en/of loonvalidatie.

d. De aannemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan de opdrachtgever, dan wel aan de door hem 
aangewezen persoon, toegang tot de onder sub c genoemde arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien de 
opdrachtgever dit noodzakelijk acht in verband met het voorkomen of de behandeling van een loonvordering 
aangaande verrichte arbeid ten behoeve van de uitvoering van het werk.

De aannemer is verplicht om deze besteksbepaling in eventueel door hem af te sluiten 
(onderaannemings)overeenkomsten op te nemen en de onderaannemer en/of andere partijen te verplichten deze 
bepaling in eventueel door hen af te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten op te nemen.

78 In aanvulling op paragraaf 6 van de UAV 2012:
De aannemer dient alle documenten, welke volgens dit bestek dienen te worden aangeleverd, digitaal in PDF-
formaat aan te leveren aan de directie.
Tekeningen dienen zowel analoog alsmede digitaal in PDF- en DWG- (AutoCAD) of GDB- (GIS)-formaat te worden 
aangeleverd.

79 Indien de aannemer voornemens is incidenteel werkzaamheden op het werkterrein te verrichten buiten de 
werktijden zoals opgenomen in paragraaf 1.07 van dit bestek, dient hij hiertoe uiterlijk ** dagen voorafgaand aan 
het geplande moment van uitvoering daartoe een verzoek in bij de directie. Daarnaast maakt de aannemer het 
uitvoeren van werkzaamheden op het werkterrein buiten de gestelde werktijden bespreekbaar onder het 
agendapunt "planning" tijdens de bouwvergaderingen.

80 In afwijking van paragraaf 12 lid 1 van de UAV 2012: 
De tekst in lid 1 wordt geschrapt en vervangen door: 
"De aannemer is aansprakelijk voor gebreken die bij de oplevering van het werk niet zijn ontdekt, tenzij deze 
gebreken niet aan de aannemer zijn toe te rekenen".

81 In afwijking van paragraaf 12 lid 2 van de UAV 2012: 
Lid 2 komt te vervallen.

82 Invulling op paragraaf 14 lid 2 van de UAV 2012:
De directie is bevoegd het werk geheel of gedeeltelijk stop te zetten indien de terreingesteldheid, oefeningen van 
militairen en/of andere omstandigheden dit naar haar oordeel noodzakelijk maken. 
De aannemer mag het werk pas hervatten na schriftelijke toestemming van de directie.

83 Voor het maken van foto's, films of video-opnamen en dergelijke van het werk, het verlenen van medewerking 
daaraan en het geven van publiciteit inzake het werk, is toestemming van de opdrachtgever noodzakelijk.

84 In aanvulling op paragraaf 49 lid 2 van de UAV 2012:
Het scheidrecht bestaat steeds uit drie arbiters waarbij één der arbiters behoort tot de leden-jurist van het Collega 
van Arbiters van de Raad van Arbitrage voor de Bouw die optreedt als voorzitter van het gescheidsrecht.

85 Gedurende de uitvoering van het werk dient de regelgeving welke voor het terrein en de gebouwen geldt strikt te 
worden nageleeft en te worden opgevolgd.
Deze regelgeving kan ondermeer blijken uit op het terrein dan wel in of aan de gebouwen aanwezige verbods- 
en/of gebodsborden dan wel uit nadere voorschriften welk op verzoek bekend gesteld worden.
De gevolgen van en de kosten verbonden aan de naleving van in deze bepaling bedoelde regelgeving zijn voor 
rekening van de aannemer.

01 01 08 VASTSTELLEN TE ACCORDEREN HOEVEELHEDEN

01 De documenten en aanvullende gegevens, als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard, die zullen worden 
verstrekt zijn:
- ......................
- ......................

De documenten en aanvullende gegevens, als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard, die uitsluitend op 
verzoek van de aannemer zullen worden verstrekt zijn:
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- ......................
- ......................

02 Op het vaststellen van te accorderen hoeveelheden is een drempel als bedoeld in artikel 01.01.08 lid 13 van de 
Standaard van toepassing.

03 Er zullen geen documenten en aanvullende gegevens, als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard worden 
verstrekt.

01 01 71 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

71 In aanvulling op paragraaf 6 lid 30 van de UAV 2012:
De voertaal en alle overige correspondentie, zowel mondeling als schriftelijk, inzake de uitvoering van het werk 
dient in de Nederlandse taal te geschieden.

72 In aanvulling op paragraaf 6 van de UAV 2012:
De aannemer zal ten behoeve van de uitvoering van dit bestek geen aanschaffingen of diensten aanvaarden 
afkomstig van gebieden die geen deel uitmaken van de NATO.
Deze verplichting geldt teven onverkort voor alle door de aannemer met onderaannemers en leveranciers af te 
sluiten overeenkomsten.

73 In aanvulling op paragraaf 6 van de UAV 2012:
De aannemer mag geen overheidsfunctionarissen van de Verenigde Staten van Amerika op enigerlei wijze in de 
financiële resultaten van de uitvoering van dit bestek deel laten hebben, noch met hen overeenkomsten ten 
uitvoering van dit bestek aangaan.

01 01 72 ABDO 2019

71 Rubricering:
De volgende onderdelen van het bestek zijn als volgt gerubriceerd:
a. [...] STG zeer geheim / STG geheim / STG confidentieel / Departementaal vertrouwelijk;
b. [...] STG zeer geheim / STG geheim / STG confidentieel / Departementaal vertrouwelijk;
c. Enzovoort.
Indien ruimten met een gerubriceerd karakter worden aangemerkt dan gelden voor toegang tot deze ruimten de 
volgende eisen:
- ....
- ....

72 ABDO:
De bepalingen van de Algemene Beveiligingseisen voor Defensieopdrachten 2019 (ABDO 2019) zijn op deze 
overeenkomst en de uitvoering daarvan onverkort van toepassing. Ten behoeve van een goed beheer van de 
beveiliging van de informatie gedurende de uitvoering van de opdracht geldt een rubricerings-aanduidingslijst, die 
integraal deel uitmaakt van deze overeenkomst en is bijgevoegd als bijlage conform paragraaf 04 van deel 2.1 van 
dit bestek.

73 Het niet naleven van de in de ABDO 2019 gestelde beveiligingseisen kan beëindiging van de overeenkomst tot 
gevolg hebben. 

01 01 73 COÖRDINEREND EN ONTWERPEND CONSTRUCTEUR 

71 Onder coördinerend constructeur wordt, zoals beschreven op het "Kennisportaal Constructieve Veiligheid", 
verstaan:
"De adviseur die in de fase Uitvoeringsgereed Ontwerp (detailengineering) de detailuitwerkingen van 
deelconstructeurs inhoudelijk toetst en de constructieve samenhang bewaakt."

72 Onder ontwerpend constructeur wordt, zoals beschreven op het "Kennisportaal Constructieve Veiligheid", wordt 
verstaan:
"De adviseur die het constructief ontwerp maakt, als lid van het ontwerpteam."

73 De directie wordt aangewezen als zijnde de coördinerend constructeur.

74 De aannemer wordt aangewezen als zijnde de coördinerend constructeur.
Deze coördinerend constructeur dient hetzelfde te zijn als de ontwerpend constructeur.

01 01 74 NALEVEN INTERNATIONALE SOCIALE VOORWAARDEN
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71 Internationale Sociale Voorwaarden (ISV) hebben als doel het uitbannen van sociale misstanden in de 
productieketen. De Internationale Sociale Voorwaarden zijn gebaseerd op de fundamentele arbeidsnormen van de 
International Labour Organisation (ILO) en relevante mensenrechtenverdragen en zien op:
- vrijheid van vakvereniging en recht op collectief onderhandelen;
- afschaffing van dwangarbeid en slavernij;
- effectieve afschaffing van kinderarbeid;
- vrijwaring van discriminatie op het werk en in beroep.  

72 De aannemer voert due diligence uit die ziet op de gehele keten van het productieproces, om invulling te geven 
aan het naleven van Internationale Sociale Voorwaarden, ten aanzien van het verwerken van natuursteen en/of 
PV-systemen (incl. zonnepanelen) in het project.
De due diligence is een doorlopend proces waarmee de aannemer risico's op het schenden van arbeids- en 
mensenrechten in de eigen organisatie en de bijbehorende productieketen in kaart brengt en die vervolgens zoveel 
mogelijk voorkomt, vermindert, herstelt en/of compenseert. Onder due diligence wordt, anders dan de gangbare 
term in de accountancy, geen boekenonderzoek verstaan. Een handreiking voor bedrijven m.b.t. due diligence is te 
vinden op de site van pianoo (www.pianoo.nl).

73 De aannemer stelt, ten behoeve van de due diligence, een risicoanalyse op ten aanzien van risico's op schending 
van milieu-, arbeids- en mensenrechten in de gehele keten van het productieproces. Deze risicoanalyse omvat ten 
minste:
a. Een beschrijving van de gehele keten van het productieproces (alle schakels van grondstof tot en met 

eindproduct);
b. Een risicoanalyse die de daadwerkelijke en mogelijke negatieve impact van het handelen of niet handelen 

identificeert ten aanzien van het naleven van internationale arbeidsnormen en mensenrechten in de 
productieketen(s). In de risicoanalyse staat ten minste: identificatie risico’s, betrokkenheid bij risico 
(veroorzaken, bijdragen aan, direct gelinkt aan via een zakenrelatie of geen link) en grootte en ernst risico’s. 
In het geval er in de risicoanalyse als bedoeld in dit lid risico's zijn gesignaleerd op schending van arbeids- en 
mensenrechten, stelt de aannemer een plan van aanpak op om deze risico's te mitigeren. Het plan van 
aanpak, met daarin opgenomen de risicoanalyse, wordt aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin 
van paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012.

74 In het geval er in de risicoanalyse als bedoeld in dit lid risico’’s zijn gesignaleerd op schending van milieu-, arbeids- 
en mensenrechten, stelt de aannemer een plan van aanpak op om deze risico's te mitigeren. Het plan van aanpak, 
met daarin opgenomen de risicoanalyse, wordt aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 
26, lid 6 van de UAV 2012. 
In afwijking van paragraaf 26 lid 2 van de UAV 2012 legt de aannemer het plan van aanpak uiterlijk op de ..... 
werkdag na de dag waarop hem het werk is opgedragen aan de directie ter goedkeuring voor. Het plan van 
aanpak omvat ten minste:
a. Een overzicht en beschrijving van de maatregelen die de aannemer zal nemen om de geïdentificeerde risico's 

op schending internationale arbeidsnormen en mensenrechten in de productieketen(s) te voorkomen en 
verminderen;

b. Een planning ten aanzien van de maatregelen die de aannemer zal nemen;
c. Indien relevant, een toelichting op het tot stand komen van het plan van aanpak, bijvoorbeeld informatie over 

de betrokkenheid van stakeholders.

75 De aannemer stelt telkens jaarlijks, vanaf de datum waarop hem het werk is opgedragen en vóór de oplevering 
een rapportage op over zijn inzet ten aanzien van het naleven ISV. De aannemer maakt deze rapportage(s) binnen 
14 dagen na het verlopen van deze jaarlijkse periode en vóór de oplevering openbaar en legt deze gelijktijdig ter 
kennisname voor aan de directie. Deze rapportage omvat ten minste:
a. Een overzicht van de risico's uit de risicoanalyse;
b. De maatregelen die in de periode waarover gerapporteerd wordt zijn opgenomen om sociale misstanden in de 

keten te voorkomen, gelet op de risico's uit de risicoanalyse;
c. De aanpak en resultaten van de monitoring op de naleving van ISV;
d. Informatie over hoe eventueel ontvangen signalen (intern en extern) over schending van de ISVV afgehandeld 

zijn.

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM

01 02 01 BETALING

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard verschijnt de eerste betalingstermijn op 
de tweede maandag na de datum van aanvang van het werk om 00.00 uur. De tweede en volgende termijnen 
verschijnen steeds twee weken later.

71 Het termijnbedrag zal worden verhoogd met de verschuldigde omzetbelasting, te weten:
- 9% over de leverantieposten volgens bestekspostnummer ...... t/m ......, en ......;

www.pianoo.nl
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- 21% over alle overige besteksposten.

01 03 BETALINGSREGELINGEN: AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 01 ALGEMEEN

01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.

71 In afwijking van het gestelde in paragraaf 01.04.02 van de Standaard geschiedt géén verrekening van wijzigingen 
in loonkosten, kosten van brandstofgroepen en kosten van bouwstofgroepen.

01 04 02 LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDDELEN

01 Het loonkostenbestanddeel, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard, bedraagt ...% van de 
aannemingssom.

02 De brandstoffenbestanddelen, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard, bedragen de hierna 
genoemde percentages van de aannemingssom:

Brandstofgroep Percentage (%)
01 Gasolie met hoog accijnstarief ...
03 Gasolie exclusief accijns ...
04 Elektriciteit ...

71 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.04.02 lid 02 van de Standaard geschiedt de verrekening van de aldaar 
bedoelde kosten op een afzonderlijke declaratie.

72 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.04.02 lid 02 van de Standaard geschiedt de verrekening van de aldaar 
bedoelde kosten op de hiervoor in het bestek opgenomen stelpost.

01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

01 06 01 INDIENEN DECLARATIES

71 In afwijking van paragraaf 40 lid 6 van de UAV 2012 wordt de termijn van 4 weken vervangen door 30 dagen.

72 In afwijking van paragraaf 45 lid 2 van de UAV 2012 is de zinsnede " ... wordt het in het voorgaande lid bepaalde 
percentage na het verstrijken van veertien dagen met 2 verhoogd, en ..." niet van toepassing.

73 Facturatie geschiedt door middel van E-facturatie. De aannemer dient de factuur voor het Rijksvastgoedbedrijf aan 
te leveren als e-factuur onder vermelding van het inkoopordernummer (vereist), als vermeld in de opdrachtbrief.

74 Informatie over e-factureren is beschikbaar via https://helpdeks-efacturen.nl/bijsluiter.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING

01 Van de aannemer wordt geen zekerheidstelling als bedoeld in paragraaf 43a van de UAV 2012 verlangd.

71 Uiterlijk op de tiende werkdag na de dag waarop het werk is opgedragen dient de aannemer de bankgarantie of 
verzekerde borg zoals bedoeld in paragraaf 43a, lid 2 van de UAV 2012 bij de opdrachtgever in te dienen.

De bankgarantie of verzekerde borg dient te worden opgesteld volgens het model dat als bijlage bij dit bestek is 
opgenomen en dient te zijn gesteld door een kredietinstelling of verzekeringsonderneming die:
1. Is ingeschreven in het register zoals bedoeld in artikel 1:107 Wet op het financieel toezicht, of 
2. Onder toezicht staat van een toezichthouder of een toezichthoudende instantie van:

a. een (andere) lidstaat als bedoeld in artikel 1:1 Wet op het financieel toezicht, of 
b. het Verenigd Koninkrijk.

De waarde van de bankgarantie of verzekerde borg bedraagt van de aannemingssom in (%): ...%

Er mag zowel een (hard-copy) papieren als digitale bankgarantie of verzekerde borg worden ingediend. Onder een 
digitale bankgarantie wordt verstaan een bankgarantie die als pdf-bestand voorzien is van een gekwalificeerde 
elektronische handtekening met beveiligingsniveau IV (PKIoverheid certificaat, EU Qualified certificaat of 

https://helpdeks-efacturen.nl/bijsluiter
https://helpdeks-efacturen.nl/bijsluiter
https://helpdeks-efacturen.nl/bijsluiter
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gelijkwaardig) van de borg die de zekerheid heeft afgegeven.

Indien de bedoelde bankgarantie of verzekerde borg niet tijdig is ontvangen dan wel niet voldoet aan de eisen, kan 
een bedrag worden ingehouden op de eerste en zo nodig de daaropvolgende termijnen totdat de som van deze 
inhouding(en) het bedrag van de bankgarantie of verzekerde borg zal hebben bereikt. Het ingehouden bedrag zal 
worden verrekend nadat de bovenbedoelde (correcte) bankgarantie of verzekerde borg is ontvangen en voldoet 
aan de eisen.

De bankgarantie of verzekerde borg dient verstuurd te worden naar: 
Rijksvastgoedbedrijf
t.a.v. de contactpersoon als vermeld in de opdrachtbrief of overeenkomst
Postbus 16169 / 2500 BD / Den Haag

Binnen 14 dagen na afloop van de periode gedurende welke de zekerheidstelling van kracht is, worden de ten 
behoeve van de bankgarantie of verzekerde borg overgelegde bescheiden aan de aannemer geretourneerd.

72 In afwijking van paragraaf 43a van de UAV 2012 wordt op de laatste termijn van betaling …% van de 
aannemingssom ingehouden. Dit bedrag verschijnt nadat de aannemer aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. 
Indien de laatste termijn van betaling kleiner is dan bovengenoemd percentage van de aanneemsom, vindt de 
inhouding plaats op een voorafgaande termijn.

73 Binnen de raamovereenkomst kan bij deelopdrachten met een bedrag boven de €500.000,= exclusief BTW een 
zekerheidsstelling zoals bedoeld in paragraaf 43a van de UAV 2012 worden verlangd.

01 07 71 ZEKERHEIDSTELLING OPDRACHTGEVER

71 Paragraaf 43a lid 8 van de UAV 2012 is niet van toepassing.

01 08 BIJDRAGEN

01 08 01 RAW-BESTEK: BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 02 RAW-BESTEK: BIJDRAGE FONDS FYSIEKE LEEFOMGEVING

01 Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 71 GEGEVENS TEN BEHOEVE VAN TWEEDE REGISTRATIE

71 Ten behoeve van de tweede registratie (i.e. het invullen van de opdrachtgegevens in de registratiemodule van de 
Stichting CROW) van het bestek door het Rijksvastgoedbedrijf, dient de aannemer binnen 5 werkdagen na 
ontvangst van de opdrachtbrief de onderstaande gegevens aan te leveren bij de opdrachtgever:
- Datum van de opdracht;
- Aanneemsom (excl. BTW);
- Naam van het aannemingsbedrijf;
- Plaats waar het aannemingsbedrijf gevestigd is;
- Naam van de contactpersoon bij het aannemingsbedrijf;
- Telefoonnummer van het contactpersoon bij het aannemingsbedrijf.

De gegevens per mail aanbieden bij: ..................@rijksoverheid.nl

01 09 KABELS EN LEIDINGEN

01 09 03 RISICOREGELING

71 In het geval schade wordt aangetroffen of wordt veroorzaakt door de aannemer dan dient het herstel van schade 
aan beveiligingskabels en beveiligingscomponenten te worden uitgevoerd door de leverancier van het 
beveiligingssysteem.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de 
navolgende werken in elkander grijpen: 
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......................................................................................................................

01 11 71 COÖRDINATIE

71 Als coördinator voor wat betreft (doorloop)tijd en planning wordt aangewezen de aannemer van dit bestek 
(besteknummer: ………).

De coördinator voor de (doorloop)tijd en planning coördineert de in elkaar grijpende werkzaamheden van de 
volgende partijen:
- Besteknummer ............ voor ...................; en
- Besteknummer ............ voor ...................; en
- Besteknummer ............ voor ...................; en
- Besteknummer ............ voor ...................; en
- Besteknummer ............ voor ...................
De namen van partijen worden zo snel mogelijk nadat deze bekend zijn door de directie aan aannemer 
bekendgemaakt.

72 Als coördinator voor wat betreft (doorloop)tijd en planning wordt aangewezen de aannemer van de 
werkzaamheden voor ……… (besteknummer………).

De coördinator voor de (doorloop)tijd en planning coördineert de in elkaar grijpende werkzaamheden van de 
volgende partijen:
- Besteknummer ............ voor ...................; en
- Besteknummer ............ voor ...................; en
- Besteknummer ............ voor ...................; en
- Besteknummer ............ voor ...................; en
- Besteknummer ............ voor ...................
De namen van partijen worden zo snel mogelijk nadat deze bekend zijn door de directie aan aannemer 
bekendgemaakt.

73 De coördinator is belast met:
a. Het, voor wat betreft de tijdstippen, de volgorde en de plaats van uitvoering, op elkaar afstemmen van de 

werkzaamheden, diensten en leveranties van partijen genoemd onder 71 van dit artikel (de zgn. 
“tijdscoördinatie”), alsmede met het toezicht op de naleving van het algemene tijdschema en/of gedetailleerde 
werkplan;

b. De coördinatie van het gebruik door partijen van de op het werk aanwezige hulpmiddelen;
c. Het bij bouwvergaderingen agenderen van "coördinatie" indien naar zijn inzicht nodig;
d. Invulling geven aan de overige verplichtingen volgend uit deze bestekbepaling.
De coördinator is jegens de opdrachtgever verplicht om zich, met inachtneming van de bepalingen van deze 
overeenkomst, bij de uitvoering van zijn coördinatietaken, naar beste kunnen in te spannen.
De door de coördinator voor het verrichten van deze taken te ontvangen vergoeding, is integraal onderdeel van de 
overeengekomen aanneemsom.

74 Aannemer zal zich verbinden zich jegens elk der partijen genoemd onder lid 71/72 van dit artikel volledige 
medewerking te verlenen aan het samenstellen van het in de bestekken genoemde algemene tijdschema en/of 
gedetailleerde werkplan, daartoe alle vereiste gegevens tijdig te verstrekken, de uitvoering van de eigen 
werkzaamheden te doen geschieden in goede onderlinge samenwerking en in  overeenstemming met het door de 
directie goedgekeurde algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan.
Het goedgekeurde algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan wordt door alle partijen genoemd onder 01 
van deze bestekbepaling ondertekend en wordt onderdeel van het bestek van aannemer. Dit laat onverlet de 
overige verplichtingen uit dit bestek (en/of de bijlagen daarbij).

75 Indien aannemer vertraging of ernstige moeilijkheden verwacht, welke kunnen leiden tot schadelijke gevolgen voor 
haar of andere partijen genoemd onder lid 71/72 van dit artikel, bijvoorbeeld doordat zijzelf of een andere partij, 
als benoemd in lid 71/72 van dit artikel, achterblijft of dreigt achter te blijven op het aan te houden algemene 
tijdschema en/of gedetailleerde werkplan dan wel op storende wijze daarop voorloopt of doordat zich 
belemmerende feiten of omstandigheden voordoen, welke zijn toe te rekenen aan de opdrachtgever of enigerlei 
andere oorzaak hebben, is gehouden hiervan onverwijld mededeling te doen aan de coördinator. De coördinator 
stelt hiervan de directie op de hoogte.

76 Indien aannemer vertraging ondervindt doordat een andere partij, als benoemd in lid 71/72 van dit artikel, 
achterblijft op het aan te houden algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan of doordat zich 
belemmerende feiten of omstandigheden voordoen welke zijn toe te rekenen aan de opdrachtgever, is aannemer 
gehouden van het feit en van de oorzaak van de vertraging schriftelijk mededeling te doen:
- Aan de coördinator,
- Aan de directie, 
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- Aan alle andere partijen, en
- Een afschrift daarvan tevens aan de opdrachtgever.

77 In geval van een melding als bedoeld in lid 75 of lid 76 van dit artikel is de coördinator gehouden onverwijld met 
alle partijen als benoemd in lid 71/72 van dit artikel evenals de directie in geval van een ontstane vertraging, een 
vergadering te houden.
Indien de coördinator in gebreke blijft om tijdig deze vergadering te houden, is de meest gerede partij bevoegd om 
de andere partijen als benoemd in lid 71/72 van dit artikel op korte termijn voor deze vergadering bijeen te 
roepen.
Op deze vergadering zullen de partijen als bedoeld in lid 71/72 van dit artikel onder leiding van de coördinator een 
zodanige regeling treffen, dat, onverminderd ieders bestekverplichtingen, het project op de meest efficiënte wijze, 
dat wil zeggen met zo min mogelijk vertraging en zo min mogelijk extra kosten, kan worden voortgezet en voltooid.
Indien de getroffen regeling een wijziging van het goedgekeurde algemene tijdschema en/of gedetailleerde 
werkplan noodzakelijk maakt, legt de coördinator aan de directie en de opdrachtgever een gewijzigd algemeen 
tijdschema en/of gedetailleerd werkplan voor, zulks met inachtneming van het gestelde in dit bestek hiervoor. 
De andere partijen als bedoeld in lid 71/72 van dit artikel verplichten zich aan deze wijzigingen hun medewerking 
te verlenen. 
De coördinator maakt van de vergadering een verslag dat aan ieder der partijen en de directie zal worden 
toegezonden. 
Bij afwezigheid van de coördinator zal deze worden vervangen door de directie.

78 Bij de afstemming van de werkzaamheden van alle partijen zoals genoemd in dit bestek dient tevens rekening te 
worden gehouden met de werkzaamheden van derden die op en/of in de nabijheid van het werk worden 
uitgevoerd. Zonder daarbij volledig te kunnen zijn moet in ieder geval worden gerekend met de navolgende 
partijen:  
a. ……
b. ……
c. ……

79 Het bepaalde in deze bestekbepaling laat de rechten van opdrachtgever voortvloeiende uit paragraaf 46 evenals 
paragraaf 42 van de UAV 2012 onverlet. Tevens laat het de rechten van opdrachtnemer voortvloeiende uit 
paragraaf 8 van de UAV 2012 onverlet.

01 11 72 VOORZIENINGEN DERDEN

71 De aannemer verstrekt tijdig aan de directie de gegevens van de door derden ten behoeve van hem te treffen 
voorzieningen.

De aannemer dient de voorzieningen die vanwege de opdrachtgever zijn uitgevoerd zo spoedig mogelijk te 
controleren, nadat hij door of namens de opdrachtgever van de voltooiing van die voorzieningen in kennis is 
gesteld. Van eventuele tekortkomingen stelt hij de directie terstond in kennis. De hogere kosten die een gevolg 
kunnen zijn van het niet ter kennis brengen van vorenbedoelde tekortkomingen, komen voor rekening van de 
aannemer, indien en voor zover hij deze tekortkomingen redelijkerwijze had behoren op te merken.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 03 VERWIJDEREN VAN VERONTREINIGINGEN OP WEGEN

71 Het bepaalde in artikel 01.12.03 van de Standaard is mede van toepassing op terreinen van Defensie.

01 12 04 SIGNAALKLEDING

71 In afwijking van het gestelde in artikel 01.12.04 lid 01 van de Standaard, dient de tekst "die niet is gesloten voor 
openbaar verkeer" te worden geschrapt.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN

01 13 01 KWALITEITSBORGING

71 Voor aanvang van de werkzaamheden dient de aannemer een afspraak in te plannen voor een overleg met de 
leverancier van de waterbergende funderingslaag en de opdrachtgever, om de werkwijze en de instructies van de 
leverancier met betrekking tot het waterbergende pakket te bespreken.

01 13 05 VERIFICATIE, ACCEPTATIE, STOP-, BIJWOON- EN REGISTRATIEPUNT

71 Bij het opstellen van een tijdschema en/of gedetailleerd werkplan rekening houden met de volgende stoppunten:
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1. .............
2. .............
3. Enz. 

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

01 Naast een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012, wordt van de aannemer een 
gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd, omvattende: ................

02 Van de aannemer wordt in plaats van een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 
2012, een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd, omvattende: 
.............

71 De indeling van de tijdsduur op het verlangde algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan dient te worden 
aangegeven in werkbare kalenderdagen.

72 In het verlangde algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan dienen de door derden uit te voeren 
werkzaamheden te worden opgenomen en ingepast. Hierbij dient een zo volledig mogelijk inzicht te worden 
gegeven in de hoedanigheid, de volgorde en de tijdsduur van voorbereiding en uitvoering van de werkzaamheden 
van elk onderdeel.
Deze derden zullen het tijdschema en/of werkplan, na goedkeuring hunnerzijds, voor akkoord tekenen.

73 Het namens de opdrachtgever opgestelde tijdschema is als bijlage in dit bestek opgenomen.

74 Het in lid 01/02 bedoelde draaiboek nachtwerk dient tevens te bevatten:
a. De werkvolgorde en -methode;
b. De te nemen veiligheidsvoorzieningen en -maatregelen;
c. Een overzicht van transportroutes en werklocaties;
d. De te nemen maatregelen om de baan dagelijks operationeel op te leveren;
e. De werkzaamheden door derden.

In het draaiboek nachtwerk rekening houden met de werktijden zoals opgenomen in paragraaf 07 van deel 1 van 
dit bestek.

01 14 BOUWSTOFFEN

01 14 01 DOOR OPDRACHTGEVER TER BESCHIKKING TE STELLEN BOUWSTOFFEN

01 De aannemer moet de navolgende, door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen, afroepen bij de 
aangegeven producent/leverancier ervan:
bouwstof producent/leverancier
....................... .............................
....................... .............................

02 De aannemer verstrekt de directie schriftelijk opgave van die bouwstoffen die een week voor de dag van 
verwerking nog niet zijn aangevoerd, doch wel tijdig zijn afgeroepen.

03 Bij de aflevering door de producent/leverancier van door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen, 
maakt de aannemer een bewijs van ontvangst op, waarop staan aangegeven:
- de datum van aflevering;
- het besteknummer;
- het nummer van de geleidebon;
- de soort bouwstof en het aantal;
- de plaats van aflevering.
De aannemer ondertekent het bewijs van ontvangst en dient dit bij de directie in. Het ondertekende bewijs van 
ontvangst vormt de verklaring van de aannemer dat de door derden afgeleverde bouwstof aanwezig is op het werk 
conform de hoeveelheid vermeld op het bewijs van ontvangst.

71 Het bepaalde in paragraaf 19 lid 3 van de UAV 2012 is niet van toepassing op de door de opdrachtgever ter 
beschikking gestelde bouwstoffen.

01 14 02 VERWERKING VAN BOUWSTOFFEN

71 In afwijking van par. 17, lid 5 UAV 2012 dient voor de in dit bestek  genoemde fabricaten en/of merknamen achter 
deze fabricaten en/of merknamen te worden gelezen ‘of gelijkwaardig’.
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Bij toepassing van een gelijkwaardig product dient de aannemer tijdig een uitgebreide vergelijkende technische 
documentatie te overleggen, op basis waarvan de aannemer de gelijkwaardigheid aan de opgegeven technische / 
functionele specificaties aantoont.

72 Voor zover niet anders in dit bestek is vermeld, dienen de te verwerken bouwstoffen nieuw te zijn en van de eerste 
soort c.q. kwaliteit.

73 De hieronder genoemde bouwstoffen komen, anders als bepaald in 01.14.02 lid 71, niet in aanmerking voor 
vervanging door bouwstoffen met een andere fabricaat en/of merknaam:
- ...

74 Voordat de onderstaande bouwstoffen door de aannemer worden besteld dient hiervan een monster ter 
beoordeling aan de directie te worden voorgelegd:
- ... 

01 14 03 KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)

01 Bouwstoffen die drie maanden voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen.

02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting KOMO te Gouda, www.komo.nl;
- voor het KIWA-keur bij KIWA Nederland BV te Rijswijk, www.kiwa.com/nl;
- voor het KEMA-keur bij DEKRA Certification BV te Arnhem, www.decra-certification.nl;
- voor het GASTEC QA-keur bij Kiwa Nederland BV te Rijswijk, www.kiwa.com/nl.

03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de voorschriften welke 
daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor zover daarmede niet in strijd, de richtlijnen 
vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 mogelijk is, 
wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de 
desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de UAV 2012, 
met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.

05 Het bepaalde in lid 04 is niet van toepassing voor de navolgende bouwstoffen die uitsluitend met een 
kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 moeten worden geleverd:
- ....................................
- ...................................
- ....................................

06 De directie keurt de volgende bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in 01 worden geleverd 
overeenkomstig het bepaalde in de leden 2 tot en met 13 van paragraaf 18 van de UAV 2012:
- ....................................,
- .....................................

07 De directie keurt de door de aannemer te leveren bouwstoffen overeenkomstig het bepaalde in de leden 2 tot en 
met 13 van paragraaf 18 van de UAV 2012.

08 De directie keurt de volgende door de aannemer te leveren bouwstoffen overeenkomstig het bepaalde in de leden 
2 tot en met 13 van paragraaf 18 van de UAV 2012:
- ....................................,
- .....................................

71 De aannemer dient kwaliteitsverklaringen door hem geparafeerd en gedateerd digitaal in PDF-formaat aan de 
directie te hebben verstrekt voordat de betreffende bouwstoffen worden verwerkt.

01 14 05 PROCESCERTIFICATIE

01 Voor de uitvoering van werkzaamheden t.b.v. .............. is een geldig KOMO-procescertificaat vereist dan wel een 
schriftelijke verklaring van een certificatie-instelling die daartoe is geaccrediteerd door de nationale accreditatie-
instelling (in Nederland: Raad voor Accreditatie).

www.komo.nl
www.kiwa.com/nl
www.decra-certification.nl
www.decra-certification.nl
www.decra-certification.nl
www.kiwa.com/nl
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Met deze verklaring verklaart de certificatie-instelling dat het toelatingsonderzoek, als bedoeld in de Nationale 
beoordelingsrichtlijn, die de grondslag vormt voor het procescertificaat, volledig naar tevredenheid is afgerond met 
uitzondering van de beoordeling van het uitvoeringsproces op werklocatie.
Indien een dergelijke verklaring wordt verstrekt, verplicht de aannemer zich het uitvoeringsproces van het 
onderhavige werk door de desbetreffende certificatieinstelling te laten beoordelen conform de hieraan in de 
desbetreffende beoordelingsrichtlijn gestelde eisen.
Hiertoe moet de aannemer vóór aanvang van de desbetreffende werkzaamheden een bewijs overleggen dat de 
certificatie-instelling deze beoordeling zal uitvoeren.

02 Vóór aanvang van de desbetreffende werkzaamheden verstrekt de aannemer de directie een kopie van het op zijn 
naam of op naam van de in te schakelen onderaannemer gestelde certificaat c.q. de verklaring.

03 Voor de uitvoering van de werkzaamheden t.b.v. .......... is een geldig KOMO-procescertificaat vereist.

04 Vóór aanvang van de desbetreffende werkzaamheden verstrekt de aannemer de directie een kopie van het op zijn 
naam of op naam van de in te schakelen onderaannemer gestelde certificaat.
Vóór aanvang van de desbetreffende werkzaamheden verstrekt de aannemer de directie een kopie van het op zijn 
naam of op naam van de in te schakelen onderaannemer gestelde certificaat.

01 14 06 BESLUIT BODEMKWALITEIT

71 De aannemer verstrekt de in artikel 01.14.06 lid 03 van de Standaard bedoelde milieuhygiënische verklaring 
minimaal 10 werkdagen voorafgaand aan aanvoer van de desbetreffende grond, baggerspecie of bouwstof.

72 De aannemer dient de aan de directie te overleggen gegevens, als bedoeld in artikel 01.14.06 van de Standaard, 
digitaal in PDF-formaat in een overzicht als groeidocument te verstrekken.
De kwaliteits- en milieuhygiënische verklaringen en afleveringsbonnen dienen in PDF-formaat aan een 
bestandsnaam herkenbaar bijgevoegd te worden.

Het overzicht dient minimaal de volgende kolomen te bevatten:
- Bestekspostnummer;
- Bouwstof;
- Nummer kwaliteitscertificaat / bestandsnaam;
- Numer afleveringsbon / bestandsnaam;
- Nummer milieuhygiënische verklaring / bestandsnaam.

73 Bij oplevering van het werk dient het complete rapport, inclusief bijlagen, digitaal in PDf-formaat aan de directie te 
worden verstrekt.

01 14 08 TE LEVEREN HOUT EN HOUTPRODUCTEN

71 Te leveren hout of hout verwerkt in te leveren (hout)producten, voor zover dit dient ten behoeve van de uitvoering 
van het werk en voor zover dit in het werk achterblijft, moet voldoen aan de Dutch Procurement Criteria for 
Timber. Hierbij geldt dat het hout voldoet aan alle negen principes voor duurzaam bosbeheer, volgens de 
bijbehorende beoordelingsmethode, zoals op 24 juli 2008 vastgesteld door de minister van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Kamerstukken II, 2007-08, 30196, 35, inclusief bijlage 2.
De criteria zijn te vinden op www.tpac.smk.nl, onder “Documents”.

72 De aannemer overlegt de directie een verklaring dat het door hem te leveren hout of houtproducten voldoet aan de 
in het vorige lid gestelde eis. Bij deze verklaring wordt gevoegd: 

1. Een verklaring waarin wordt aangegeven onder welk certificatiesysteem het hout wordt geleverd en waaruit 
blijkt dat aan de in het vorige lid gestelde eis wordt voldaan; of

2. Een bewijs, voorzien van uitgebreide, gedocumenteerde en op authenticiteit verifieerbare gegevens en 
informatie waaruit blijkt dat aan de in het vorige lid gestelde eis wordt voldaan.  

73 Indien het hout geleverd wordt onder een certificatiesysteem wordt in ieder geval aan de eis voldaan, indien:
a. De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu het betreffende certificatiesysteem heeft toegelaten tot het 

inkoopbeleid; of
b. De Timber Procurement Assessment Committee (TPAC) heeft geoordeeld dat het certificatiesysteem voldoet 

aan de Dutch Procurement Criteria for Timber, waarbij geldt dat het voldoet aan ten minste zeven van de 
negen principes voor duurzaam bosbeheer.

Een overzicht van toegelaten en beoordeelde certificatiesystemen zijn te vinden op www.inkoopduurzaamhout.nl en 
www.tpac.smk.nl.

74 Als hulpmiddel bij het leveren van bewijs voor certificatiesystemen die nog niet getoetst zijn door TPAC kan de 

www.tpac.smk.nl
www.inkoopduurzaamhout.nl
www.tpac.smk.nl
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aannemer gebruik maken van de volgende onderling samenhangende documenten:
- Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance with Timber Procurement Requirements; 
- TPAC-documents for assessing certification systems (Category A):

• Annex I: User Manual TPAC;
• Assessment matrix for system managers;
• Application form for system managers.

Deze documenten zijn te vinden op www.inkoopduurzaamhout.nl en www.tpac.smk.nl.

75 Als hulpmiddel bij het leveren van bewijs als bedoeld in lid 72 sub 2, kan de aannemer gebruik maken van de 
volgende onderling samenhangende documenten:
- Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance with Timber Procurement Requirements;
- Documents for Category B evidence;

• Annex II: Category b evidence;
• Appendix 1: Checklist Supply Chain;
• Appendix 3 to Annex II Checklist Sustainable Forest Management inclusief Guidance.

Deze documenten zijn te vinden op www.inkoopduurzaamhout.nl en www.tpac.smk.nl.

01 14 72 HERGEBRUIKT HOUT

71 Indien hout of houtproducten worden geleverd welke worden hergebruikt, worden deze door de opdrachtgever als 
substituut voor duurzaam geproduceerd hout geaccepteerd.

72 Alvorens dit hout of deze houtproducten in het werk worden verwerkt dient de aannemer aan te tonen dat:
- In het geval van hout dat wordt hergebruikt als pre-consumer materiaal, ofwel hout dat vrijkomt als 

restmateriaal uit het productieproces: deze voldoet aan de eisen als gesteld in artikel 01.14.08 "Te leveren 
houtproducten" van dit bestek;

- In het geval van post-consumer materiaal, ofwel hout dat afkomstig is uit producten of toepassingen die zijn 
gebruikt voor hun oorspronkelijk doel: de voormalige toepassing is verifieerbaar op grond van informatie over 
de hoeveelheid en herkomst, die door de aannemer aan de directie wordt aangeleverd. Deze gegevens dienen 
eveneens te worden opgenomen op het Registratieformulier als aangegeven in artikel 01.14.08 lid 74 van dit 
bestek. De legaliteit van de oorsprong wordt in dit geval niet in beschouwing genomen; en

- In het geval van verduurzaamd hout of houtproducten: de toegepaste verduurzamingsmiddelen zijn toegelaten 
op grond van de vigerende Wet- en Regelgeving.

01 15 GARANTIE

01 15 71 GARANTIE VOOR ONDERDELEN

71 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 22 lid 2 van de UAV 2012 geldt het volgende "Indien in het bestek is 
vermeld dat een of meer onderdelen van het werk dienen te worden gegarandeerd, zal de garantie inhouden dat 
de garant zich verbindt om voor zijn rekening alle tijdens de garantieperiode optredende gebreken op eerste 
aanzegging van de opdrachtgever of diens rechtsopvolger(s) zo spoedig mogelijk te herstellen, tenzij de garant 
aantoont dat de gebreken niet voor zijn risico komen". 

72 Met verwijzing naar paragraaf 01.15 van de Standaard wordt er garantie verlangd voor het werk vanaf het 
gereedkomen of de levering daarvan tot aan de oplevering van het werk en aansluitend daarop gedurende 1 jaar.
Indien in het bestek ten aanzien van een onderdeel een langere garantietermijn dan één jaar wordt verlangd, dan 
geldt de garantie voor dat onderdeel vanaf het gereed komen of de levering daarvan tot aan de oplevering van het 
werk en aansluitend daarop gedurende de ten aanzien van dat onderdeel verlangde garantietermijn.

73 Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd voor een periode van 2 jaar:
- Bomen (zonder gebreks- of ziekteverschijnselen, tak- of topbreuk (uitgezonderd stormschade), of 

stambeschadiging (uitgezonderd mechanische beschadiging veroorzaakt door derden));
- ...... 

74 Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd voor een periode van 3 jaar:
- Bitumineuze voegvullingsmassa;
- Riolering;
- Betonstraatstenen;
- Drainagesystemen;
- ...... 

75 Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd voor een periode van 5 jaar:
- Asfaltverhardingen;

www.inkoopduurzaamhout.nl
www.tpac.smk.nl
www.inkoopduurzaamhout.nl
www.tpac.smk.nl
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- Wegmarkeringen uitgevoerd in 2-componenten wegenverf;
- Wegmarkeringen uitgevoerd in 3-componenten wegenverf (Agglomeraat);
- Wegmarkeringen uitgevoerd in sprayplast;
- Lijnafwateringsgoten;
- Poorten;
- Slagbomen;
- CV-leidingen;
- Relining van riolering;
- Keerwanden;
- ...... 

76 Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd voor een periode van 7 jaar:
- Betonverharding;
- Vloeistofdichte vloer / verharding, inclusief rioleringsstelsel t/m oliewaterafscheidingsinstallatie;
- Voegen met 2-componenten voegvullingsmassa;
- Kunststof oppervlaktebehandeling;
- ...... 

77 Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd voor een periode van 10 jaar:
- Rioolreparatie;
- ...... 

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 01 BODEMSANERINGSVERZEKERING

01 Het eigen risico, als bedoeld in artikel 01.16.01 lid 01 van de Standaard, bedraagt .......... euro

71 De eerste alinea van artikel 01.16.01 lid 01 van de Standaard vervalt en wordt vervangen door:
"Indien het uit te voeren werk het werken met verontreinigde grond of verontreinigd water omvat, gaat de 
aannemer een bodemsaneringsverzekering aan waaronder ten minste dekking wordt geboden voor de 
aansprakelijkheidsrisico's in verband met het uitvoeren van de in het bestek genoemde werkzaamheden."

72 De polis voor de bodemsaneringsverzekering dient vóór de aanvang van de werkzaamheden met verontreinigde 
grond of verontreinigd water ter goedkeuring aan de directie te worden overgelegd.

73 De kosten voortvloeiende uit de bodemsaneringsverzekering, zoals premie, poliskosten en assurantie-belasting, 
verhoogd met 5% vermoeiïngskosten, zullen op een afzonderlijke declaratie worden verrekend nadat de 
gespecificeerde rekening daarvoor is ingediend en akkoord bevonden.

01 16 02 VERZEKERING TEN BEHOEVE VAN GEBRUIK VAARTUIGEN

01 De aannemer gaat mede ten behoeve van de opdrachtgever en de directie een verzekering aan waaronder ten 
minste dekking wordt geboden voor de aansprakelijkheidsrisico's in verband met het gebruik van vaartuig(en) als 
bedoeld in bestekspostnr(s). .................................
De voorwaarden waaraan deze verzekering voorts moet voldoen zijn:
- ....................................................................................
- ....................................................................................

02 De polis moet voor de aanvang van het werk aan de opdrachtgever ter goedkeuring overgelegd worden.

01 16 71 VERZEKERING BIJ NACHTWERK AAN HET BANENSTELSEL

71 Indien het uit te voeren werk nachtwerk aan het banenstelsel omvat, sluit de aannemer een verzekering af 
waaronder ten minste dekking wordt geboden voor de aansprakelijkheidsrisico's in verband met het uitvoeren van 
de in het bestek genoemde werkzaamheden.
Voorts voldoet deze verzekering ten minste aan de navolgende voorwaarden:
a. Niet alleen de aannemer, maar alle bij het werk betrokken partijen worden als verzekerde aangemerkt;
b. De dekking draagt voor alle verzekerden een primair karakter;
c. De verzekering dekt de aansprakelijkheid van verzekerden voor door derden geleden schade (inclusief alle op 

geld waardeerbare gevolgschade en smartengeld) als gevolg van de risico's voortvloeiende uit de tussentijdse 
opnemingen / ingebruikneming van het werk als beschreven in deel 3 artikel 01.75.72 van dit bestek;

d. De verzekering dekt aanspraken gegrond op vrijwaringsbedingen;
e. Verzekering kan door verzekeraars na schade niet worden opgezegd.

De verzekering dient dekking te verlenen tot een bedrag van minimaal €5.000.000,= per gebeurtenis.
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72 De polis betrekking hebbende op de verzekering bij nachtwerk aan het banenstelsel dient vóór de aanvang van de 
werkzaamheden aan het banenstelsel ter goedkeuring aan de directie worden overgelegd.

73 De aannemer zal bij de uitvoering alleen gehuurd materieel gebruiken wanneer hij zich er van overtuigd heeft dat 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering in 
gevolge de Wet aansprakelijkheidverzekering Motorvoertuigen, dat op de polis deze verzekering de 
aansprakelijkheid van de huurder is medegedekt en dat schade aan ondergrondse leidingen niet is uitgesloten. 

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 01 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

71 In aanvulling op artikel 01.17.01 lid 01 van de Standaard is te verstaan onder:
d. Oude bouwstoffen: bouwmateriaal dat vrijkomt op het werk. Hierin worden onderscheiden:

- Materialen die in het project vrijkomen en niet op productniveau worden hergebruikt, die in het werk, of 
(aantoonbaar) elders, worden gescheiden in ‘waardestromen’. Deze materialen (grondstoffen) worden zo 
hoogwaardig mogelijk in de productieketen teruggebracht;

- Materialen die op productieniveau vrijkomen, hergebruikt worden en bijvoorbeeld aangeboden worden op 
circulaire marktplaatsen.

01 17 06 VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN NAAR EEN INRICHTING

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.17.06 van de Standaard, zijn acceptatiekosten van onderstaande 
vrijgekomen materialen voor rekening van de opdrachtgever:
- ........................................................................................................
- ........................................................................................................

01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard, 
wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
- ........................................................................................................
- ........................................................................................................

01 17 11 OMGANG MET VRIJGEKOMEN STEEN OF STEENACHTIGE MATERIALEN

01 Indien bij de uitvoering van het werk vrijgekomen steen of steenachtige materialen worden gebroken, moet het 
breken plaats vinden conform de BRL 2506: "Recyclinggranulaten voor toepassing in de beton, wegenbouw, 
grondbouw en werken."

02 De aannemer overlegt de directie een bewijsmiddel waaruit blijkt dat het breken zoals bedoeld in het vorige lid 
plaats vindt op basis van de BRL 2506.

03 De aannemer overlegt een plan voor het omgaan met vrijkomende materialen als bedoeld in artikel 01.17.07 van 
de Standaard, voor de in lid 01 genoemde vrijgekomen steen of steenachtige materialen.

01 17 12 TIJDELIJKE OPSLAG VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Alle uit het werk vrijgekomen materialen naar soort en hoedanigheid gescheiden opslaan en gescheiden vervoeren.

71 De tijdelijke opslag van de vrijkomende afvalstoffen dient te geschieden in afsluitbare containers, om zodoende het 
over het terrein waaien van afvalstoffen te voorkomen.  

01 17 71 ALGEMEEN

71 De uit het werk komende oude bouwstoffen die niet vallen onder de definitie van afvalstoffen zoals bedoeld in de 
Wet Milieubeheer worden eigendom van de aannemer en moeten worden afgevoerd, tenzij in dit bestek anders is 
bepaald.

72 De uit het werk komende oude bouwstoffen welke vallen onder de definitie van afvalstoffen zoals bedoeld in de 
Wet Milieubeheer blijven eigendom van de opdrachtgever en moeten worden afgevoerd, tenzij in dit bestek anders 
is bepaald.

01 17 72 AFVOEREN AFVALSTOFFEN
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71 Oude bouwstoffen welke vallen onder de definitie van afvalstoffen zoals bedoeld in de Wet Milieubeheer dienen 
door de aannemer van het werkterrein te worden afgevoerd. Het afvoeren van de afvalstoffen vallend onder de 
Wet Milieubeheer dient te worden uitgevoerd door een erkende vervoerder die voorkomt op de VIHB-lijst van 
nationaal erkende afvalvervoerders, volgens de Wet Milieubeheer en het Besluit inzamelen afvalstoffen naar, en in 
eigendom worden overgedragen aan, een inrichting. 

72 Vrijkomende restmaterialen van kunststof leidingsystemen dienen ontdaan van aanhangende verontreinigingen en 
chemische verontreinigingen te worden afgevoerd met gebruikmaking van het door het BureauLeiding te Den Haag 
gecoördineerd landelijk inzamelsysteem ten behoeve van een gesloten ketenbeheer en recycling (tel.: 070-4440650 
of E-mail: info@bureauleiding.nl ). 

73 Vrijkomend teerhoudend asfalt dient te worden vervoerd naar, en in eigendom worden overgedragen aan, een 
inrichting voor thermische reiniging van teerhoudend asfalt in Nederland.

01 17 73 BEWIJS VAN ONTVANGST

71 Het Rijksvastgoedbedrijf, als eigenaar/primaire ontdoener van de afvalstoffen in de zin van de Wet Milieubeheer, 
vraagt de aannemer, dan wel een door hem voor dit doel in te schakelen derde, op te treden als bemiddelaar in de 
zin van art. 10.55 van de Wet Milieubeheer en vanuit die hoedanigheid namens het Rijksvastgoedbedrijf het 
administratieve proces rondom de vrijkomende afvalstromen op te treden, te weten het ondertekenen van het 
acceptatie- en omschrijvingsformulier en het ondertekenen van begeleidingsbrieven. Aannemer dan wel de in te 
schakelen derde dient hiertoe geregistreerd te staan als bemiddelaar op de VIHB-lijst. 

72 De aannemer verstrekt de directie binnen 14 dagen na de datum van overdracht een bewijs van ontvangst van de 
ingevolge artikel 01.17.72 van dit bestek aan een inrichting overgedragen afvalstoffen. Op dit bewijs van ontvangst 
zijn de gegevens vermeld als bepaald in art. 10.38 lid 1 van de Wet Milieubeheer, alsmede de locatie van 
herkomst. 

01 17 74 MILIEUHYGIËNISCHE KWALITEIT VRIJGEKOMEN MATERIALEN

71 De uit de inschrijvingsstaat te herleiden verrekenprijzen voor het afvoeren van vrijgekomen materialen naar een 
inrichting dienen te zijn gebaseerd op de in het bestek aangegeven onderzoeken naar de milieuhygiënische 
kwaliteit van de materialen.
Er zal voor rekening van de opdrachtgever geen aanvullend onderzoek plaatsvinden naar de milieuhygiënische 
kwaliteit. 

72 Wanneer in een bestekspost is aangegeven dat er indicatief onderzoek is uitgevoerd betekent dit dat er 
milieuhygiënisch onderzoek van het materiaal is uitgevoerd. Hierbij is op enkele punten (m.n. analyse-pakket) 
afgeweken van de vigerende normen en protocollen. 

73 Slechts nadat twee verschillende inrichtingen schriftelijk aangeven dat aangeboden vrijgekomen materialen niet 
worden geaccepteerd op basis van de door de opdrachtgever verstrekte onderzoeken, is het de aannemer 
toegestaan voor de betreffende materialen een herkeuring te laten uitvoeren door een erkend onderzoeksbureau 
voor milieuhygiënisch onderzoek.
Het erkende onderzoeksbureau dient de goedkeuring te hebben van de directie.  

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE

01 Van de, in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde melding 
ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 
01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het aanpassen als 
bedoeld in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit.

02 Het gedurende de uitvoeringsfase aangepaste veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in de 
regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden 
overgedragen aan de directie.

03 In aanvulling op artikel 01.19.02 lid 02 van de Standaard worden aan de aangestelde coördinator voor de 
uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, ook de coördinatietaken voor de 
uitvoeringsfase van besteknummer. .. (voor het ...) opgedragen.

04 Van de, in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde melding 
ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 
van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het aanpassen als 

mailto:info@bureauleiding.nl
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bedoeld in het Arbeidsomstandighedenbesluit.

05 Het gedurende de uitvoeringsfase aangepaste veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in de 
regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden 
overgedragen aan de directie.

06 In aanvulling op artikel 01.19.02 lid 02 van de Standaard geschiedt de coördinatie voor de uitvoeringsfase, zoals 
bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard door de aangestelde coördinator voor de uitvoeringsfase van 
besteknummer. .. (voor het ...).

07 Van de, in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde melding 
ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 
van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het aanpassen als 
bedoeld in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit.

01 19 71 V&G-PLAN INCLUSIEF RI&E IN DE DEFINITIE- EN ONTWERPFASE (STANDAARD RVB)

71 Het V&G-plan inclusief RI&E in de Definitie- en Ontwerpfase maakt deel uit van dit bestek. Het V&G-plan omvat 
tevens omgevingsveiligheid als bedoeld in hoofdstuk 7 van het Besluit bouwwerken leefomgeving. De aannemer 
dient de restrisico's en de hierop te treffen maatregelen mee te nemen in zijn eigen RI&E voor de uitvoeringsfase, 
alsmede indien van toepassing in het V&G-plan (standaard RVB), en voor zover deze betrekking hebben op de 
omgevingsveiligheid, in het Bouwveiligheidsplan.

01 19 72 V&G-DOSSIER (STANDAARD RVB)

71 Het V&G-dossier voor latere werkzaamheden aan het werk, als bedoeld in de artikelen 2.30 en 2.31 van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit, maakt deel uit van dit bestek. De aannemer dient dit V&G-dossier aan te vullen en 
te actualiseren en, bij de oplevering van het werk, aan de directie aan te leveren samen met de revisiegegevens.

01 19 73 BOUWVEILIGHEIDSPLAN

71 Indien volgens het V&G-plan inclusief RI&E (standaard RVB) sprake is van restrisico's voor de omgeving, of indien 
het bevoegd gezag dit verlangt, stelt de aannemer een Bouwveiligheidsplan op als bedoeld in hoofdstuk 7 van het 
Besluit bouwwerken leefomgeving. De aannemer dient dit plan, indien dit door het bevoegd gezag wordt verlangd, 
in bij het bevoegd gezag en verstrekt tegelijkertijd met deze indiening van dit plan een afschrift aan de directie.
In het geval volgens V&G-plan inclusief RI&E sprake is van restrisico's voor de omgeving, maar het bevoegd gezag 
geen Bouwveiligheidsplan verlangt, dient de aannemer een Bouwveiligheidsplan in bij de directie, uiterlijk op de 
vijftiende werkdag na de dag waarop het werk is opgedragen.
Het Bouwveiligheidsplan zal worden aangemerkt als gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de 
UAV 2012.

01 19 74 MELDEN VAN ONGEVALLEN

71 De aannemer dient alle (bijna) ongevallen terstond mondeling te melden aan de directie en schriftelijk te 
rapporteren over (onderzoek naar) de oorzaak, de getroffen maatregelen en de wijze van afhandeling.

01 19 75 V&G-COMMUNICATIE

71 Bij elke bouwvergadering zorgt de aannemer ervoor dat "veiligheid en gezondheid op het werk en veiligheid in de 
omgeving" wordt geagendeerd.

01 19 76 ELEKTROTECHNISCHE WERKZAAMHEDEN

71 Alvorens met het werk te beginnen stelt de aannemer de opdrachtgever schriftelijk op de hoogte welke functionaris 
namens hem als werkverantwoordelijke voor het werk is aangewezen.

01 19 77 (ELEKTRONISCHE) KENNISGEVING

71 Voor aanvang van de werkzaamheden meldt de aannemer, namens de opdrachtgever en conform artikel 2.27 van 
het Arbeidsomstandighedenbesluit, de voorgenomen totstandbrenging van het werk bij de Nederlandse 
Arbeidsinspectie. Een afdruk van de melding dient zichtbaar opgehangen te worden op de bouwplaats.

01 19 78 VEILIGHEIDSGEDRAG EN -BEWUSTZIJN

71 De aannemer voldoet aan de eisen behorende bij laddertrede 2 van het Certificatieschema Veiligheidsladder.
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72 De aannemer verstrekt, uiterlijk 90 dagen na de datum van opdrachtverlening, een geldig [...SCL Certificaat / SCL 
Light Statement / Approved Self Assessment...] op ten minste het vereiste niveau dat ziet op de onderneming van 
de aannemer of, in het geval van een samenwerkingsverband, op elke onderneming in het samenwerkingsverband 
of, in het geval gekozen is voor projectcertificering op het onderhavige project.

73 In het geval werkzaamheden, die vallen onder de werking van de risicomatrix in de Handreiking ViA, worden 
verricht door onderaannemers of leveranciers onder verantwoordelijkheid van de aannemer geldt het volgende:
- De aannemer dient aan te tonen dat de betreffende onderaannemers of leveranciers beschikken over een 

bewijsmiddel conform de risicomatrix.
- Dit bewijsmiddel dient aan te tonen dat de betreffende onderaannemers of leveranciers voldoen aan de eisen 

behorende bij ten minste de vereiste laddertrede.
- De aannemer kan verwijzen naar het bewijsmiddel in het register van certificaathouders op: 

www.safetycultureladder.com/nl/certificaathouders/

01 22 TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

01 22 03 ECOLOGISCH WERKPROTOCOL VOOR HET OMGAAN MET TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

01 Een ecologisch werkprotocol als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard wordt verlangd.

01 23 COMMUNICATIE

01 23 01 GEBRUIK VAN DE VISI-SYSTEMATIEK

01 Het gebruik van de VISI-systematiek, als bedoeld in artikel 01.23.01 van de Standaard, is in dit bestek 
voorgeschreven.

02 In afwijking van artikel 01.23.01 lid 05 van de Standaard worden de volgende documenten in het hieronder 
aangegeven digitale formaat uitgewisseld:
- .......,
- .......

71 De benodigde software voor VISI wordt geleverd door het Rijksvastgoedbedrijf.

01 23 02 BOUWVERGADERINGEN

01 Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met inachtneming van het bepaalde in 
paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012.

71 De bouwvergaderingen zoals bedoeld in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012 zullen worden gehouden:
één per [twee weken / vier weken / ...]

01 24 BEELDKWALITEIT

01 24 02 ALGEMEEN

01 Van toepassing is het 'Communicatieschema klimaatinvloeden op beeldbestekken' zoals gepubliceerd door de 
branchevereniging VHG. Het schema is gratis te downloaden van de website: www.vhg.org.

01 24 06 BENODIGDE BOUWSTOFFEN

01 Onderstaande bouwstoffen als bedoeld in artikel 01.24.06 lid 01 van de Standaard moeten door de aannemer 
worden geleverd:
- ......................................................
- ......................................................
- ......................................................

01 24 08 OPNEMING

01 Van toepassing zijn de meetinstructies zoals opgenomen in de CROW-publicatie 'Kwaliteitscatalogus openbare 
ruimte', zoals deze drie maanden voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 De opneming van het werk als bedoeld in artikel 01.24.08 van de Standaard wordt uitgevoerd door een inspecteur 
die in het bezit is van een certificaat ‘Inspecteur Beeldkwaliteit’. Het certificaat ‘Inspecteur Beeldkwaliteit’ is 
afgegeven door CROW.

www.safetycultureladder.com/nl/certificaathouders/
www.vhg.org
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03 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.24.08 van de Standaard moet de opneming worden uitgevoerd door of 
namens de aannemer. De door of namens de aannemer in te zetten inspecteur moet in het bezit zijn van een 
certificaat ‘Inspecteur Beeldkwaliteit’, afgegeven door CROW.

04 Een kopie van het certificaat als bedoeld in het vorige lid moet uiterlijk 15 dagen na opdracht aan de directie 
worden verstrekt.

01 25 VAKOPLEIDING

01 25 01 TE WERK STELLEN VAN LEERLINGEN

01 De aannemer stelt tijdens de uitvoering leerlingen te werk die een gecombineerde leer-/arbeidsovereenkomst 
hebben aangegaan met een door het landelijk orgaan van het leerlingwezen erkend Samenwerkingsverband voor 
de Praktijkopleiding in de Grond-, water- en wegenbouw (SPG).

02 De leerlingen, als bedoeld in lid 01, moeten te werk worden gesteld als:
a. aankomend straatmaker of straatmaker;
b. gww-werker of vakkracht gww.
Het totaal aantal leerlingen moet ten minste 1 bedragen, gedurende ten minste ...% van de tijd in de fase ..... 
.................... dan wel ten minste ... mandagen voor het totaal aantal leerlingen gedurende het gehele werk.

03 Uiterlijk twee weken na de dag waarop het werk is opgedragen, verstrekt de aannemer aan de directie de volgende 
gegevens:
a. de wijze waarop de aannemer invulling geeft aan het gestelde in lid 02;
b. wie als praktijkbegeleider/mentor zal fungeren;
c. een door het SPG verstrekte verklaring waaruit blijkt welke afspraken hij met het SPG heeft gemaakt om te 

waarborgen dat er daadwerkelijk leerlingen te werk worden gesteld en opgeleid.

04 De leerlingen moeten worden begeleid door een door de aannemer aan te stellen praktijkbegeleider/mentor die ten 
minste in het bezit is van een door het landelijk orgaan van het leerlingwezen erkend deelnamebewijs aan een 
cursus praktijk-leermeester/mentor of een verklaring van vakbekwaamheid afgegeven door het landelijk orgaan van 
het leerlingwezen.

05 De aannemer verleent, naast de door de wet aangewezen functionaris, tevens toegang tot het werk aan de 
opleidingsconsulent van het landelijk orgaan van het leerlingwezen en een daartoe door het SPG aangestelde 
functionaris ter controle c.q. bespreking van het verloop van de opleiding met de leerling(en) in het bijzijn van de 
praktijkbegeleider/mentor.

06 De aannemer is niet gehouden aan het te werk stellen van leerlingen indien hij een verklaring van SPG kan 
overleggen waaruit blijkt dat op het gevraagde moment geen geschikte leerling(en) beschikbaar is (zijn).

01 26 INZET PERSONEN IN HET KADER VAN SOCIAL RETURN

01 26 01 BEGRIPPEN

01 Te verstaan is onder:
1. social return: de inzet van personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt;
2. opleidingsbedrijf: een opleidingsbedrijf of een samenwerkingsverband van opleidingsbedrijven;
3. voorschakeltraject: een bijscholingstraject voorafgaand aan de inzet op het werk, gericht op technische 

kennis, vaardigheden en veiligheid op het werk.

01 26 02 DOELGROEP

01 Tot de doelgroep van social return worden gerekend personen die zijn opgenomen in het Doelgroepenregister van 
Uitkeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), personen met een uitkering op grond van de 
Werkloosheidswet (WW), de Wajong of de Wia, personen zonder arbeidsbeperking die een uitkering ontvangen 
vanuit de Participatiewet, niet-uitkeringsgerechtigden die vallen onder de Participatiewet en leerlingen.

01 26 03 SOCIAL-RETURNVERPLICHTING

01 De aannemer moet bij de uitvoering van het project € .,- inzetten voor social return

02 De aannemer moet bij de uitvoering van het project . % van zijn loonsom inzetten voor social return.

03 Voor de berekening van de social-returnverplichting als bedoeld in het vorige lid wordt de loonsom geacht .% van 
de aannemingssom te bedragen.
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04 Loonkosten van in te zetten personen maken deel uit van de social-returnverplichting.

05 De kosten die gemoeid zijn met opleiden of bijscholen en begeleiden van geselecteerde personen, al dan niet via 
een voorschakeltraject, maken deel uit van de social-returnverplichting.

06 Het is de aannemer toegestaan in het kader van social return personen in dienst te nemen, in dienst te houden of 
op andere wijze aan zich te binden.

07 Verloning van in te zetten personen moet plaatsvinden volgens de in de branche gebruikelijke tarieven.

08 Uiterlijk bij de eindafrekening verstrekt de aannemer de directie documenten als bewijs van invulling van de 
overeengekomen social-returnverplichting.

01 26 04 KORTING

01 De opdrachtgever is gerechtigd om over te gaan tot het opleggen van een korting op de aannemingssom ter 
hoogte van het door de aannemer niet ingevulde deel van de social-returnverplichting.

02 Geen korting wordt opgelegd indien en voor zover de inzet voor social return niet is gelukt en dit de aannemer niet 
kan worden toegerekend.

01 26 05 CERTIFICERING PRESTATIELADDER SOCIALER ONDERNEMEN

01 De aannemer voldoet aan zijn social-returnverplichting als hij is gecertificeerd volgens de Prestatieladder Socialer 
Ondernemen van PSO Nederland, ten minste prestatieniveau . of volgens een gelijkwaardige certificering.

02 De aannemer verstrekt de directie binnen 10 werkdagen na de opdracht van het werk een kopie van het vereiste 
certificaat.

03 Bij gebruik van een gelijkwaardig certificeringssysteem moet de aannemer deze gelijkwaardigheid binnen 10 
werkdagen na de opdracht van het werk schriftelijk aantonen.

04 Als de aannemer voldoet aan de bepalingen in de voorgaande leden, zijn de artikelen 01.26.06 en 01.26.07 niet 
van toepassing.

01 26 06 INZET VAN PERSONEN VOLGENS EIGEN PLAN VAN DE AANNEMER

01 Het bepaalde in dit artikel is van toepassing indien de aannemer personen uit de doelgroep in dienst heeft of op 
andere wijze aan zich heeft gebonden of gaat binden en hij deze wil inzetten in het kader van social return.

02 De aannemer stelt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 15 werkdagen na de opdracht van het werk, een plan op 
voor de invulling van de social-returnverplichting en overlegt dit aan de directie.

03 Het plan moet voldoen aan de eisen, die ten aanzien van social return in de overeenkomst zijn gesteld en wordt 
door de aannemer van een behoorlijke toelichting voorzien.

04 De directie beslist zo spoedig mogelijk omtrent de goedkeuring van het plan en deelt haar beslissing binnen tien 
werkdagen na de dag waarop zij het plan heeft ontvangen schriftelijk aan de aannemer mee.

05 In het plan moet duidelijk worden aangegeven op welke wijze invulling wordt gegeven aan de social-
returnverplichting. Hierbij wordt ten aanzien van de in te zetten personen ten minste aangegeven:
- op welke manier zij aan de aannemer zijn of worden gebonden;
- welke waarde zij in het kader van social return vertegenwoordigen;
- welke opleiding zij hebben of hebben gehad;
- voor welke werkzaamheden zij worden ingezet;
- ...

01 26 07 INZET EN OPLEIDING VAN PERSONEN DIE WORDEN VOORGEDRAGEN DOOR DE OPDRACHTGEVER

01 Het bepaalde in dit artikel is van toepassing indien en voor zover de social-returnverplichting niet of niet volledig 
kan worden ingevuld overeenkomstig artikel 01.26.06.

02 De opdrachtgever draagt in overleg met de aannemer zorg voor selectie en voordracht van personen uit de 
doelgroep.
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03 Het bepaalde in de navolgende leden is van toepassing bij de selectie en voordracht van personen die niet bij een 
bestaand werkgelegenheids-, opleidings-, of social-returnproject zijn betrokken.

04 De opdrachtgever en de aannemer komen overeen welke personen ter beoordeling zullen worden voorgedragen 
aan een opleidingsbedrijf.

05 De opdrachtgever en de aannemer komen overeen welk opleidingsbedrijf wordt ingeschakeld.

06 De aannemer geeft de opdracht voor beoordeling en/of opleiding aan het opleidingsbedrijf.

07 Het opleidingsbedrijf toetst of de voorgedragen personen over voldoende technische kennis en vaardigheden 
beschikken om veilig voor de werkzaamheden ingezet te kunnen worden.

08 Het opleidingsbedrijf kan adviseren over specifieke opleidings- of bijscholingsprogramma’s en/of een 
voorschakeltraject voor de geselecteerde personen.

01 26 71 SOCIAL RETURN

71 De aannemer verbindt zich ertoe, gedurende de uitvoeringsduur van het werk ...% van de waarde van de loonsom 
binnen de aannemingssom te besteden aan werk(ervarings)plaatsen voor personen uit de doelgroep:
1. Wet Werk en Bijstand (WWB) gerechtigden, die langer werkloos zijn dan 12 maanden, 50 jaar of ouder zijn 

en/of die zonder re-integratieondersteuning of andere begeleiding niet zelfstandig aan werk kunnen komen;
2. Werkloosheidswet (WW) gerechtigden, die langer werkloos zijn dan 12 maanden, en /of 50 jaar of ouder zijn, 

in aansluiting op de premiekorting oudere werknemers;
3. Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) gerechtigden;
4. Regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) gerechtigden;
5. Wet Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen (WAZ) gerechtigden;
6. Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapten (WAJONG) gerechtigden;
7. Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werkloze werknemers (IOAW) 

gerechtigden;
8. Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen (IOAZ) 

gerechtigden;
9. Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) geïndiceerden;
10. Leer/werkplekken of lonen voor niet uitkeringsgerechtigde werkzoekenden (nuggers);
11. Leer/werkplekken of lonen voor vroegtijdig schoolverlaters en jongeren met onvoldoende kwalificaties;
12. Leer/werkplekken in het kader van BOL/BBL opleidingen, VSO en/of praktijkscholen.

Als gedurende de uitvoeringsduur van het werk de in deze bepaling genoemde wetten vervanging krijgen in nieuwe 
wetten, dan verwijst deze bepaling voortaan naar die nieuwe wetten.

72 De aannemer stuurt aan de opdrachtgever elk jaar, uiterlijk 14 dagen na ommekomst van deze periode, geheel 
ingevuld en ondertekend het Verantwoordingsformulier Social Return toe. Dit verantwoordingsformulier Social 
Return dient te worden opgesteld volgens het model dat is opgenomen als bijlage bij dit bestek.

73 De directie controleert op basis van het verantwoordingsformulier Social Return of de aannemer voldoet aan de 
verplichting genoemd in lid 71.

74 Constateert de opdrachtgever op basis van het verantwoordingsformulier Social Return dat de aannemer 
gedurende de looptijd van de overeenkomst twee maal achtereen niet het percentage haalt genoemd als 
verplichting in lid 71, dan treedt zij met de aannemer in overleg. Op basis van dit overleg:
1. Stellen de opdrachtgever en de aannemer de oorzaken vast voor het niet behalen van het  genoemde 

percentage door de aannemer. De aannemer wordt niet gehouden aan het percentage als bedoeld in lid 71 
voor zover hij aannemelijk maakt dat er geen geschikte kandidaten zijn.

2. Stellen de opdrachtgever en de aannemer maatregelen vast voor het verbeterd nakomen van de verplichting 
tot "Social Return" door de aannemer. Zij nemen deze maatregelen op in de documenten als bedoeld in 
paragraaf 27 van de UAV 2012.

75 Het overleg beschreven in lid 74 laat de mogelijkheid voor de opdrachtgever tot het opleggen van de sanctie 
genoemd in lid 76 en 77 onverlet.

76 Als de aannemer de verplichting genoemd in lid 71 niet nakomt, dan kan de opdrachtgever naar rato van de 
bijdrage social return die de aannemer moest doen, betalingen inhouden of stomeren of inhouden op de 
aannemingssom en wordt een bedrag ingehouden op de eerste en zonodig de daarop volgende termijnen.

77 De inhouding of stomering genoemd in lid 76 vindt niet plaats als het voldoen aan de verplichting genoemd in lid 
71 buiten de schuld van de aannemer om niet lukt(e). De aannemer dient dan aannemelijk te maken dat er geen 
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geschikte kandidaten zijn gevonden. De bewijslast rust te allen tijde bij de aannemer.

01 71 BEDRIJFSLEVEN

01 71 71 CONTACTEN MET HET BEDRIJFSLEVEN

71 De aannemer zal aan de opdrachtgever, zijn personeel of vertegenwoordigers, noch aan derden, aanbieden c.q. 
toezeggen, voor henzelf of enige andere partij, enige schenking, beloning, compensatie of profijt van welke aard 
dan ook die uitgelegd kan worden als een onwettige praktijk.
Het is daarnaast verboden op enigerlei gebruik te maken van de diensten van medewerkers van het 
Rijksvastgoedbedrijf bij of in het kader van werkzaamheden die direct dan wel indirect worden of kunnen worden 
uitgevoerd.
Indien blijkt dat de aannemer in strijd heeft gehandeld met voornoemde, dan kan de opdrachtgever de 
overeenkomst zonder ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk met onmiddelijke ingang ontbinden, dit zonder tot 
enige schadevergoeding te zijn gehouden.

01 72 HULPMIDDELEN VAN DE OPDRACHTGEVER

01 72 71 WATER, GAS EN ELEKTRISCHE ENERGIE

71 De kosten voor levering van voor het werk benodigd water, gas en elektrische energie zijn voor rekening van de 
......

72 De aannemer heeft geen recht op vergoeding van schade, ontstaan ten gevolgen van storingen in de levering van 
water, van gas of van elektrische energie.

01 72 72 AANSLUITPUNTEN

71 Het water-aansluitpunt is gelegen op naar schatting ... m van het werk.

72 Het gas-aansluitpunt is gelegen op naar schatting ... m van het werk.

73 Het aansluitpunt voor elektrische energie is gelegen op naar schatting .... m van het werk.

74 De aansluitpunten voor water, gas en elektrische energie worden nader aangegeven.

75 Het vuilwater-aansluitpunt van de VWA-riolering is gelegen op naar schatting ... m van de locatie voor de keten.

76 Het door de aannemer af te nemen waterverbruik mag niet meer bedragen dan 10 m³/uur.

77 Het door de aannemer af te nemen schijnbaar vermogen aan elektrische energie mag niet meer bedragen dan ... 
kVA gelijktijdig.

78 De elektrische energie als bedoeld onder artikel 01.72.71 lid 71 mag niet worden aangewend voor het elektrisch 
verwarmen c.q. droogstoken van het werk.

79 De kosten voor het maken van aansluitingen op de bestaande leidingen c.q. kabels, ten behoeve van voor het werk 
benodigd water, gas en elektrische energie, zijn voor rekening van de aannemer. Deze kosten zijn inclusief het 
plaatsen van een tussenmeter in de betreffende leiding of kabel.

80 De kosten voor het, vóór de oplevering van het werk, demonteren van voorgenoemde aansluitingen  zijn voor 
rekening van de aannemer. Bij deze kosten dient het terugbrengen van het terrein in de oorspronkelijke staat te 
zijn inbegrepen.

01 72 73 AANSLUITPUNTEN VAN NUTSBEDRIJVEN

71 De aannemer is verantwoordelijk voor het zelf contact opnemen met de betreffende NUTS-bedrijven voor het 
bepalen van de plaats voor de aansluiting op de leidingen en kabels.

72 De aannemer is verantwoordelijk voor het zelf verkrijgen van de benodigde vergunningen voor het aansluiten op 
de leidingen en kabels van de betreffende NUTS-bedrijven. De hierbij te maken kosten zijn voor rekening van de 
aannemer.

73 De kosten voor het maken van aansluitingen op de bestaande leidingen c.q. kabels, ten behoeve van voor het werk 
benodigd water, gas en elektrische energie, zijn voor rekening van de aannemer. Deze kosten zijn inclusief het 
plaatsen van een tussenmeter in de betreffende leiding of kabel.
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74 De kosten voor het, vóór de oplevering van het werk, demonteren van voorgenoemde aansluitingen zijn voor 
rekening van de aannemer. Bij deze kosten dient het terugbrengen van het terrein in de oorspronkelijke staat te 
zijn inbegrepen.

01 72 74 AANSLUITING OP BRANDKRAAN

71 Indien water wordt onttrokken via een brandkraan, dient de standpijp te zijn voorzien van een roestvrijstalen 
remmingsplaatje met gat ø13 mm.

72 Wanneer niet is voldaan aan het gestelde in lid 71 zal bij iedere geregistreerde piek groter dan 1/2000 x het max. 
jaarverbruik per 10 minuten, gemeten bij de hoofdwatermeter van de vliegbasis, de door het waterleidingbedrijf 
aan het Ministerie van Defensie opgelegde boete aan de aannemer worden doorberekend.

01 73 VEILIGHEID

01 73 71 ALGEMEEN

71 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.12.02 lid 01 van de Standaard dienen bouwstoffen, materieel en 
hulpmiddelen tot een afstand van tenminste 3,00 m uit de afrastering te worden geplaatst en opgeslagen.

72 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 14 lid 3 van de UAV 2012 neemt de aannemer, in overleg met de 
directie, tevens gepaste maatregelen die noodzakelijk zijn om de veiligheid op en om de bouwplaats te garanderen.

01 73 72 VEILIGHEID OP VLIEGVELDEN

71 De aannemer draagt er zorg voor dat bij de uitvoering van het werk geen hinder wordt veroorzaakt aan het 
verkeer van vliegtuigen en overig verkeer in de ruimste zin des woords.
Tevens draagt hij zorg dat de aanwijzingen van de directie betreffende het gebruik van het terrein als vliegveld, 
alsmede de aanwijzingen betreffende de omleggingen van het verkeer, in verband met het gebruik van start- en 
rolbanen, stipt worden opgevolgd door het onder hem ressorterend personeel.
In het kader van vorenstaande dient de aannemer:
- Zich elke morgen c.q. avond met de directie in verbinding te stellen voor het nemen van 

veiligheidsmaatregelen voor die dag c.q. nacht;
- Zoveel mogelijk het gebruik van rij- en rolbanen te vermijden;
- Taxiënde vliegtuigen te allen tijde voorrang te verlenen, waarbij een passeerruimte van tenminste 30 m in 

acht dient te worden genomen;
- Naar aanwijzing van de directie onderdelen van het werk afzetten en van een verlichting te voorzien;
- Op kruispunten van rolbanen en op door de directie nader aan te wijzen wegen, waarvan bij het transport ten 

behoeve van het werk gebruik wordt gemaakt een werknemer met een rode vlag te plaatsen;
- Gebruik te maken voor transport, nodig voor de werkzaamheden op het vliegveld en overige terreinen, van 

nader door de directie aan te wijzen wegen; en
- Start- en rolbanen en andere wegen op de vliegbasis, welke bij de uitvoering van het werk worden gebruikt, 

door vegen, enzovoort, zorgvuldig vrij te houden van bouwstoffen als grond, beton, zand, puin, etc. 

72 Alle rollend materieel wat zich binnen het start- en rolbanencomplex, c.q. landingsterrein bevindt, zowel in als 
buiten gebruik, zien te zijn voorzien van een vlag of zwaailicht volgens een door de directie op te geven model.

73 Op de start- en rolbanen en op een 150 meter brede strook ter weerszijde van de startbanen mogen zich geen 
personen of materieel bevinden zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie danwel de luchtverkeersleiding. 
Na afloop van de werktijd dienen alle personen en al het materieel uit dit gebied te worden verwijderd.
De vorenstaande verplichtingen dienen door de aannemer ter kennis te worden gebracht aan het onder hem 
ressorterend personeel, ongeacht de duur van hun aanwezigheid. In alle keten, loodsen en ander onderkomens 
alsmede in de voertuigen, welke bij de aannemer op het vliegveld in gebruik zijn, dienen voor de duur van het 
werk afschriften van deze verplichtingen op een in het oog vallende plaats zichtbaar aanwezig te zijn.

74 Ten aanzien van de indeling en het gebruik van het werkterrein gelden de volgende beperkingen:
- Gieken van kranen en dergelijke dienen dagelijks voor het einde van de werktijd te worden gestreken;
- Binnen 50 m van de startbaan en rolbanen dienen tijdelijke ontgravingen c.q. ophogingen dagelijks voor het 

einde van de werktijd te zijn aangevuld c.q. verwijderd tot aan de oorspronkelijke maaiveldhoogte;
- Afzettingen, bouwhekken en dergelijke mogen dagelijks niet eerder dan aan het begin van de werktijd worden 

verwijderd of verplaatst, en dienen dagelijks voor het einde van de werktijd op de oorspronkelijke plaats en in 
goede staat te worden aangebracht. 

01 73 73 VEILIGHEID BIJ NACHTWERK OP VLIEGVELDEN
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71 Tijdens de uitvoering van het werk dient/dienen de uitvoerder(s) permanent voor de directie bereikbaar te zijn door 
middel van een mobiele telefoon.

72 Na het beëindigen van de nachtwerkzaamheden aan de hoofdbaan dienen de hoofdbaan en de aansluitende 
rolbanen dusdanig te worden achtergelaten dat er op een veilige en verantwoorde wijze gebruik van de hoofdbaan 
en de rolbanen kan worden gemaakt. Dit is ter beoordeling van de directie.

Hiertoe neemt de directie in aanwezigheid van de aannemer dagelijks na afloop van de nachtwerkzaamheden de 
toestand van het werk op en legt deze schriftelijk vast, waarna de rapportage door de aannemer mede dient te 
worden ondertekend.

Opneming van de werkzaamheden heeft evenwel niet tot gevolg dat het werk als opgeleverd kan worden 
beschouwd. Oplevering als bedoeld in paragraaf 10 van de UAV 2012 vindt eerst plaats indien het gehele werk als 
opleveringsgereed kan worden beschouwd.

Schade voortvloeiend uit gebreken in het werk, welke tijdens deze dagelijkse opneming redelijkerwijs visueel niet 
onderkend hadden kunnen worden komt voor rekening van de aannemer.

01 73 74 VEILIGHEID OP SCHIETTERREINEN

71 De aannemer dient dagelijks voor de aanvang van de werkzaamheden of bij wijziging daarvan, overleg te plegen 
met de directie en de aangewezen/verantwoordelijke veiligheidsfunctionaris van het terrein over de 
terreingedeelten waarop gewerkt kan worden.

72 De aangewezen/verantwoordelijke veiligheidsfunctionaris kan verlangen dat bepaalde werkzaamheden buiten de 
schieturen worden uitgevoerd.

73 Gevonden munitie of mogelijk andere gevaarlijke stoffen niet aanraken en onmiddellijk de aangewezen/ 
verantwoordelijke veiligheidsfunctionaris waarschuwen.

74 De aangewezen/verantwoordelijke veiligheidsfunctionaris kan in overleg met de directie werkzaamheden doen 
onderbreken en het personeel opdracht geven zich te verwijderen. De onvermijdbare kosten worden verrekend.

75 De aannemer brengt de geldende veiligheidsmaatregelen ter kennis van al het personeel dat ten behoeve van het 
werk voor de aannemer op het terrein werkzaam is.

76 Roken en open vuur is verboden op schietbanen.

01 73 75 VEILIGHEID OP MUNITIEDEPOTS EN/OF BRANDSTOFDEPOTS

71 Indien op het munitiedepot en/of brandstofdepot werkzaamheden worden uitgevoerd waarbij  vonkvorming kan 
optreden, trillingen ontstaan of het gebruik van open vuur noodzakelijk is, dient de aannemer ten minste ... dagen 
voor aanvang van de betreffende werkzaamheden overleg plegen met de directie en de beheerder van het depot 
of complex over de geldende richtlijnen en veiligheidsbepalingen.

72 Het met brandstoffen of smeermiddelen bijvullen van machines mag uitsluitend plaastvinden op de daartoe door de 
beheerder aan te wijzen plaatsen.

73 De aannemer brengt de geldende richtlijnen en veiligheidsmaatregelen ter kennis van al het personeel dat ten 
behoeve van ten behoeve van het werk voor de aannemer op het terrein werkzaam is.

74 Met een benzinemotor uitgeruste voertuigen mogen op een munitie-inrichting uitsluitend worden verreden tussen 
de toegangspoort en een aangewezen parkeerplaats. 

75 Met een benzinemotor aangedreven gereedschap mag enkel worden gebruikt op een munitie-inrichting onder 
voorwaarde dat er een brandwacht uitgerust met een 12 kg ABC brandblusser bij aanwezig is.

76 Als op een munitie-inrichting (infra)werkzaamheden worden uitgevoerd waarbij vonkvorming kan optreden of het 
gebruik van open vuur noodzakelijk is, mogen de werkzaamheden pas aanvangen als de faciliteiten binnen een 
afstand van 10 meter rondom de plaats van de werkzaamheden bevinden, vrij zijn van ontplofbare stoffen en 
voorwerpen. Indien een explosief gasmengsel kan ontstaan, moet deze afstand worden vergroot tot 25 meter. 
Gedurende deze werkzaamheden dient er binnen een afstand van maximaal 20 meter minimaal één draagbaar 
blustoestel met een inhoud van van 12kg ABC-bluspoeder aanwezig zijn.

77 Roken en/of het gebruik van open vuur en het bij zich hebben van tabaksartikelen, aanstekers en lucifers is op het 
gehele depot verboden, met uitzondering van de daarvoor aangewezen plaatsen.
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78 Het gebruik of bij zich hebben van ingeschakelde zend- of ontvangstapparatuur (inclusief mobiele telefoons en 
navigatieapparatuur), anders dan zend- en ontvangstapparatuur die speciaal is ontworpen voor gebruik in EMP-
gevoelige omgevingen, is niet toegestaan op het gehele depot.

79 In buskruitmagazijnen mag niemand voorwerpen bij zich hebben of gebruiken dan wel schoenen en kleding 
(conform EN 1149) dragen die vonken kunnen veroorzaken.

01 73 76 VEILIGHEID IN HAVENS

71 De aannemer draagt er zorg voor dat de bij de invoering van het werk geen hinder wordt veroorzaakt aan 
scheepvaartverkeer en overig verkeer in de ruimste zin des woords. Tevens draagt hij zorg dat de aanwijzingen 
van de directie betreffende het gebruik van de haven stipt worden opgevolgd door het onder het ressorterend 
personeel.
In het kader van vorenstaande dient de aannemer zich elke morgen met de directie in verbinding te stellen voor 
het nemen van veiligheidsmaatregelen voor die dag.

72 De aannemer is verplicht het onder water verloren gaan van voorwerpen onmiddellijk te melden bij de directie. 
Deze voorwerpen dienen direct door de aannemer en op zijn kosten binnen een door de directie te stellen termijn 
te worden opgeruimd.

73 In overleg met de directie zal een kanaal op de marifoon worden afgesproken voor contact met de Havendienst 
waarop permanent uitgeluisterd dient te worden. De aannemer dient er zorg voor te dragen dat op alle vaar- en 
werktuigen permanent op dit kanaal wordt geluisterd.

74 Indien maatregelen voor het scheepvaartverkeer noodzakelijk zijn, dient bekendmaking en publicatie hiervan 
tenminste 3 weken van te voren bij de Havendienst te worden ingediend.

75 Binnen de markering van kraanbanen op de kades mogen zich geen personen of materieel bevinden zonder 
uitdrukkelijke toestemming van de directie.

01 73 77 VEILIGHEID OP DPO-COMPLEXEN (DEFENSIE PIJPLEIDING ORGANISATIE)

71 Voor de alle werkzaamheden op DPO-complexen is een veiligwerkvergunning nodig.

72 Het depot-terrein is in secties verdeeld, welke allen zijn genummerd. De aannemer dient vóór aanvang van de 
werkzaamheden te informeren in welke sectie(s) hij zijn werkzaamheden zal verrichten. 
De aannemer dient zich tevens op de hoogte te stellen van de plaats waar zich het meest dichtstbijzijnde 
telefoontoestel bevindt. 

73 Wegens explosiegevaar is het gebruik van mobiele telecommunicatiemiddelen enkel toegestaan op de groene 
paden en voor de gele lijn. Na de gele lijn is het gebruik van mobiele telecommunicatiemiddelen niet toegestaan.

74 In geval van brand of ongeval dient het alarmnummer (010-5061555) gedraaid te worden vanaf het dichtstbijzinde 
vaste telefoontoestel. 

75 Na het ontvangen van een alarmering kan het depot door middel van een sirene een alarmsignaal geven, 
bestaande uit één lange stoot, gevolgd door een aantal korte stoten. Het aantal korte stoten geeft aan in welke 
sectie van het DPO-complex de alarmering geldt. 

Wanneer een alarmsignaal wordt gegeven dient de aannemer direct de volgende handelingen uit te voeren:
a. Stop alle werkzaamheden;
b. Verlaat alle besloten ruimten onmiddellijk. Dit geldt in bijzonder voor de pompgebouwen, welke voorzien zijn 

van automatisch werkende NOVEC 1230 blusinstallaties;
c. Alle bij de aannemer in gebruik zijnde machines afzetten en spanningsloos maken;
d. Lasinstallaties en snijbranders afsluiten, alsmede de gas- en zuurstofflessen;
e. Tijdelijk geblokkeerde wegen vrijmaken; en
f. Verdere instructies van DPO-personeel stipt opvolgen.

Indien de noodsituatie is opgeheven, zal dit kenbaar gemaakt worden door middel van drie lange stoten op de 
sirene. 

76 Brandkranen, slanghaspels, blusapparaten en andere nooduitrustingen dienen te allen tijde goed bereikbaar te zijn. 
Parkeren, stallen van materieel of opslaan van materiaal binnen een straal van 10 meter van dergelijke apparaten 
is verboden.
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77 Het personeel van de aannemer dient vertrouwd te zijn met het bedienen van de aanwezige en voorgeschreven 
brandblusapparatuur.

78 De aannemer draagt er zorg voor dat tenminste 1 poederblusser van 12 kg inhoud binnen handbereik aanwezig is 
tijdens brandgevaarlijke werkzaamheden.

79 Afhankelijk van de situatie en de aard van het werk kan het nodig zijn om iemand op te dragen permanent toezicht 
te houden op het lassen, teneinde brand te voorkomen.

80 Lasinstallaties dienen zodanig te worden geplaatst dat de lasser deze tijdens het uitvoeren van zijn werkzaamheden 
kan zien. De lasinstallaties mogen niet onder vallende vonken zijn opgesteld.

81 Aardkabels van lasmachines en dergelijke dienen door middel van een klem zo dicht mogelijk bij het werkstuk te 
worden bevestigd.

82 Aan vaten mag niet worden gelast. Het gebruik van al of niet gevulde vaten als ondersteuning van las- en 
snijbrandwerkzaamheden is verboden.

83 Brandstoftanks van gemotoriseerde werktuigen mogen niet gevuld worden met een draaiende motor, noch indien 
in nabijheid werkzaamheden worden verricht waarvoor een open-vuur vergunning is vereist. 

84 Verbrandingsmotoren van in te zetten materieel  dienen te zijn voorzien van een goedgekeurde vonkenvanger op 
de uitlaat. Elektromotoren dienen explosieveilig te zijn.

85 Elektrische apparatuur mag slechts worden aangesloten indien een schakelaar bij de contrastekker aanwezig is.

86 Het ophopen van afval, poetslappen en andere brandbare stoffen is verboden. In de nabijheid van werkzaamheden 
waarbij vonkvorming kan optreden mogen zich in het geheel geen brandbare stoffen bevinden.

93 Op het gehele DPO-complex geldt een rookverbod.

01 73 78 VEILIGHEID BIJ WERKZAAMHEDEN AAN BRANDSTOFTANKS DPO

71 De werkzaamheden aan de tanks mogen pas een aanvang nemen nadat aan de volgende voorwaarden is voldaan:
- De aanbevelingen gedaan in de publicatie "Advies Werken in besloten ruimten";
- De aanwijzingen in PGS 28 "Vloeibare brandstoffen - Ondergrondse tankinstallaties en afleverinstallaties";
- De aanwijzingen in PGS 29 "Richtlijn voor de veilige bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in 

verticale cilindrische tanks";
- De aanwijzingen gedaan door de directie.

Indien de veiligheidseisen, aanbevelingen en aanwijzingen niet worden nageleefd, zal het werk worden gestopt en 
de overtreder van het werk worden verwijderd. De bevoegdheid tot stoppen van het werk en het verwijderen van 
de overtreder(s) berust bij de directie. De directie zal e.e.a. dan schriftelijk aan de aannemer mededelen. De 
kosten welke het gevolg zijn van de overtredingen van de veiligheidsnormen zijn voor rekening van de aannemer.

72 Het gebied gelegen binnen een afstand van 15 m van enige installatie die brandstof bevat of heeft bevat en van 
openingen waaruit brandstofdampen kunnen ontwijken, geldt als explosiegevaarlijk gebied. Hier geldt een 
algemeen rookverbod en een verbod op gebruik van open vuur. Binnen genoemd gebied dient altijd deugdelijke 
explosieveilige apparatuur en/of gereedschap te worden gebruikt.
Alvorens hier werkzaamheden te verrichten dient de installatie binnen het gebied gasvrij te zijn.

73 De aannemer dient een controle uit te voeren middels metingen. Hiervoor dient op het werk aanwezig te zijn en 
door de aannemer te worden toegepast:
- Een gecombineerde explosie- en zuurstofmeter, waarvan het testcertificaat niet ouder is dan drie maanden;
- Een persluchtmasker per tewerkgestelde en per directielid, incl. de daarbij vereiste beschermingsmiddelen;
- Een door perslucht aangedreven ventilator met een flexibele slang van voldoende lengte om de dampen uit de 

tank te kunnen zuigen;
- Door perslucht aangedreven gereedschap;
- Een lamp met een eigen stroombron die tegen ontploffingsgevaar is beveiligd; en
- Twee tankreddingsgordels, waarvan het keuringsrapport niet ouder is dan 11 maanden.

01 74 BESTEKSADMINISTRATIE

01 74 71 ALGEMEEN

71 In afwijking van paragraaf 27 lid 01 van de UAV 2012 levert de aannemer de aantekeningen voor het opmaken van 
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het weekrapport. Deze aantekeningen dienen digitaal, uiterlijk op de vierde werkdag na het verstrijken van de 
werkweek waarop zij betrekking hebben, aan de directie te worden overlegd.

72 De aantekeningen betreffende de vordering en de stand van het werk, als genoemd in paragraaf 27 lid 01 van de 
UAV 2012 dienen door de aannemer te worden weergegeven in productie-opgave-staten. Deze staten dienen alle 
tekstregels zoals deze voorkomen op de bij het bestek behorende inschrijvingsstaat te bevatten. De productie-
opgave-staten dienen weer te geven:
- De tot de betreffende week verwerkte hoeveelheid;
- De in de betreffende week verwerkte hoeveelheid;
- De in totaal verwerkte hoeveelheid; en
- De financiële consequenties van de verwerkingen. 

73 De kosten van de werkzaamheden als bedoeld in de leden 71 en 72 worden geacht te zijn inbegrepen in de post 
"Uitvoeringskosten".

01 75 REVISIETEKENINGEN TERREINBIJZONDERHEDEN

01 75 71 REVISIEMETINGEN BOVEN- EN ONDERGRONDSE NETTEN

71 WIBON:
De aannemer/grondroerder (hierna te noemen aannemer) wordt geacht de Wet Informatie-uitwisseling Boven- en 
Ondergrondse Netten (WIBON) te kennen en hiernaar te handelen. De aannemer dient (deel)revisies tijdig aan te 
leveren richting de directie. De aannemer verplicht zich binnen 10 werkdagen na het afdekken van de kabels en/of 
leidingen, de liggingsgegevens van nieuwe of gewijzigde kabels en/of leidingen via (deel)revisies aan te leveren 
aan de directie.
De directie houdt de aannemer verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade veroorzaakt 
door het niet volledig, niet tijdig of onjuist aanleveren van (deel)revisies.

72 EISEN:
De aannemer verplicht zich ertoe de revisie van de kabels en leidingen, inclusief de bovengronds zichtbare 
elementen van de kabels en/of leidingen (appendages, inspectieputten, kolken, etc.) en bijbehorende gegevens, te 
verwerken in de door de directie voorgeschreven structuur en nauwkeurigheid conform de "Specificatie 
Projectrevisie K&L" wat als bijlage bij dit bestek ter beschikking is gesteld. Hiertoe levert de directie een bestand 
aan in dwg-formaat.

In het dwg-bestand dienen geometrische informatie alsmede administratieve gegevens betreffende de kabels, 
leidingen en leidingelementen vastgelegd te worden conform het gestelde in de "Specificatie Projectrevisie K&L".

De aannemer verplicht zich ertoe de kabels en/of leidingen digitaal in het terrein in te meten in een open sleuf, 
voordat de kabels en/of leidingen en ondergrondse leidingelementen zijn afgedekt.

73 LEVERING:
Na een hier toe gedaan verzoek van de aannemer verplicht de directie zich om binnen 5 werkdagen het CAD-
bestand van de bestaande situatie in dwg-formaat aan te leveren.

De aannemer levert de directie tussentijds of uiterlijk bij oplevering van het werk:
- Pdf-bestanden per thema, of een gelaagde pdf per thema van de nieuwe en gewijzigde informatie (rood) en 

bestaande informatie (zwart) en de verwijderde situatie (blauw), geprojecteerd op de door de directie 
aangeleverde topografische ondergrond (grijs);

- CAD-bestanden in de voorgeschreven structuur in dwg-formaat, per thema van de nieuwe, gewijzigde, 
bestaande en verwijderde informatie;

- Ter controle van de revisie vóór de eindlevering een set analoge afdrukken, in drievoud, van de revisie per 
thema, en digitaal in pdf- en dwg-formaat. De revisietekeningen dienen uiterlijk drie weken vóór de oplevering 
van het werk ter controle aan de directie te worden aangeboden. De aannemer dient rekening te houden met 
een controletermijn door de directie van één week;

- Bij de eindlevering een set analoge afdrukken, in enkelvoud, en digitaal in pdf-formaat van de totaalrevisie 
van de nieuwe en gewijzigde informatie (rood), bestaande situatie (zwart) geprojecteerd op de door de 
directie aangeleverde topografische ondergrond (grijs), alsmede digitaal in dwg-formaat.

74 KORTING:
Indien de aannemer in verzuim is voor het tijdig en correct aanleveren van zijn (deel)revisies zal een korting 
worden opgelegd van €250,= per werkdag. Deze korting komt niet in de plaats van een schadevergoeding als 
genoemd in artikel 6:92 van het Burgerlijk Wetboek.

75 CONTROLE IN HET TERREIN
Bij twijfel over de juistheid van de revisie tijdens de controle door het RVB van de aangeleverde bestanden kan de 
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directie tot aan het einde van de onderhoudsperiode van dit bestek de aannemer verzoeken om de exacte ligging 
van de kabels en leidingen aan te tonen door middel van proefsleuven. De locatie van de proefsleuven wordt door 
de directie in het werk aangegeven. Bij het graven van de proefsleuven is het aanvullen van de sleuf en het 
herstellen van het terrein in de oorspronkelijke staat inbegrepen.

01 75 72 REVISIE ELEKTROTECHNIEK

71 In aanvulling op het gestelde in artikel 01.75.71 van dit bestek dient op de revisietekeningen van elektrotechnische 
werkzaamheden onderstaande te worden aangegeven:
- Aanduiding overeenkomstig de NEN 5152 en NEN-EN-IEC 81346;
- Coördinaten van de kabel(s) op cruciale punten in/van de kabel(s), en ter plaatse van doorvoeringen (in 

gebouwen en mantelbuizen);
- De diepteligging ten opzichte van N.A.P. en ten opzichte van maaiveld;
- Locatie van kabelmoffen. 

01 75 73 REVISIE WERKTUIGBOUW

71 In aanvulling op het gestelde in artikel 01.75.71 van dit bestek dient op de revisietekeningen van c.v.-, gas- en 
waterleidingen onderstaande te worden aangegeven:
- Aanduiding overeenkomstig de betreffende NEN-norm;
- Coördinaten van de leidingen op cruciale punten in/van de leiding, ter plaatse van doorvoeringen (in 

gebouwen en mantelbuizen), en ter plaatse van appendages in de leiding(en);
- De diepteligging ten opzichte van N.A.P. en ten opzichte van maaiveld.

72 In aanvulling op het gestelde in artikel 01.75.71 van dit bestek dienen van de op de revisietekening aanwezige 
appendages en apparaten alle gegevens te worden vermeld danwel aangevuld, die nodig zijn voor de exploitatie, 
wijziging en uitbreiding van de leidingen, zoals:
- Fabrikaat;
- Type-aanduiding;
- Capaciteit;
- Druk;
- Ingestelde waarden;
- Etc. 

73 In aanvulling op het gestelde in artikel 01.75.71 van dit bestek dienen van alle markante punten detailtekeningen 
te worden vervaardigd. Dit betreft onder andere:
- Alle wegkruisingen;
- Alle kruisingen met watergangen;
- Aftakkingen;
- Afsluiterschema's;
- Etc.
De schaal van de afdrukken van de details in overleg met de directie. 

01 76 MILIEUZORG

01 76 71 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET MILIEU

71 In aanvulling op paragraaf 6 lid 6 van de UAV 2012 dient verontreiniging van bodem, grond en grondwater met 
gevaarlijke stoffen zoals verf, brandstof etc. te worden voorkomen. Dit dient te geschieden door te werken met 
lekbakken, folie, en werken boven vloeistofdichte vloeren.

72 In geval van milieu-incidenten of milieu-calamiteiten dient zowel de directie alsmede de verantwoordelijke op het 
complex op de hoogte te worden gesteld, te bereiken via een bij de eerste bouwvergadering door de directie 
bekend te stellen telefoonnummer.

01 76 72 AFTANKEN

71 Bij het aftanken mogen alleen volgens de KIWA-beoordelingsrichtlijn (BRL-K744/03) goedgekeurde installaties 
worden gebruikt.

72 Het met brandstof of smeermiddelen bijvullen van machines mag uitsluitend plaatsvinden op een vloeistofdichte 
ondergrond.

01 76 73 TOEGESTANE EMISSIENIVEAUS BOUWMATERIEEL / -LOGISTIEK

71 Bouwmaterieel per vermogensklasse: 
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Het "Referentiedocument SEB basis" geeft de toegestane emissieniveaus voor bouwmaterieel per vermogensklasse 
weer. Dit document is te raadplegen via: 
https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/documenten/richtlijn/2023/09/01/referentiedocumenten-bij-functionele-eisen   

72 Bouwlogistiek per vermogensklasse:
Het “referentiedocument SEB basis” geeft de toegestane emissieniveaus voor logistiek materieel per 
vermogensklasse weer. Dit document is te raadplegen via: 
https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/documenten/richtlijn/2023/09/01/referentiedocumenten-bij-functionele-eisen 

01 77 WERKTERREIN

01 77 71 FAUNAVRIENDELIJKE VERLICHTING

71 Indien de opdrachtnemer het werkterrein wil/gaat verlichten dient deze verlichting te worden uitgevoerd als 
verlichting die geschikt is voor een leefomgeving voor nachtfauna zoals vleermuizen en dergelijke. Eigenschappen 
van de faunavriendelijke verlichting zijn:
- Gericht op de raakvlakken (rijbaan, voet- en fietspaden, etc.) en verstrooiing is ingeperkt;
- UV-vrij;
- Amberkleurig;
- Uitgeschakeld/uit te schakelen/dimbaar waar dit vanuit gebruik en observatiesystemen mogelijk is.

10 WERK ALGEMENE AARD

10 7 AFRASTERINGEN, POORTEN, SLAGBOMEN EN PALEN

10 71 BEGRIPPEN

10 71 71 ALGEMEEN

71 Te verstaan onder:
a. Paalkop: het hoogste punt van een paal, inclusief eventuele uitstaander;
b. Gladdraad: een enkele gladde metalen draad ten behoeve van bevestiging aan houten palen voor afscherming 

van gedeelten van het terrein;
c. Puntdraad: een dubbele, in elkaar gedraaide metalen draad voorzien van twee korte in elkaar gedraaide 

spiralen metaaldraad met elk twee scherpe punten, die elke 0,10 m om de dubbele draad zijn gedraaid;
d. Spandraad: een geplastificeerde metalen draad ten behoeve van het bevestigen van gaas van de 

gaasafrastering;

10 72 EISEN EN UITVOERING

10 72 71 ALGEMEEN

71 De aannemer draagt er zorg voor dat bij onderbreking van de werkzaamheden, de buitenafrastering van het 
complex een gesloten geheel vormt.

72 Voor zover niet anders is bepaald, dienen verbindingen van staal elektrisch te worden gelast.
Lasnaden dienen rondom te worden volgelast en daarna te worden geslepen. Scherpe randen dienen te worden 
afgeslepen. De lassen mogen niet poreus zijn.

73 Thermisch te verzinken voorwerpen dienen voorafgaand aan een chemische reiniging eerst door middel van het 
mechanische voorbehandelen te worden gereinigd overeenkomstig het bepaalde in artikel 56.22.01 van de 
Standaard.

10 72 72 AFRASTERINGEN

71 Tenzij anders vermeld dient bij terreinafrasteringen met houten palen de bovenste glad- of puntdraad op 0,10 m 
onder de paalkop te worden bevestigd.

72 Bij afrasteringen met houten palen dienen de glad- of puntdraden door middel van krammen aan de paal te 
worden bevestigd.

73 Bij gaasafrasteringen zonder bovenbuis dient de bovenste spandraad op 0,10 m onder de bovenzijde van het 
harmonicagaas te worden aangebracht.

74 Bij gaasafrasteringen zonder onderbuis dient de onderste spandraad op 0,10 m boven maaiveld te worden 
aangebracht.

https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/documenten/richtlijn/2023/09/01/referentiedocumenten-bij-functionele-eisen
https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/documenten/richtlijn/2023/09/01/referentiedocumenten-bij-functionele-eisen
https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/documenten/richtlijn/2023/09/01/referentiedocumenten-bij-functionele-eisen
https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/documenten/richtlijn/2023/09/01/referentiedocumenten-bij-functionele-eisen
https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/documenten/richtlijn/2023/09/01/referentiedocumenten-bij-functionele-eisen
https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/documenten/richtlijn/2023/09/01/referentiedocumenten-bij-functionele-eisen
https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/documenten/richtlijn/2023/09/01/referentiedocumenten-bij-functionele-eisen
https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/documenten/richtlijn/2023/09/01/referentiedocumenten-bij-functionele-eisen
https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/documenten/richtlijn/2023/09/01/referentiedocumenten-bij-functionele-eisen
https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/documenten/richtlijn/2023/09/01/referentiedocumenten-bij-functionele-eisen
https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/documenten/richtlijn/2023/09/01/referentiedocumenten-bij-functionele-eisen
https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/documenten/richtlijn/2023/09/01/referentiedocumenten-bij-functionele-eisen
https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/documenten/richtlijn/2023/09/01/referentiedocumenten-bij-functionele-eisen
https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/documenten/richtlijn/2023/09/01/referentiedocumenten-bij-functionele-eisen
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75 De gaasmat dient met binddraad te worden bevestigd aan de bovenbuis, de onderbuis en/of de spandraden, 
waarbij de onderstaande onderlinge afstand tussen de bindpunten dient te worden aangehouden:
- Aan de bovenbuis/bovenste spandraad om de 3e maas;
- Aan de middelste spandraad om de 6e maas;
- Aan de onderbuis/onderste spandraad om de 4e maas. 

76 De afrastering dient te worden gespannen met een maximale lengte van 150 m. De span-, hoek- en poortpalen 
waar de afrastering aan wordt gespannen dienen te worden geschoord in het vlak van de afrastering.

77 Indien in de stalen paal c.q. uitstaander geen sparing aanwezig is voor het in-/doorvoeren van de span- en/of 
puntdraden, dan dienen de span- en/of puntdraden aan de paal c.q. uitstaander te worden bevestig middels 
binddraad.

78 Tussenpalen dienen in de grond geheid te worden.

79 Tenzij anders aangegeven de palen zodanig plaatsen dat de afrastering de glooiing van het terrein volgt.

10 72 73 POORTEN

71 Het poortblad dient 0,10 m vrij te hangen t.o.v. het hoogste punt van de kruisende verharding.

10 72 74 SLAGBOMEN

71 Tenzij anders aangegeven wordt onder de te leveren breedte van de slagboom de doorrijbreedte verstaan.

10 72 75 PALEN

71 De verankering van palen dient op 0,20 m vanaf de onderzijde van de paal te worden aangebracht, en dient 
minimaal 0,15 m buiten de paal uit te steken.

10 75 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

10 75 71 ALGEMEEN

71 Vrijkomend binddraad dient zorgvuldig te worden verzameld en onmiddellijk van het Rijksterrein te worden 
afgevoerd.

10 76 BOUWSTOFFEN

10 76 71 ALGEMEEN

71 Tenzij anders is vermeld dient de kwaliteit van staal c.q. ijzer te zijn voor:
a. Gewalst constructiestaal: Fe 360, volgens EURO Norm 25
b. Stalen pijpen: St 35, volgens DIN 1629
c. Betonstaal: B500B, volgens NEN 6008
Het onder a. en b. genoemde staal mag niet meer gecorrodeerd zijn dan corrosietoestand C, als bedoeld in " 
Svensk Standard SIS 05 59 00 - 1967" van de Standardiseringskommissionen i Sverige.

72 Het verzinken van stalen onderdelen dient te geschieden volgens NEN-EN-ISO 1461.

73 Bevestigingsmiddelen dienen door middel van sherardiseren te zijn voorzien van een zinklaag dik 35 micrometer.

74 Het coaten van stalen onderdelen dient te geschieden volgens NEN-EN 1090-2.
De dikte van de coating dient te zijn 50 micrometer. 

75 Het coaten van aluminium onderdelen dient te geschieden volgens NEN-EN 1090-3.
De dikte van de coating dient te zijn 50 micrometer. 

76 Na het gereedkomen van het coaten mogen geen bewerkingen aan de diverse onderdelen  worden uitgevoerd.

10 76 72 AFRASTERINGEN

71 Puntdraad dient te zijn samengesteld uit twee in elkaar gedraaide draden van 1,7 mm, met een totaal gewicht van 
5,1 kg per 100 m. De afstand tussen de punten dient 0,10 m te zijn.
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10 76 75 PALEN

71 Houten palen dienen te zijn geschild, aan de dunne zijde gepunt en aan de dikke zijde gekruind.

11 SLOOPWERK

11 0 SLOOPWERK, ALGEMEEN

11 01 BEGRIPPEN

11 01 71 ALGEMEEN

71 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 11.13 van de Standaard dient bij het begrip sloop het begrip 
demontage te worden gelezen. 

72 Selectief slopen/demonteren:
Zodanig slopen/demonteren dat onderlinge vervuiling van materialen wordt voorkomen en selectieve afvoer van 
materialen mogelijk is. 

73 Voorsloop/-demontage:
Een gebouw ontdoen van niet-constructieve niet-steenachtige materialen. 

74 Selectieve afvoer:
Gescheiden afvoer van verschillende soorten materiaal, vanaf de plaats waar wordt gesloopt/gedemonteerd naar de 
plaats waar het materiaal wordt verwerkt.

75 Circulair slopen/demonteren:
Circulair slopen = oogsten = demonteren = amoveren = ruimte maken = ontmantelen = deconstrueren = delven.
Bij circulair slopen/demonteren worden de vrijgekomen materialen:
- Als bouwproduct of productonderdeel direct hergebruikt of aangeboden op een marktplaats;
- Tot kwalitatief hoogwaardige secundaire grondstoffen gerecycled door gekwalificeerde sorteer- en 

recyclingbedrijven

16 ONTPLOFBARE OORLOGSRESTEN

16 1 ONTPLOFBARE OORLOGSRESTEN

16 12 EISEN EN UITVOERING

16 12 01 ALGEMEEN

71 Het Convenant beoordeling projectplan opsporing ontplofbare oorlogsresten is van toepassing. De aannemer moet 
het projectplan onderzoek door de gemeente(n) waarbinnen het opsporingsgebied is gelegen aantoonbaar laten 
beoordelen op de voor de openbare orde en veiligheid relevante aspecten.

72 Het Convenant beoordeling projectplan opsporing ontplofbare oorlogsresten is gepubliceerd op 
www.explosievenopsporing.nl.

17 VERONTREINIGDE GROND EN VERONTREINIGD WATER

17 0 VERONTREINIGDE GROND EN VERONTREINIGD WATER, ALGEMEEN

17 03 INFORMATIE-OVERDRACHT

17 03 01 LOZING VAN PROCESWATER

01 Lozing van proceswater is toegestaan onder de volgende voorwaarden:

17 1 DROOG VERWERKEN VAN VERONTREINIGDE GROND

17 13 INFORMATIE-OVERDRACHT

17 13 71 TRANSPORTREGISTRATIE

71 De aannemer dient zorg te dragen voor een transportregistratie van de af te voeren hoeveelheden verontreinigde 
grond en puin. Deze registratie dient binnen acht werkuren aan de directie te worden overgelegd.

www.explosievenopsporing.nl
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In de transportregistratie ten minste opnemen:
- Naam transporteur, wagennummer en kenteken;
- Tijden van vertrek en aankomst;
- Plaats van herkomst en bestemming van de lading;
- Soort lading en hoeveelheid;
- Afschrift weegbrief van een door de directie goedgekeurde weegbrug.

72 Op de weegbrieven dient ten minste te zijn aangegeven: 
- Het bruto en netto weegresultaat;
- Het kenteken;
- Datum en tijdstippen van weging.

17 13 72 REGISTRATIE TIJDELIJKE GRONDDEPOTS VERONTREINIGDE GROND

71 De aannemer is verantwoordelijk voor beheer en registratie van gronddepots, zie artikel 22.03.71 van dit bestek.

17 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES

17 14 01 ONTGRAVEN VAN DE VERONTREINIGDE GROND

01 In afwijking van artikel 17.14.02 lid 01 van de Standaard wordt de omvang van het verontreinigde 
bodemcompartiment als volgt vastgesteld: .

17 14 02 WERKONDERBREKINGEN TEN BEHOEVE VAN DE VEILIGHEID

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 17.14.03 lid 02 van de Standaard zullen de kosten die verband houden met 
werkonderbrekingen ten behoeve van de veiligheid als bedoeld in artikel 17.14.03 lid 01 van de Standaard, als 
volgt worden verrekend:

17 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

17 15 01 PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN VOOR BEZOEKERS

01 In afwijking van artikel 17.15.01 lid 02 van de Standaard stelt de aannemer * sets persoonlijke 
beschermingsmiddelen ter beschikking voor bezoekers die op uitnodiging van de directie of opdrachtgever de 
verontreinigde zone betreden.

17 15 71 INRICHTING TIJDELIJKE GRONDDEPOTS VERONTREINIGDE GROND

71 Gronddepots dienen binnen een bouwafrastering te liggen welke herkenbaar is voorzien van signaleringsborden 
overeenkomstig CROW-publicatie "Werken in en met verontreinigde bodem".

72 Gronddepots voor de opslag van verontreinigde grond dienen hydrologisch te zijn gescheiden van de 
omgeving. Op het maaiveld een kunststofweefsel/-vlies aanbrengen van HDPE-folie dik 0,8 mm of
gelijkwaardig.

73 Na iedere werkdag en tijdens neerslag of bij gevaar voor verstuiving op de gronddepots een bovenafdekking 
aanbrengen van HDPE-folie dik 0,5 mm of gelijkwaardig.

74 Voor oplevering dient de aannemer de gronddepots op te ruimen en het terrein in de oorspronkelijke staat te 
herstellen.

17 2 NAT VERWERKEN VAN VERONTREINIGDE GROND

17 22 EISEN EN UITVOERING

17 22 01 ONTGRAVEN

01 In afwijking van artikel 17.22.01 lid 01 van de Standaard worden de volgende eisen gesteld aan de 
vertroebelingstoename als gevolg van de ontgravings-, verwerkings-, of bergingswerkzaamheden:

17 22 02 LADEN

01 In afwijking van artikel 17.22.02 lid 01 van de Standaard mag tijdens het laden overvloei plaatsvinden onder de 
volgende voorwaarden:.
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17 22 03 VERVOEREN

01 In afwijking van artikel 17.22.03 lid 01 van de Standaard mogen op het werk ingezette middelen van vervoer ook 
worden toegepast voor andere grond dan de in het bestek genoemde.

17 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES

17 24 01 WERKONDERBREKINGEN TEN BEHOEVE VAN DE VEILIGHEID

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 17.24.04 lid 02 van de Standaard zullen de kosten die verband houden met 
werkonderbrekingen ten behoeve van de veiligheid als bedoeld in artikel 17.24.04 lid 01 van de Standaard, als 
volgt worden verrekend:

17 25 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

17 25 01 PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN VOOR BEZOEKERS

01 In afwijking van artikel 17.25.01 lid 02 van de Standaard stelt de aannemer * sets persoonlijke 
beschermingsmiddelen ter beschikking voor bezoekers die op uitnodiging van de directie of de opdrachtgever de 
verontreinigde zone betreden.

17 25 02 LOZING VAN WATER

01 In afwijking van artikel 17.25.02 lid 01 van de Standaard worden de volgende eisen gesteld aan de lozing van 
water dat gebruikt is voor het reinigen van persoonlijke beschermingsmiddelen en materieel:

17 3 GROND REINIGEN

17 32 EISEN EN UITVOERING

17 32 01 GEREINIGDE GROND

01 In afwijking van artikel 17.32.02 lid 01 van de Standaard moet de gereinigde grond voldoen aan de volgende 
eisen:
- ...
- ...
- ...

17 33 INFORMATIE-OVERDRACHT

17 33 01 ANALYSERESULTATEN

01 In afwijking van artikel 17.33.04 lid 01 van de Standaard zijn de analyseresultaten uiterlijk binnen ... dagen/weken 
na de opdracht tot onderzoek en analyse voor zowel de directie als de aannemer beschikbaar.

17 4 WATER REINIGEN

17 42 EISEN EN UITVOERING

17 42 01 GEREINIGD WATER

01 In afwijking van artikel 17.42.02 lid 01 van de Standaard moet het gereinigde water aan de volgende eisen 
voldoen:
- ...
- ...
- ...

17 42 02 EMISSIE VAN LUCHT

01 In afwijking van artikel 17.42.02 lid 01 van de Standaard moeten de bij het reinigen van water vrijkomende lucht 
en afgassen voldoen aan de volgende eisen:
- ...
- ...
- ...

17 44 RISICOVERDELING EN GARANTIES
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17 44 01 ONTTREKKEN EN LOZEN VAN WATER

01 In afwijking van artikel 17.44.02 lid 01 van de Standaard zijn de legeskosten voor het onttrekken van grondwater 
voor rekening van de aannemer.

02 In afwijking van artikel 17.44.02 lid 02 van de Standaard zijn de legeskosten voor de lozing van gereinigd water 
voor rekening van de aannemer.

17 47 MEET- EN VERREKENMETHODEN

18 BAGGERWERKEN

18 1 KLEINSCHALIGE BAGGERWERKEN

18 12 EISEN EN UITVOERING

18 12 01 TOEGESTANE AFWIJKINGEN

01 De insporingsdiepte van materieel mag ten hoogste ... mm bedragen.

18 12 02 TRANSPORT VAN BAGGERSPECIE

01 Het transport van baggerspecie over de openbare wegen mag niet plaatsvinden met behulp van tractoren of 
kiepkarren.

18 13 INFORMATIE-OVERDRACHT

18 13 01 MEETGEGEVENS VAN DE WATERBODEM

01 In aanvulling op artikel 18.13.05 lid 02 van de Standaard moet de aannemer de meetgegevens binnen ... 
werkdagen na uitvoering van de meetwerkzaamheden verstrekken.

02 In aanvulling op artikel 18.13.05 lid 03 van de Standaard doet de directie de genoemde mededeling binnen ... 
werkdagen na ontvangst van de meetgegevens.

18 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN

18 17 01 MEETAPPARATUUR

01 In aanvulling op artikel 18.17.01 lid 05 van de Standaard moet de verticale meetnauwkeurigheid (z) van de toe te 
passen meetapparatuur ten minste ...m en de horizontale meetnauwkeurigheid (x, y) ten minste ...m bedragen.

02 Bij het elektronisch meten moet de toe te passen frequentie ... Hz bedragen.

03 Bij het gebruik van een singlebeam lodingsysteem moet de puntdichtheid ten minste .. bedragen.

04 Bij het gebruik van een multibeam lodingsysteem moet de puntdichtheid ten minste .. bedragen.

21 BEMALINGEN

21 1 BEMALINGEN

21 12 EISEN EN UITVOERING

21 12 01 VOORWAARDEN AAN HET ONTTREKKEN EN HET LOZEN VAN GRONDWATER

01 De hoeveelheid te onttrekken grondwater bedraagt ten hoogste ... m³.

02 De hoeveelheid te lozen grondwater bedraagt ten hoogste ... m³.

03 De duur van de onttrekking van grondwater bedraagt ten hoogste ... (tijdseenheid).

04 De duur van de lozing van grondwater bedraagt ten hoogste ... (tijdseenheid).

21 13 INFORMATIE-OVERDRACHT
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21 13 71 BEMALINGSPLAN VOOR BRON- OF SPANNINGSBEMALING

71 In aanvulling op artikel 21.13.01, lid 02 van de Standaard: 
m. De wijze waarop de watervoorziening wordt geregeld van bomen in de naaste omgeving van de

bemaling.

21 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES

21 14 71 LOZINGSKOSTEN

71 De eventuele kosten aan het vigerende waterschap voor het lozen van een hoeveelheid grondwater worden 
verrekend op een afzonderlijke declaratie.

21 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

21 15 01 TIJDELIJKE GRONDWATERBEMALINGEN

01 De aannemer stelt een bemalingsadvies op overeenkomstig het bepaalde in SIKB-protocol 12010 'Voorbereiden 
melding en vergunning'.

02 De aannemer stelt het technische bemalingsplan op overeenkomstig het bepaalde in SIKB-protocol 12020 
'Voorbereiden technische uitvoering' met inachtneming van het bepaalde in artikel 21.13.01 van de Standaard.

03 De aannemer houdt bij de uitvoering van een tijdelijke bemaling tevens rekening met het bepaalde in SIKB-
protocol 12030 'Uitvoeren bemaling'.

04 De aannemer houdt bij de aansturen van een tijdelijke bemaling tevens rekening met het bepaalde in SIKB-
protocol 12040 'Aansturen bemaling'.

21 15 02 METEN EN REGISTREREN VAN ONTTROKKEN EN GELOOSDE HOEVEELHEDEN GRONDWATER

01 De volgende eisen worden gesteld aan het meten en registreren van de onttrokken en geloosde hoeveelheden 
grondwater:
- ......
- ...... 
- .... 

02 De aannemer verstrekt wekelijks een overzicht van de onttrokken en geloosde hoeveelheden grondwater.

03 Het overzicht bevat ten minste gegevens over de situering, de datum en de hoeveelheden.

22 GRONDWERKEN

22 0 GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 02 EISEN EN UITVOERING

22 02 01 TOEGESTANE AFWIJKING BIJ GRONDWERKZAAMHEDEN ONDER WATER

01 De toegestane afwijking als bedoeld in artikel 22.02.05 lid 02 van de Standaard  bedraagt ten hoogste ....... m.

22 02 71 AFWERKEN BERMEN EN TERREINEN

71 Tenzij anders vermeld dient de berm onder profiel met 3% afschot over een breedte van 2,00 m vanaf de kant van 
de verharding afwaterend te worden afgewerkt. Indien de breedte van 2,00 m niet realiseerbaar is wordt de 
breedte van de afwerking in overleg met de directie vastgesteld.

72 Tenzij anders vermeld dient de berm onder profiel met 5% afschot over een breedte van 3,00 m vanaf de kant van 
de verharding afwaterend te worden afgewerkt. Indien de breedte van 3,00 m niet realiseerbaar is wordt de 
breedte van de afwerking in overleg met de directie vastgesteld.

73 Het afgewerkte maaiveld dient ter plaatse van de aansluiting op de verharding 0,02 m lager dan de bovenkant van 
de kant(opsluiting) van de verharding te liggen.

74 Over afgewerkte bermen en terreinen die reeds zijn aangevuld met boven-/teelgrond en onder profiel zijn gebracht 
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mag geen transport plaatsvinden.

22 03 INFORMATIE-OVERDRACHT

22 03 71 TIJDELIJK GRONDDEPOTS

71 De aannemer is verantwoordelijk voor het beheer van het gronddepot, alsmede de registratie van de in het depot 
verwerkte en ontgraven grond.

72 In de depotregistratie dient te zijn opgenomen:
- De depotcode;
- Een plattegrond van het werkterrein;
- De plaats van herkomst van de grond;
- De hoeveelheid grond;
- De kwaliteit van de grond;
- De (verwachte) eindbestemming van de grond;
- De datum van inrichting van het depot;
- De (verwachte) einddatum van het depot;
- Naam, telefoonnummer en emailadres van de uitvoerder.

22 03 72 MELDINGSPLICHT TOEPASSING GROND EN BAGGERSPECIE

71 De aannemer dient alle toepassingen van grond en baggerspecie, met uitzondering van toepassing van schone 
grond en baggerspecie in hoeveelheden kleiner dan 50 m3, minimaal 10 dagen voorafgaand aan de toepassing te 
melden bij de directie.

22 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

22 05 71 TIJDELIJK GRONDDEPOT

71 Het gronddepot dient duidelijk te worden afgebakend door middel van een bouwafrastering en dient herkenbaar te 
zijn voorzien van borden met daarop aangegeven de depotcode volgens artikel 22.03.71 van dit bestek.

72 Aan het einde van elke werkdag en tijdens gevaar voor verstuiving over de grond in het gronddepot een 
bovenafdekking van HDPE-folie dik 0,5 mm of gelijkwaardig aanbrengen.

73 Voor de oplevering van het werk dient de aannemer het depot te ruimen en het terrein in oorspronkelijke staat te 
herstellen.

22 06 BOUWSTOFFEN

22 06 01 IDENTIFICATIE GEOTEXTIEL OP DE BOUWPLAATS

01 De door de aannemer geleverde rollen geotextiel moeten, in aanvulling op het bepaalde in artikel 22.03.04 lid 01 
van de Standaard, continue zijn bedrukt met een aanduiding, waaruit direct of indirect de herkomst van het 
product blijkt.

22 06 06 KLEI, EISEN ALGEMEEN

71 De te leveren en te verwerken klei dient te zijn rivierklei met een lutumgehalte tussen 35 en 50% (zware klei). 
Lutum heeft een korrelgrootte kleiner dan 2 mu.

22 06 71 LEEM, EISEN ALGEMEEN

71 De te leveren en te verwerken leem dient te zijn kleiïge leem met een percentate leem groter dan 70%. Het 
lutumgehalte moet tussen de 30 en 50% zijn. Het humusgehalte mag maximaal 2% zijn.
Leem heeft een korrelgrootte tussen de 0 en 50 mu.
Lutum heeft een korrelgrootte kleiner dan 2 mu.

22 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN

22 07 01 MEETAPPARATUUR

01 In aanvulling op artikel 22.07.02 lid 02 en artikel 22.07.03 lid 02 van de Standaard wordt bepaald dat de verticale 
meetnauwkeurigheid (z) van de toe te passen meetapparatuur ten minste ........ m en de horizontale 
meetnauwkeurigheid (x, y) ten minste ........ m moet bedragen.
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02 Bij gebruik van een singlebeam lodingssysteem moet de puntdichtheid ten minste ............ bedragen.

03 Bij gebruik van een multibeam lodingssysteem moet de puntdichtheid ten minste ............ bedragen.

04 Ten minste een week voorafgaand aan de desbetreffende werkzaamheden moet de aannemer aantonen dat de in 
lid 01 genoemde meetnauwkeurigheden kunnen worden behaald.
Tevens legt de aannemer aan de directie een meetprotocol over, waarin de procedures en de beheersing van het 
meetproces zijn beschreven.

22 07 71 METING IN HET WERK

71 Tenzij anders is aangegeven dient de nauwkeurigheid van de te maken inhoudsberekening van het digitale 
terreinmodel ter plaatse van de te ontgraven en te verwerken grond ten hoogste 2 m3/are te bedragen, met een 
maximale puntdichtheid van 10x10 m. 
De in- en uitmeting dienen respectievelijk voorafgaand aan en direct na de uitvoering van de werkzaamheden aan 
de directie te worden aangeleverd en door de directie te zijn goedgekeurd alvorens de overige werkzaamheden in 
het terrein mogen aanvangen. De metingen en hoeveelheidsbepalingen dienen geheel digitaal te geschieden. 
Tekeningen met meetgegevens dienen digitaal in PDF- en DWG-formaat, alsmede analoog te worden aangeleverd 
aan de directie. De schaal van de tekeningen dient 1:200 of 1:500 te zijn.
De rekenstaten dienen digitaal in PDF-formaat en in Excel aan de directie te worden aangeleverd.
De gegevens dienen per bestekspost en per grondsoort te worden gemeten en aangeleverd.

22 1 CULTUURTECHNISCH GRONDWERK

22 12 EISEN EN UITVOERING

22 12 01 ALGEMEEN

71 Verdichten van terreinen dient te geschieden middels spoor aan spoor aanrijden door een trekker voorzien van 
dubbellucht banden.

72 Het gebruik van een wiellaadschop is bij aanvulling en egalisatie etc. niet toegestaan.

22 3 NATUURTECHNISCH GRONDWERK

22 31 BEGRIPPEN

22 32 EISEN EN UITVOERING

22 32 01 RANDVOORWAARDEN BIJ DE UITVOERING

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 22.32.01 lid 05 van de Standaard  bedraagt de laagdikte ..... m.

22 34 RISICOVERDELING EN GARANTIES

22 34 01 ALGEMEEN

01 Indien de aannemer, zijn personeel of zijn onderaannemers(s), het d.m.v. natuurtechnisch grondwerk bewerkte 
gebied betreedt (betreden), berijdt (berijden) of anderszins de blijvende grondslag roeren, zal per voorkomend 
geval een korting van ...... euro worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling 
nodig is.

02 Indien de aannemer, zijn personeel of zijn onderaannemer(s), ter plaatse van het d.m.v. natuurtechnisch 
grondwerk te ontwikkelen of ontwikkelde gebied onderhoud, brandstofvulling en/of andere (reparatie-) 
werkzaamheden aan ingezet en/of in te zetten materieel pleegt (plegen), zal per voorkomend geval een korting 
van ........ euro  worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

03 Indien in het bestek terreindelen zijn aangegeven die bij de uitvoering van het natuurtechnisch grondwerk volledig 
moeten worden ontzien en de aannemer, zijn personeel of zijn onderaannemer(s) dit gebied op enigerlei wijze 
betreedt (betreden) dan zal per voorkomend geval een korting van ........ euro  worden toegepast. Deze korting 
wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

22 37 MEET- EN VERREKENMETHODEN

22 37 01 HOEVEELHEIDSBEPALING
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01 Bij de voorgeschreven hoeveelheidsbepaling van ontgraven grond door middel van meting in middel van vervoer of 
in profiel van verwerking is rekening gehouden met een uitleveringsfactor van respectievelijk ..,.. en ..,...

22 5 AEC-BODEMAS

22 51 BEGRIPPEN

22 52 EISEN EN UITVOERING

22 52 01 UITVOERING

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 22.52.01 lid 01 van de Standaard moet een laag AEC-bodemas na het 
verdichten onder een afschot liggen van ten minste .....................

22 52 02 AANBRENGEN VAN EEN TIJDELIJKE AFDICHTING

01 Aan het einde van een werkweek op de openliggende AEC-bodemas een tijdelijke afdichting aanbrengen.

02 Bij het tijdelijk afdichten van AEC-bodemas met een laag bitumenemulsie ten minste 0,7 kg bitumenemulsie per m2 
toepassen.

22 56 BOUWSTOFFEN

22 56 01 BITUMENEMULSIE VOOR EEN TIJDELIJKE AFDICHTING

01 Bitumenemulsie moet van een kationisch type (NEN-EN 1430) en van het onstabiele (O) soort (NEN-EN 1430) zijn.

23 DRAINAGE

23 1 HORIZONTALE DRAINAGE

23 11 BEGRIPPEN

23 11 71 ALGEMEEN

71 Drainage systemen bestaan uit:
a. Hoofddrains/hoofd drainage leidingen (gesloten leidingen);
b. Zuigdrains/zuig drainage leidingen (geperforeerde leidingen);
c. Blinde drainagebuizen (ongeperforeerde leidingen, niet zijnde hoofddrains).

72 Blinde drainagebuizen:
a. Stijgbuizen. Dit  zijn drainage buizen zonder perforatie waarmee de gekoppelde drainageleidingen worden 

doorgespoten. Deze  stijgbuizen liggen de andere zijde van de hoofddrain en lopen vanaf de hoofddrain 
omhoog tot ca. 40-50 cm onder maaiveld. Stijgbuizen worden gebruikt om de drainageleidingen te kunnen 
doorspuiten/reinigen.

b. Overgangsbuizen vanaf de hoofddrains naar de zuigdrains.
c. Eindbuizen. Dit zijn drainage leidingdelen tussen het oppervlakte water en de zuigdrains.

73 Hoofddrains met een leidingdiameter ø200 mm of groter worden met betrekking tot aanleg, inspectie en onderhoud 
gelijk gesteld aan een hoofdriolering. Het gestelde in hoofdstuk 25 van de Standaard en hoofdstuk 25 van dit 
bestek is daarbij tevens op de hoofddrains van toepassing.

23 12 EISEN EN UITVOERING

23 12 01 SLEUVEN

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 23.12.02 lid 02 van de Standaard is het sleufloos aanbrengen van de 
drainreeksen toegestaan, indien de grond vooraf en over een breedte van 0,75 m aan weerszijden van de aan te 
brengen drains en tot een diepte van 0,50 m boven de drains wordt gewoeld.
Deze grondbewerking behoeft niet te worden uitgevoerd, indien bij het sleufloos aanbrengen van de drainreeksen 
gebruik wordt gemaakt van een V-vormig woellichaam, waarmee een V-vormige grondbalk volledig wordt 
losgesneden en opgelicht, teneinde ruimte te scheppen voor het inbrengen van de drain.
De snijvlakken van het V-vormig woellichaam moeten nagenoeg verticaal staan en de grond buiten de schuine 
zijden van de V-vormige grondbalk moet ongeroerd blijven.
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23 12 02 TALUDGOTEN

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 23.12.08 lid 01 van de Standaard  de taludgoten zodanig in het talud 
aanbrengen dat de bovenkant van de opstaande randen 0,05 tot 0,10 m onder het vlak van het talud komt.

23 12 03 DICHTHEID AANVULLINGEN

01 Aanvullingen van sleuven, putten en dergelijke zoveel mogelijk eenzelfde dichtheid geven als de omringende 
grondslag, opdat geen zettingsverschillen optreden.

23 12 07 DOORSPUITVOORZIENINGEN

71 De bovenzijde van de, boven de doorspuitvoorziening aan te brengen betontegel t.b.v. detectie, moet op 400 mm 
onder het peil van het afgewerkte maaiveld worden aangebracht.

23 12 11 DOORSPUITINSTALLATIE

71 Het water ten behoeve van het doorspuiten van de horizontale drainage  dient, indien op het complex aanwezig, te 
worden onttrokken uit sloot-/oppervlaktewater. Indien op het complex geen of onvoldoende sloot-
/oppervlaktewater beschikbaar is kan in overleg met de directie en de brandweer gebruik worden gemaakt van 
water uit een bronpomp op of in de directe omgeving van het werkterrein.

23 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN

23 17 01 METING LENGTE DRAINREEKS

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 23.17.01 lid 01 van de Standaard  wordt bepaald dat de lengte van de 
drainreeksen, waarin tevens de lengte is begrepen van de verwerkte eindbuizen, putten, doorspuitvoorzieningen en 
verbindingsstukken, wordt bepaald door meting in het werk.

24 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN

24 0 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN, ALGEMEEN

24 01 BEGRIPPEN

24 02 EISEN EN UITVOERING

24 02 01 AANBRENGEN KUNSTSTOF BESCHERMINGSMATERIAAL OP GRONDKABEL

01 Op een aangebrachte grondkabel ten behoeve van verkeersregelinstallaties moet eerst een laag zand van 0,1 m 
dikte worden aangebracht, waarop een kunststof beschermingmateriaal in de kleuren rood, geel en groen met op 
iedere 3 m de tekst ’Verkeerslichten’ moet worden aangebracht.

24 02 71 GRONDWERK, ONTGRAVING

71 De sleufbodem vrijmaken van voorwerken die een beschadiging van de kabels, kabelbuizen, leidingen, etc. kunnen 
veroorzaken.

72 Ter plaatse van moffen, flenzen, afsluiters e.d. de sleuven zodanig verdiept uitvoeren dat de leidingen over de 
volledige lengte op de ondergrond komen te rusten.

24 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

24 05 05 OPNEMEN EN HERSTELLEN SLEUFBEDEKKING

71 Kabeltracés moeten zo weinig mogelijk van richting veranderen en verhardingen, kanalen, watergangen, 
terreinleidingen, e.d. zoveel mogelijk haaks kruisen. Het uitzetten van de kabelsleuven geschiedt door de aannemer 
in overleg met de directie. Overal waar de directie dit nodig oordeelt moeten proefsleuven worden gegraven.

72 Sleuven moeten bij kruisingen van en langs wegen en start- & rolbanen zijn gemarkeerd volgens de richtlijnen 
werk in uitvoering binnen de bebouwde kom.

73 Indien zich in de onmiddellijke nabijheid van de te graven sleuven bomen of struiken bevinden, moet het kappen 
van wortels (zoveel mogelijk) worden vermeden. Bij graafwerkzaamheden binnen de kroonprojectie is het 
Handboek Bomen van toepassing.
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74 Het aanvullen van sleuven moet in eerste aanleg geschieden met 0,10 m van puin gezuiverde, vaste aangelopen 
grond. Daarna wordt de sleuf in lagen van ten hoogste 0,30 m aangevuld en verdicht.

75 De sleuf mag, uitgezonderd de eerste laag van 0,10 m, met behulp van mechanische verdichtingsapparatuur 
worden verdicht. Na het volledig aanvullen van de sleuven moet het mechanisch verdichten zodanig geschieden, 
totdat ter plaatse van te herstellen dan wel aan te brengen verharding een sondeerwaarde van 2 MPa is bereikt, en 
ter plaatse van bermen en overige groenvoorzieningen een sondeerwaarde overeenkomstig de naastgelegen grond. 
De sondeerwaarde dient te worden gemeten op een diepte van ten hoogste 0,15 m onder het oppervlak van de te 
beproeven grondlaag.

24 2 HORIZONTALE BORINGEN

24 23 INFORMATIE-OVERDRACHT

24 23 01 BOORPLAN

01 De aannemer stelt een boorplan (boorplannen) op voor door hem uit te voeren boringen.

02 Het boorplan als bedoeld in lid 01 moet inzicht verschaffen in:
- .....................................................................................................

71 De aannemer biedt het in lid 01 genoemde boorplan uiterlijk twee weken voor de aanvang van de werkzaamheden 
aan de directie ter goedkeuring aan.

24 25 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

24 25 01 BEREKENINGEN

01 Tenminste 14 dagen voor aanvang van de werkzaamheden legt de aannemer berekeningen over ten aanzien van 
de uit te voeren boring(en).

02 De berekeningen als bedoeld in lid 01 geven ten minste uitsluitsel over:
- ..............................................................................................................
- ..............................................................................................................

25 RIOLERING

25 0 RIOLERING, ALGEMEEN

25 01 BEGRIPPEN

25 01 01 ALGEMEEN

71 Te verstaan is onder:
a. Bereikbaar: De putrand met deksel van de inspectieput is zichtbaar in verharding, berm of plantsoen en kan 

zonder extra handelingen benaderd worden;
b. Toegankelijk: De putrand met deksel is bereikbaar en te openen om toegang tot de inspectieput en het 

rioolstelsel te verlenen. 

25 02 EISEN EN UITVOERING

25 02 71 ALGEMEEN

71 Buitenriolering onder vrij verval dient te worden aangelegd overeenkomstig NPR 3218-2 "Buitenriolering onder vrij 
verval". De NPR is tegen betaling verkrijgbaar bij het Nederlands Normalisatie-instituut te Delft.

72 Buitenriolering onder over- en onderdruk dient te worden aangelegd overeenkomstig NPR 3221 "Buitenriolering 
onder over- en onderdruk". De NPR is tegen betaling verkrijgbaar bij het Nederlands Normalisatie-instituut te Delft.

25 02 72 VERWERKEN VRIJGEKOMEN MATERIALEN

71 Opgegraven en vrijgekomen materialen van het leidingsysteem dienen ontdaan van aanhangend vuil en grond en 
vrij van chemische verontreiniging, te worden afgevoerd naar een erkend voor dit werk gecertificeerde verwerker.

25 02 73 NIET TOEGANKELIJKE INSPECTIEPUTTEN
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71 Indien een inspectieput niet toegankelijk is dient de aannemer direct contact op te nemen met de directie. Via een 
andere put dienen de werkzaamheden aan de bijbehorende streng uitgevoerd te worden. Indien dit niet mogelijk 
is, dan de situering (straat en streng tussen de putnummers) en de reden ervan in het dagboek vermelden. De 
werkzaamheden dienen elders binnen de werkgrenzen verder te gaan. Stagnatiekosten worden verrekend. Op een 
nader te bepalen datum dient de aannemer in overleg met de directie de werkzaamheden op de onderhavige 
leidingen alsnog uit te voeren.

25 02 74 BUITEN GEBRUIK STELLEN RIOOLPERSLEIDING

71 Persleidingen kunnen niet buiten bedrijf worden gesteld. 

25 02 75 AFDALEN IN INSPECTIEPUTTEN

71 Bij afdalingen in inspectieputten dienen de geldende veiligheidsnormen en -regels toegepast te worden. 

25 02 76 BESTAANDE AFVOEREN

71 De afvoer van zowel gemengd-,  vuil-water-afvoer als hemelwater-afvoer, moet bij het doen van voorzieningen aan 
bestaande afvoeren te allen tijde zijn gewaarborgd.

72 Tijdens werkzaamheden, indien noodzakelijk, middels pompen de afvoer van water verpompen.
Na een werkdag (of tijdens of na hevige regenval) moet de aannemer een noodverbinding realiseren tussen 
bestaand en nieuw aangelegd riool waarbij uitspoeling wordt uitgesloten en de afvoercapaciteit van het riool wordt 
gewaarborgd. De materialen voor een noodverbinding moeten te allen tijde in de directe nabijheid van de 
werkzaamheden aanwezig zijn.

25 02 77 STAGNATIE

72 De aannemer dient bij het niet toegankelijk zijn van een streng, door te gaan met de 
werkzaamheden in een andere streng van de deelopdracht.

73 De aannemer dient bij niet te reinigen riolen met 90 bar ter hoogte van de spuitkop, door te gaan met de 
werkzaamheden in een andere streng van de deelopdracht.

25 03 INFORMATIE-OVERDRACHT

25 03 02 AFSLUITEN RIOOLSTRENG

71 De aannemer dient de afsluitertypen af te stemmen op de maximale drukhoogte in het stelsel. 
In alle gevallen, zo ook bij het aanbrengen van de afsluiters, dient rekening gehouden te worden met geldende 
regelgeving en van toepassing verklaarde voorschriften.

25 03 04 DIGITALE UITWISSELING GEGEVENS

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.03.04 lid 02 van de Standaard moeten foto’s, die gemaakt worden in het 
kader van rioolinspectie, worden uitgewisseld in .. -formaat en een resolutie hebben van ten minste ......

71 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.03.04 lid 02 van de Standaard moeten opnames, die gemaakt worden in 
het kader van rioolinspectie, worden uitgewisseld:
- foto's in jpeg-formaat;
- videomateriaal in mpeg-formaat.

72 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.03.04 lid 03 bedraagt de resolutie voor:
- foto's tenminste 1024 x 768 pixels;
- videomateriaal tenminste 1280 x 720 pixels. 

25 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

25 05 71 BIJWERKEN (REVISIE)GEGEVENS

71 Wanneer tijdens de werkzaamheden blijkt dat de situering van riolering op complexen anders is dan op 
de digitaal verstrekte tekening(en) staat aangegeven, dient de aannemer dit  te melden bij de directie en na de 
inspectie op tekeningen (analoog en digitaal) aan te geven.
Op deze tekeningen dient tevens de riool- en put-identificatie en gegevens van deze rioolstreng(en) en 
inspectieput(ten) vermeld te worden, zoals diameter, materiaal, B.O.B, etc.
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De tekeningen maken deel uit van de rapportage als bedoeld in deel 2.2 en artikel 25.43.71 van dit bestek.

25 05 72 AANTREFFEN GEVAARLIJKE SITUATIES

71 Indien de aannemer tijdens het uitvoeren van werkzaamheden gevaarlijke situaties aantreft (bijvoorbeeld 
kapotte putdeksels) dient de aannemer onmiddellijk maatregelen te treffen ter afwending van het geconstateerde 
gevaar. De aannemer dient de directie onmiddellijk op de hoogte te stellen.

72 Indien de aannemer constateert dat zich in het riool gevaarlijke vloeistoffen (bijvoorbeeld olie of 
benzine) bevinden, dan dient de aannemer dit onmiddellijk aan de directie te melden.

25 05 73 WEERSVERWACHTING

71 Alvorens werkzaamheden uit te voeren waarvoor een rioolstreng moet worden afgesloten, gereinigd of 
geinspecteerd, vraagt de aannemer ten minste 24 uur voor het geplande tijdstip van aanvang van de 
werkzaamheden, een gedetaillleerde regionale weersverwachting op voor de geplande uitvoeringsperiode.

72 De in lid 71 genoemde weersverwachting moet worden opgevraagd bij het Meteo Consult: www.meteoconsult.nl. 

73 De weersverwachting dient te zijn opgedeeld in periodes van zes uur waarbij voor iedere periode de neerslagkans 
en de te verwachten neerslaghoeveelheid dient te worden opgegeven.

74 De weersverwachting als bedoeld in lid 71 dient minimaal 12 uur voor aanvang van de werkzaamheden aan de 
directie per email ter kennis worden gebracht.

75 Onderhoudsmaatregelen waarbij een rioolstreng afgesloten moet worden mogen niet uitgevoerd worden wanneer 
de neerslagverwachting groter is dan 2,0 mm.

76 Tijdens regenval kan de directie bepalen de werkzaamheden te staken en dienen eventuele afsluiters uit de 
riolering te worden verwijderd, zodat de afvoer van het rioolwater weer gewaarborgd is. De stagnatie wordt dan 
gerekend als onwerkbare werktijd.

25 06 BOUWSTOFFEN

25 06 01 PVC-ONDERDELEN

71 Alle aan te brengen PVC-buizen en PVC-hulpstukken dienen van gerecycled PVC te zijn.

25 06 71 PUTRANDEN EN DEKSELS

71 Putranden ten behoeve van de HWA-riolering moeten zijn voorzien van het opschrift "RW" in de rand.

72 Putranden ten behoeve van de VWA-riolering moeten zijn voorzien van het opschrift "VW" in de rand.

25 1 AANLEG RIOLERING

25 12 EISEN EN UITVOERING

25 12 04 GEBOUW- EN KOLKAANSLUITINGEN

71 Bij de opneming van het werk voorafgaande aan de oplevering , als bedoeld in de UAV 2012, moeten kolken, 
kolkaansluitleidingen en gebouwaansluitingen inwendig schoon zijn. 
Reinigingskosten zijn voor rekening aannemer.

72 Voor het beëindigen van de werkdag dienen alle gebouw- en kolkaansluitingen te zijn aangesloten c.q. open 
geboord op de hoofdriolering.

25 12 71 MANTELBUIZEN

71 De aslijn van de aan te brengen mantelbuizen voor rioolleidingen en rioolpersleidingen moet in X-, Y- en Z-richting 
gelijk zijn aan de in te voeren mediumvoerende buis.

72 Mantelbuizen voor rioolleidingen en rioolpersleidingen moeten aan weerszijde 1,00 m uitsteken buiten de 
verharding, de kantopsluiting hierbij inbegrepen.

73 Verbindingen van mantelbuizen, die niet in één lengte gelegd kunnen worden, dienen waterdicht uitgevoerd te 

www.meteoconsult.nl


CONCEPT

RAW0083

26-03-2024

Bladnr. 81 van 155RVB RAW-besteksjabloon versie 09-2023

HFD  PAR  ART LID

worden.

25 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN

25 17 06 MEETMETHODE TBV DE HOEVEELHEIDSBEPALING

71 De lengte van rioolstrengen als vermeld in het bestek is gemeten van hart rioolput tot hart rioolput.

72 Inlaten moeten worden ingemeten ten opzichte van het hart van de rioolputten die aansluiten op de betreffende 
rioolstreng.

73 De binnen onderkant buis (B.O.B.) van de te leggen rioolbuizen en de putdekselhoogten zijn aangegeven in meters 
ten opzichte van N.A.P.

25 2 RIOOLRENOVATIE

25 21 BEGRIPPEN

25 21 01 ALGEMEEN

71 Rioolreparatie betreft het repareren van kleine(re) schades in rioolstrengen, waarbij kleine delen van een 
rioolstreng dienen te worden hersteld. Hierbij behoren ook deelliners.

72 Rioolrenovatie betreft het herstellen van grote schades in rioolstrengen, waarbij een gehele streng dient te worden 
hersteld.

25 22 EISEN EN UITVOERING

25 22 01 EISEN UITVOERING RIOOLRENOVATIE

01 Rioolrenovatiewerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd volgens NEN 7801,"  Rioolrenovatie" en de daaraan 
gekoppelde overige NEN's, NEN-EN's en NEN-ISO's voor rioolrenovaties, alsmede de DWA-A 143-2, DWA-M 144-3 
en ATV-DVWK-A 127 voor berekeningen en controles voor renovatiewerkzaamheden.

71 Tenminste twee weken voordat met de rioolrenovatie werkzaamheden wordt begonnen dient de aannemer een 
werkplan in bij de directie en opdrachtgever. Het werkplan wordt voor dit onderdeel van het werk aangemerkt als 
een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012.

In het werkplan wordt minimaal  beschreven:
- Welke renovatie methode er wordt toegepast;
- Omschrijving van de werkgangen;
- Inschatting van de duur van de werkgangen;
- Omschrijving van het toe te passen materieel (incl. afmetingen);
- Opstelpunten van het materieel per werkgang;
- Afmetingen van het materieel;
- De te verwachten dagproductie van de diverse onderdelen;
- Protocol van de leverancier m.b.t. de toe te passen renovatiemethode/-materiaal;
- Omschrijving van duur en methode van uitharden van een (deel-)liner.

72 De aannemer dient per werkgang het uitvoeringsprotocol van de lokale kousleverancier gericht op het uitvoeren 
van het specifieke project aan de directie te overhandigen. 
Bij het transporteren, aanbrengen en uitharden van de lokale kous dient rekening te worden gehouden met de 
plaatselijke omstandigheden zoals warmte- en lichtinvloeden, koude-invloeden zoals bij eventueel aanwezige 
grondwaterstanden en -stromingen, zinken in het riool en andere factoren die van belang kunnen zijn bij het 
uithardingproces.

73 De aannemer dient vooraf aan de directie aan te geven welke controlestappen tijdens de uitvoering worden 
genomen om voor het gehele rioolonderhoud een goed en gecontroleerd uithardingproces volgens de door de 
leverancier opgegeven protocollen, te bewerkstelligen. Hierbij dient materieel van voldoende capaciteit te worden 
ingezet en dienen de uitwendige (en ingeval van UV-uitharding ook inwendige) temperatuurmetingen maatgevend 
te zijn bij het uitvoeren van de uithardingschema's. De tijdens de uitvoering volgens de protocollen van de 
leverancier verzamelde en geregistreerde gegevens dienen bij oplevering aan de directie te worden overhandigd.

74 De aannemer dient zich te houden aan de richtlijnen zoals deze worden gesteld in de door VROM uitgebrachte 
publicatie 'Het voorkomen van overlast bij rioolrenovatie met styreenhoudende technieken' van maart 2008. Deze 
publicatie is te downloaden via de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl/documenten). 

www.rijksoverheid.nl/documenten
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Eventuele overschrijdingen van de in de publicatie genoemde maximale concentraties, temperatuur en debieten 
dienen vooraf ter goedkeuring aan de directie en het Waterschap (de beheerder van de RWZI) te worden overlegd. 
Verwezen wordt naar paragraaf 4.2.6. van de publicatie als ware die eisen in dit bestek opgenomen. 

75 De te renoveren rioolgedeelten dienen vooraf middels hoge waterdruk gereinigd te worden. Alle in het profiel 
aanwezige obstakels (voegmateriaal, wortels, doorgestoken inlaten e.d.) dienen bij met behulp van een robotfrees, 
waterjet, en/of handmatig te worden verwijderd. Het is niet toegestaan om een ketting- of wielfrees toe te passen. 
Nadat alle obstakels zijn verwijderd, dient de streng nogmaals onder hoge waterdruk te worden gereinigd waarna 
een inspectie kan plaatsvinden ter bepaling van het resultaat. De insteekdiepte van de resterende imperfectie in 
dwarsrichting (met voorvervorming van de kous tot gevolg) mag de maximale waarden overeenkomstig de ATV-M 
127-2  niet overschrijden. 
Indien dit technisch niet haalbaar is, dient de aannemer dit te melden aan de directie.

76 Tijdens het uitharden dienen de meetgegevens betreffende de uitharding (bv. temperatuur) gemeten te worden 
met thermokoppels. Deze gegevens dienen vastgelegd te worden en overhandigd te worden aan de directie.  

77 Relinen mag alleen als de buitentemperatuur hoger of gelijk aan  5°C is.

25 22 03 EISEN RESULTAAT RIOOLRENOVATIE

71 De onderhoudsmaatregel dient over de gehele omtrek en lengte vlak en strak tegen de te repareren rioolleiding 
aan te sluiten.

72 Ten gevolge van een uitgevoerde onderhoudsmaatregel mag de diameter van een buis niet meer dan 5% 
verkleinen.

75 De spleetbreedte tussen de lokale kous en de oorspronkelijke buiswand mag maximaal 0,5% van de uitwendige 
diameter bedragen.

76 De hoogte van eventueel aanwezige inwendige plooien mag in lengterichting maximaal 5% van de uitwendige 
kousdiameter bedragen. In radiale richting mogen geen plooien groter dan 3% van de uitwendige kousdiameter 
voorkomen met een maximum van 20 mm in het stroomprofiel. 
Bij bochten, hoeken en diameterveranderingen in axiale richting mag de maximale afwijking 10 % van de 
uitwendige kousdiameter.
Plooien als gevolg van inbolling door grondwaterdruk, soft spots, uitgespoelde hars en/of delaminatie mogen niet 
voorkomen.

77 De onderhoudsmaatregel dient na oplevering bestand te zijn tegen rioolreiniging onder hoge druk met een 
waterdruk van 200 bar.

78 De lokale kous met eventuele blijvende coatinglagen dient na uitharding uit één trekvast geheel te bestaan. 
Delaminatie is niet toegestaan.

80 Te verwijderen obstakels bij rioolrenovatie werkzaamheden dienen zover mogelijk verwijderd te worden, maar tot 
minimaal 5 mm ten opzichte van de buiswand. Gestreefd moet worden naar klasse 1 van de toestandsaspecten 
volgens NEN-EN 13508-2.

81 De bekleding dient naadloos tussen twee inspectieputten te worden aangebracht.

82 De voorvervorming van de kous door imperfecties mag de maximale waarde overeenkomstig de ATV-M 127-2 niet 
overschrijden. Hiervoor dienen vooraf de eventueel aanwezige obstakels in het inwendige profiel van het 
oorspronkelijke riool te worden verwijderd.

83 De kousrenovatie dient over de gehele omtrek en lengte vlak en strak tegen de oorspronkelijke buiswand te 
worden aangebracht, waarbij de spleetbreedte tussen de kous en de oorspronkelijke buiswand maximaal 0,5% van 
de uitwendige diameter mag bedragen. Als uit metingen blijkt dat de ringspleet groter is dan de waarde waarmee 
de ATV berekeningen zijn uitgevoerd, dan wordt een herberekening uitgevoerd met de werkelijke spleetbreedte.

84 Langsloop van (grond)water tussen de kous en de bestaande buiswand mag niet voorkomen. Bij de 
strenguiteinden mag geen infiltratie, boomwortelingroei of zandinloop zichtbaar zijn groter dan klasse 1  volgens 
NEN-EN 13508-2.

85 Blaarvorming en/of loshangende delen zijn niet toegestaan.

86 De afname van bergingscapaciteit van het te relinen riool of deel hiervan mag niet meer bedragen dan 10%.
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25 22 04 FYSISCHE EIGENSCHAPPEN 

71 Het kousrenovatie materiaal dient na oplevering en verwijderen van een eventuele noodzakelijk te verwijderen 
binnenfolie bestand te zijn tegen rioolreiniging onder hoge druk met een waterdruk van 200 bar. De kous met 
eventuele blijvende coatinglagen dient na uitharding uit één trekvast geheel te bestaan. Delaminatie is niet 
toegestaan.

72 De fysische eigenschappen van de kousrenovatie dienen minimaal overeen te komen met de door de fabrikant 
opgegeven waarden. De levensduur dient uiteindelijk te worden bepaald op basis van proefstukken die in bijzijn 
van de directie worden uitgenomen.
Als blijkt dat de door laboratoriumonderzoek bepaalde fysieke eigenschappen van de proefstukken slechter zijn dan 
de uitgangspunten dan wordt verwezen naar de beslisbomen in de bijlagen. 
Voor acceptatie na herberekening en eventuele toe te passen kortingen wordt verwezen naar artikel 25.24.01.

25 22 06 FYSIEKE CONTROLE RIOOLRENOVATIE

71 Per inversie dient bij een strenglengte van minder dan 100 strekkende meter aangebrachte relining, één
proefstuk te worden genomen door middel van een geleidende ring, manchet of jeanskap in één van de
putten. Indien de inversie langer is dan 100 meter word voor elke extra 100 meter een extra proefstuk
genomen. De proefstukken dienen in aanwezigheid van de directie uit de relining te worden genomen en 
meteen aan de directie te worden overgedragen.

72 Per proefstuk dienen vijf monsters te worden beproefd op de fysische eigenschappen en de dikte, waarbij
voldaan moet worden aan de volgende eisen:
- Door middel van een driepunts-buigproef volgens norm NEN-EN-ISO 178 dienen de fysische eigenschappen in 

alle gevallen te worden behaald. (De zogenaamde gedeclareerde waarden)
- Per monster worden 6 diktemetingen uitgevoerd. De monsters uit het proefstuk dienen door de directie te 

worden gewaarmerkt direct bij de vervaardiginguit van de relining.

73 De afmetingen van de te nemen proefstukken dienen te zijn:
- bij liners welke uitgehard minder dik zijn dan 20 mm:

• lengte = 350 mm en
• omtrek = 20 keer de uitgeharde dikte in mm.

- bij liners welke uitgehard dikker zijn dan 20 mm:
• lengte = 350 mm en
• omtrek = 12 keer de uitgeharde dikte in mm.

74 De proefstukken mogen alleen in aanwezigheid van de directie worden genomen en wel zo dicht mogelijk bij het 
inversiepunt, bij voorkeur uit een tussenput.

75 Beproeving geschiedt in een onafhankelijk en door de overheid erkend laboratorium.

76 Voor de E-moduli en de spanningen wordt gerekend met het gemiddelde van alle gemeten E-modulus en 
buigsterkte waarden. 

77 Voor de wanddikte wordt gerekend met het gemiddelde alle gemeten wanddiktes.

78 De beproevingen geschieden conform de beslisbomen eerste en tweede ronde in de bijlagen van dit bestek. 

79 Indien na de eerste beproevingsronde niet meteen tot goedkeuring over kan worden gegaan wordt de tweede 
beproevingsronde in gang gezet.
De kosten voor de tweede beproevingsronde komen voor rekening van de aannemer.

80 Vanuit de uitgevoerde tests worden van alle gemeten waarden de wandstijfheid en momentcapaciteit
berekend, zijnde:
- de wanddikte,
- E-modulus en
- buigsterkte.
Daarbij wordt er rekening mee gehouden dat bij glasvezelversterkte kousen de buigsterkte aanvullend wordt 
begrensd door de rek, conform de DWA-A 143 deel 2.

25 22 07 EISEN AAN DEELREPARATIES

71 Indien ten behoeve van een maatregel er meerdere achtereen dienen te worden aangebracht (maatregel
2DR), dan dienen deze een overlapping van minimaal 0,1 m te hebben. De eerste deelreparatie dient dan
stroomafwaarts geplaatst te worden.



CONCEPT

RAW0083

26-03-2024

Bladnr. 84 van 155RVB RAW-besteksjabloon versie 09-2023

HFD  PAR  ART LID

72 Deelreparaties dienen naadloos en waterdicht aangesloten te zijn op de buiswand, zonder gebruik te maken van 
zwelrubbers. 

73 De vouwen of plooien die tijdens het aanbrengen ontstaan in de aan te brengen materialen voor een deelreparatie, 
dienen verwijderd te worden. De hoogte van eventueel aanwezige inwendige plooien mag in lengterichting 
maximaal 10% van de uitwendige kousdiameter bedragen. In radiale richting mogen geen plooien groter dan 3% 
van de uitwendige kousdiameter voorkomen.

75 Het gewicht aan glasvezel aanwezig per vierkante meter dient per laag minimaal 1000 gram te zijn. Dit dient te 
worden aangetoond middels een type test van de toegepaste deelliner.

77 Daar waar een lokale kous wordt aangebracht, dienen de wortels tot in de voeg of scheur verwijderd te worden. 
Daar waar alleen wortels verwijderd worden, mogen na de onderhoudsmaatregel wortels met een maximum 1 cm 
achterblijven.

25 22 08 AFWERKEN INLATEN EN INSPECTIEPUT-BUIS-LINER AANSLUITINGEN

71 Op de dag van relinen zullen de inlaten zijn afgesloten omdat de nog niet uitgeharde liner deze blokkeert.

72 Bij stoom en UV-kousen zullen de inlaten moeten worden open geboord binnen 24 uur na aanbrengen.

73 Bij water-kousen zullen de inlaten moeten worden open geboord binnen 24 uur nadat gestopt is met het
proces van koelen.

74 Het boorgat dient een minimale doorsnede van 75 millimeter te hebben. 

75 Het afwerken van de inspectieput-buis-liner aansluitingen dient te gebeuren na volledige afkoeling.

76 Het verder open frezen en afborstelen dient te gebeuren na volledige afkoeling. Bij niet-mantoegankelijke riolen 
dient dit te gebeuren met een robotcutter die geschikt is voor het werken in het betreffende riool. 
Bij mantoegankelijke riolen is het toegestaan de inlaten handmatig open te boren.
De sparing dient exact overeen te komen met de opening van de oorspronkelijke inlaat, dit naar goedkeuring van 
de directie. Buiten de sparingen die bij de inlaten en de eventueel aanwezige  tussenputten worden aangebracht 
mag de lokale kous niet mechanisch worden beschadigd.

80 De inlaten dienen na het aanbrengen van de lokale kous te worden opengeboord.
Bij niet-mantoegankelijke riolen dient dit te gebeuren met een robotcutter die geschikt is voor het werken in het 
betreffende riool. Bij mantoegankelijke riolen is het toegestaan de inlaten handmatig open te boren.
De sparing dient exact overeen te komen met de opening van de oorspronkelijke inlaat, dit naar
goedkeuring van de directie. Buiten de sparingen die bij de inlaten en de eventueel aanwezige tussenputten 
worden aangebracht mag de lokale kous niet mechanisch worden beschadigd.

25 23 INFORMATIE-OVERDRACHT

25 23 03 EISEN LEVENSDUUR 

71 Een liner dient een minimale theoretische levensduur te hebben van 50 jaar. Het ontwerp en de controle zijn 
daarop gebaseerd. De liner c.q. het laminaat moet homogeen van samenstelling en vrij van (in- of externe) 
scheurvorming zijn. De samenstelling van het laminaat dient overeen te komen met die waarbij de 10.000 uur 
beproeving is uitgevoerd. Bij geconstateerde scheurvorming en/of afwijking van de  samenstelling dient een 
kruiptest te worden uitgevoerd.

72 De aannemer dient ter controle een overzicht van materiaalkeuze en wanddikte aan de directie te overleggen.

25 23 71 VRIJKOMEND STYREEN

71 De aannemer dient twee weken voor aanvang van de reliningswerkzaamheden de volgende gegevens te
overleggen aan de directie:
- hoeveelheid eventueel vrijkomend afvalwater;
- de te verwachten concentratie styreen ug/l (minder dan 1mg/l);
- de eventueel toe te passen zuiveringstechnische voorziening;
- geplande tijdstip van lozing;
- procesbeschrijving (aangeven of er ook gebufferd wordt).

72 Van toepassing is de VROM publicatie "Rioolrenovatie met kousmethoden" van maart 2008.
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Tijdens "de werkzaamheden" dient er met een PID-meter gemeten te worden welke concentraties styreen
voorkomen in de lucht. Met "de werkzaamheden" wordt bedoeld het moment van aanbrengen van de kous tot en 
met het verwijderen van de kappen in de tussenputten. Elk half uur dient een meting bij alle inspectieputten te 
worden uitgevoerd; de voorkeur gaat uit naar continue metingen.
De metingen dienen bij alle tussenputten te worden uitgevoerd en de data dienen beschikbaar te zijn voor de 
directiefvoerder tijdens het meten. Na afloop van het werk dient een databestand/grafiek te worden aangeleverd 
met daarin verwerkt alle meetgegevens.

25 23 72 EISEN WANDSTIJFHEIDSBEREKENINGEN

71 De benodigde wandstijfheid en/of momentcapaciteit, ofwel de voorontwerpberekening, van de aan te brengen 
liners wordt berekend door een relining adviesbedrijf namens de opdrachtgever. Deze gegevens worden 
overgedragen aan de aannemer.
Op basis hiervan dient door de aannemer een liner aangebracht te worden die voldoet aan een van de klassen 
volgens NEN-EN 13508-2 die vermeld staan in de bijlage van dit bestek.  
De benodigde klasse staat vermeld in de betreffende bestekposten.

72 Gelijktijdig met het aanleveren van de door de aannemer uitgevoerde berekening dient een in het Nederlands 
opgestelde 10.000 urentest van de combinatie van toegepaste materialen (laminaat + harsen) te worden 
aangeleverd door de aannemer. Deze test dient door een geaccrediteerd laboratorium te zijn uitgevoerd conform 
de NEN EN 761 en mag niet ouder zijn dan 5 jaar geteld vanaf de dag van afgifte tot de dag van aanbesteding.

73 Indien de 10.000 urentest niet voldoet aan de gestelde eisen zoals gesteld in de norm NEN EN 761 wordt als 
kruipfactor voor naaldvilten kousen 0,45 en voor glasvezel 0,60 gehanteerd.

74 Door de fabrikant/leverancier van de kous dient een omschrijving van de opbouw van de kous te worden 
aangeleverd bij de aannemer.  De aannemer dient deze over te dragen aan de opdrachtgever. 
Met de omschrijving van de opbouw van de kous wordt bedoelt het aantal lagen en de dikte van de afzonderlijke 
lagen. Dit dient te zijn ondertekend door een daartoe bevoegde instantie.

75 De verhouding tussen de harsen en het dragermateriaal en de vulstoffen dient vooraf te worden aangegeven in 
percentages van de stoffen die in de kous verwerkt zijn. Dit in verband met het bepalen van het gehalte 
reststyreen van het harsaandeel en/of de soortelijke massa. Deze verhoudingen dienen te worden vastgesteld, 
zodat later (mocht het twijfel ontstaan of problemen met de kous) in het laboratorium aanvullend onderzoek 
gedaan kan worden.
Het is belangrijk dat deze waarden vooraf al bekend zijn en als referentiewaarden gebruikt zullen worden.

76 De handleiding voor de "Toelichting berekening van de wanddikte en evaluatie" is te vinden als bijlage bij dit 
bestek.

77 Bij de berekening  van wandstijfheid en opneembare momentcapaciteit door een relining adviesbedrijf namens de 
opdrachtgever is rekening gehouden met algemene eisen per locatie van een rioolreparatie of -renovatie op een 
Defensie complex:
- verkeersbelasting;
- gronddekking;
- veiligheidscoëfficiënt;
- grondwaterstand;
- reststerkte oud riool;
- grondsoort en proctor-dichtheid omliggende grond.

Standaard algemene eisen hiervoor zijn:
- verkeersbelasting:

• klasse C250 voor de riolering gelegen onder bermen en plantsoenen;
• klasse D400 voor de riolering onder verhardingen; 
• klasse F900 voor riolering onder vliegbanen, rolbanen, platformen en dergelijke;

- gronddekking/ hoogteligging volgens tekening(en) van het bestek;
- veiligheidscoëfficient: 2;
- grondwaterstand: maximaal 2,00 m boven b.o.b.;
- reststerkte oud riool: 0%.
- grondsoort en proctor-dichtheid omliggende grond: afhankelijk van locatie terrein.

25 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES

25 24 71 AFKEURINGSCRITERIA RIOOLRENOVATIE/DEELREPARATIE

71 Maatgevende uitkomst van de herberekening is het percentage van behaalde wandstijfheid en
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momentcapaciteit in relatie tot de vooraf opgegeven waarde welke bij het contract zijn bijgevoegd in tabelvorm in 
de bijlage van dit bestek.
Indien het behaalde percentage afwijkt van de benodigde percentage, is de laagste de maatgevende voor de 
verdere evaluatie.
In geval het behaalde percentage lager is of gelijk is aan 80% wordt het product afgekeurd. In dat geval is de 
verplichting van de aannemer om de aangebrachte kous te verwijderen en een nieuwe kous te
plaatsen. Hierbij zijn alle bijkomende kosten voor rekening van de aannemer.
In geval het behaalde percentage tussen de 80% en 100% ligt, wordt de korting als volgt bepaald:
- waarde ligt tussen 80% en 90%, korting van 40% op het betreffende hoofdstuk in deel 2.2 van dit bestek.
- waarde ligt tussen 90% en 100%, korting van 20% op het betreffende hoofdstuk in deel 2.2 van dit bestek.

72 Indien blijkt dat de aangebrachte relining(en) niet waterdicht is (zijn) zal een korting worden toegepast conform 
onderstaande tabel.
- kous is niet dicht: korting van 20% op het betreffende hoofdstuk in deel 2.2 van dit bestek.
- kous is dicht: geen korting.

73 Indien er sprake is van meerdere proefstukken per inversie dan geldt het percentage als
vermenigvuldigingsfactor bij de berekening van de korting.

Bijvoorbeeld:
2 van de 3 proefstukken zijn niet waterdicht.
66% * (20% * bedrag van het betreffende hoofdstuk) = korting.

74 Indien het reststyreen gehalte groter is dan 2% van het totale laminaat dan mag de kruipfactor uit de 10.000
urentest niet worden gebruikt voor de vertaling naar lange termijn eigenschappen.

25 24 72 GARANTIEVERKLARING RIOOLRENOVATIE/RIOOLREPARATIE

71 De garantieverklaring voor de termijn als opgenomen in paragraaf 01.15 van dit bestek heeft betrekking op 
onderhoudsmaatregelen aan terreinen ten aanzien van:
- renoveren c.q. relinen;
- (deel-)repareren. 

72 De garantie voor de termijn als opgenomen in paragraaf 01.15 van dit bestek ,10 jaar, wordt afgegeven op de 
navolgende aspecten:
- mechanische sterkte van de renovaties (voldoende sterk),
- chemische resistentie,
- waterdichtheid,
- slijtvastheid,
- geheel of gedeeltelijk verloren gaan van de deelreparatie.

73 De garantieperiode voor de termijn als opgenomen in paragraaf 01.15 van dit bestek, 10 jaar,  vangt aan 
onmiddellijk na de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd. Het werk wordt als opgeleverd 
beschouwd indien er uit de na-inspecties geen gebreken meer worden aangetroffen aan de uitgevoerde 
onderhoudsmaatregelen aan hede rioolsystemen op de Defensie terreinen.

74 Indien gedurende de garantieperiode een van de partijen gebreken aan de uitgevoerde
onderhoudsmaatregelen aan terreinen constateert of er zijn aanwijzigingen dat deze kunnen worden verwacht, 
stelt zij de andere partij daarvan schriftelijk op de hoogte. Uiterlijk 1 maand voor het verstrijken van de 
garantieperiode zal de toestand worden opgenomen waarin de onderhoudsmaatregelen aan terreinen verkeert. De 
directie neemt hiertoe het initiatief. De toestand wordt vastgelegd in een door beiden te ondertekenen proces-
verbaal, al dan niet aangevuld met inspectieresultaten.

75 Indien de aanwezigheid van gebreken het herstellen van de onderhoudsmaatregelen aan terreinen gewenst maakt, 
stelt de directie de aannemer in de gelegenheid deze maatregelen binnen een termijn van 4 weken uit te voeren. 
Deze maatregelen omvatten het herstellen van de  onderhoudsmaatregelen aan terreinen inclusief alle bijkomende 
werkzaamheden. De kosten voor deze maatregelen zijn voor rekening aannemer.

76 Er dient een garantie te worden afgegeven op het functioneren van de deelreparatie en het waterdicht zijn van de 
deelreparaties van ten minste 10 jaar.
- de dikte van de aan te brengen glasvezel deelliners en hoedliners dienen volgens volgende tabel te zijn (in 

millimeters na uitharding):
Riool in mm 's Dikte glasvezel
ø 160 2.5 mm
ø 200-250 2.5 mm
ø 300-315    3 mm
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ø 400       3 mm
ø 500    4 mm
ø 600    5 mm
ø 700     5 mm
ø 800    6 mm
ø 900    6 mm
ø 1.000 en groter       6 mm
250/375       3 mm
300/450    4 mm
350/525    5 mm
400/600    6 mm
500/750       7 mm 

77 Garantie voor de aquaring en quick/lock moet worden afgegeven op:
- geen corrosie,
- de aquaring en quick-lock mag zich niet in axiale richting verplaatsen en
- de aquaring en quick-lock moet aansluiten tegen de bestaande buiswand.

25 25 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

25 25 71 AANVULLENDE EISEN

71 De aannemer en in te schakelen onderaannemers dienen VCA** en ISO 9001 gecertificeerd te zijn.
Certificaten dienen overlegd te worden bij aanvang werk.

72 Het impregneren van een naaldvilt kous mag niet op de werkplek (lees Defensie- en/of Rijksterrein) uitgevoerd 
worden.

73 Een naaldvilt kous dient opgebouwd te zijn uit naaldvilt met een coating van PE.

25 26 BOUWSTOFFEN

25 26 71 FYSISCHE EIGENSCHAPPEN RELINING

71 De relining dient te bestaan uit een glasvezel en/of naaldvilten drager, bestaande uit één of meerdere met
elkaar verbonden lagen gefabriceerd uit synthetische vezels, welke in overeenstemming zijn met het te
gebruiken harssysteem. Het relining materiaal dient aan de binnenzijde te zijn voorzien van een impermeabele 
laag, welke bestand is tegen rioolreiniging onder hoge druk met een waterdruk van 200 bar. Er dient gebruik te 
worden gemaakt van hars bestaande uit harders, vulstoffen en andere  toeslagmaterialen ter goedkeuring van de 
directie.

72 De leverancier van de geimpregneerde kous moet beschikken over een 10.000-uurtest van de toe te passen 
naaldvilt- of glasvezeldrager in combinatie met de toegepaste harssoort.

73 Voor het harsmateriaal dat wordt gekozen dient de aannemer een tabel met de gedeclareerde waarden (minimaal 
te behalen fysische eigenschappen) ter goedkeuring aan de directie te verstrekken.

VOORBEELD FYSISCHE EIGENSCHAPPEN MINIMALE WAARDE BIJ 20 GRADEN CELSIUS
- Elasticiteitsmodulus E0 (korte termijn): 2.800 N/mm2
- Elasticiteitsmodulus E50
- (lange termijn 50 jaar): 1.100 N/mm2
- Buigsterkte (lange termijn): 40 N/mm2
- Kruipfactor F50 maximaal : 0,44
Indien het harsmateriaal eigenschappen heeft die afwijken van de waarden in bovenstaande tabel, dienen de 
eigenschappen ter goedkeuring van de directie te worden ingediend.

74 De toe te passen hars dient exact gelijk te zijn van samenstelling als de hars welke middels een 10.000
urentest is getest.

75 De in het laboratorium gemeten korte termijn eigenschappen moeten minimaal gelijk zijn aan de vooraf
opgegeven vastgestelde waarden.

25 26 72 DEELLINERS, AQUARINGEN EN HOEDLINERS

71 De aquaringen systemen moeten beschikken over een DiBt-certificaat of gelijkwaardig. 
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72 De toe te passen deelliners moeten beschikken over een DiBt-certificaat of een 10.000 urentest niet ouder dan 3 
jaar.

73 De toe te passen hoedliners moeten beschikken over een DiBt-certificaat of een 10.000 urentest niet ouder dan 3 
jaar.

25 27 MEET- EN VERREKENMETHODEN

25 27 71 BEPROEVING DEELREPARATIE

71 Het vervaardigen van de deelreparaties ten behoeve van de beproeving.
Bij het aanbrengen en uitharden van de deelreparatie ten behoeve van de beproeving moeten de omstandigheden 
van een riolering zoveel mogelijk worden nagebootst. Dit kan als volgt worden bewerkstelligd:
- het aanbrengen deelreparatie in een betonbuis onder zand met een dekking meer dan 1,5 m;
- de temperatuur in de buis tijdens het aanbrengen en uitharden van de deelreparatie handhaven op 10- 15º  

C;
- de aannemer dient in het plan van aanpak de opstelling voor de fabricage nader uit te werken.

72 De te beproeven deelreparaties dienen onder toezicht van de directie te worden vervaardigd. De deelreparaties 
dienen onbeschadigd uit de buis te worden genomen en door een onderzoeksbureau worden beproefd.

25 27 72 MEETMETHODE TBV HOEVEELHEIDSBEPALING

71 De vermelde lengte van de te relinen rioolstrengen zoals genoemd in het bestek is gemeten van hart rioolput tot 
hart rioolput.

25 27 73 CONTROLE deelliner EN/OF HOEDLINER

71 De directie kan het verzoek doen om uit een deelliner en/of hoedliner middels een injectiespuit hars te onttrekken. 
Deze hars zal dan middels een infrarood spectrum analyse worden onderzocht zodat kan worden bepaald of dit de 
hars is welke in de 10.000 uren test is omschreven.

25 3 RIOOLREINIGING

25 31 BEGRIPPEN

25 31 01 ALGEMEEN

71 In afwijking van artikel 25.31.01 lid 01 sub a van de Standaard dient voor "verontreiniging" te
worden gelezen: "slib, zand, grind en alle loszittende obstakels zoals puin, hout, wortels, (bak- en
beton)stenen vet etc."

72 Direct voorafgaand aan de uit te voeren onderzoeks-, verificatie-, zekerheids- en/of opleveringsinspectie dient de 
te inspecteren rioolstreng te zijn gereinigd.

25 32 EISEN EN UITVOERING

25 32 71 CERTIFICERING REINIGINGSBEDRIJF

71 De reinigingswerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd door een bedrijf wat in het bezit is van en werkt 
conform de KIWA-beoordelingsrichtlijn, BRL-K10014 "Reinigen van riolen, putten en kolken", of een vergelijkbaar 
buitenlands certificaat. Bij het indienen van vergelijkbare buitenlandse certificaten, zullen deze door KIWA worden 
getoetst op gelijkwaardigheid waarbij de eventuele kosten van toetsing voor rekening van de aannemer komen.

25 32 72  EISEN AAN HET RESULTAAT, ALGEMEEN

71 In artikel 25.35.01 lid 01 van de Standaard dient de tekst  "het stroomprofiel van de bijbehorende
putten" te worden aangevuld met  "en/of  putbodems".

72 Indien een rioolstreng niet of slechts gedeeltelijk te reinigen en te inspecteren is dient de
rioolstreng te worden gereinigd en geïnspecteerd vanaf de andere zijde.

73 De aannemer is verplicht de benodigde assistentie te verlenen voor het verkrijgen van de
noodzakelijke rioolslibmonsters.

74 De aannemer is verplicht indien de directie dit verzoekt om de rioolslibmonsters bij een bedrijf/instantie
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welke vergunninghoudende is voor het verwerken van rioolslib ter analysering aan te bieden. De
analysekosten komen voor rekening van de opdrachtgever. 

75 Doorspuiten naar lager gelegen riool is niet toegestaan. Maatregelen en controle erop dienen in het 
afstromingsplan vastgelegd te worden.

76 Tot het reinigen van inspectieputten behoort tevens het reinigen van de bijbehorende putkoppen/-randen en 
deksels.

25 32 73 OVERIGE EISEN AAN RIOOLREINIGING

71 Bij het reinigen van alle riolen dienen de losgespoelde, vloeibare en vaste stoffen (zoals slib, zand en puin) te 
worden opgenomen met een vacuümwagen.

72 Het losse, vuile spoelwater mag worden teruggezet in het gemengd- en/of VWA-riool. Daarbij mag geen zand mee 
terugspoelen in het riool, en mag geen hinder optreden voor het verkeer.

73 De aannemer draagt zorg voor een vervoersregistratie van de te vervoeren materialen. Deze registratie moet 
binnen 8 werkuren aan de directie zijn overhandigd. In de vervoersregistratie moet zijn opgenomen:
- naam transporteur;
- kenteken voertuig;
- vertrek- en aankomsttijden;
- soort lading;
- globale hoeveelheid lading in m³;
- plaats van herkomst;
- bestemming;
- afschrift van de weegbon van een geijkte weegbrug (voor zover van toepassing), met daarop aangegeven:

• het bruto en netto weegresultaat;
• het kenteken van het gewogen voertuig;
• de datum en tijdstippen van de weging;
• de complexcode;

- afvalstroomnummer.
Eenmaal per dag dient op aangeven van de directie een retourweging te worden uitgevoerd.

74 Gebreken aan het riool dienen door de aannemer te worden geregistreerd en direct aan de directie te worden 
overlegd. Indien tijdens het schoonmaken van het riool door middel van hogedruk het riool zich in een dusdanige 
toestand bevindt dat verder reinigen gevaar kan opleveren voor uitspoelen van zand (met als eventueel gevolg 
verzakkingen en dergelijke) of het ontstaan van overdruk in de gebouwaansluitingen, moet de aannemer mede op 
aanzegging van de directie de druk verminderen of geheel stoppen en elders op aanwijzing van de directie het 
werk hervatten.

75 Veiligheidsmaatregelen:
De asbestleidingen en rioolputten reinigen conform de RABS-methode (Riool Asbest Beschermingssysteem). 
Het RABS dient in de putrand te worden geplaatst, zodat blootstelling aan asbest kan worden voorkomen door 
middel van een waterscherm met overdruk. Het systeem dient met een aparte hogedrukaansluiting op een eigen 
waterwagen te worden aangesloten, met een minimale capaciteit van 350 ltr/min en een werkdruk van 100 bar. 
Het RABS zorgt er middels 4 waterschermen voor dat de uitstoot van asbestdeeltjes is afgeschermd, en dat de 
deeltjes in het riool achterblijven.
RABS is ontwikkeld door DWR (thans Waternet) en ROM B.V. te Barneveld. 
Telefoonnummer: 0342-490417
www.rombv.com
Toepassing van een gelijkwaardig alternatief is toegestaan.

76 Reinigingsdruk aanpassen indien ten gevolge van de druk onnodig veel schade aan de riolering ontstaat. Schades 
aan de riolering ten gevolge van het reinigen direct melden bij de directie.

77 Er mag alleen met een spuitkop worden gereinigd waarbij de waterstraal een hoek maakt van 30 graden met de 
buiswand.

25 34 RISCOVERDELING EN GARANTIES

25 34 02 CONTROLE OP DE KWALITEIT VAN RIOOLREINIGING

71 De controle van de kwaliteit van de rioolreiniging wordt bepaald:
a. Met behulp van tv-camera inspecties, voor zover de rioolreiniging voorafgaande aan dergelijke inspecties wordt 

uitgevoerd.

www.rombv.com
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b. Met behulp van spiegelen, voor riolen die niet met behulp van een tv-camera worden geïnspecteerd. De 
spiegelset wordt door de aannemer beschikbaar gesteld.

72 De controle vindt plaats op basis van een (a)selecte steekproef van minimaal 20% van de dagproductie. Indien in 
minimaal 50% van de riolen uit de steekproef niet wordt voldaan aan één van de reinigingscriteria, dan leidt dat tot 
afkeuring van de gehele dagproductie.

73 Indien de aannemer verzuimt de, naar het oordeel van de directie, niet volledig gereinigde complexen
opnieuw te reinigen, zal het gehele riool worden aangemerkt als zijnde niet gereinigd.

25 35 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

25 35 71 MELDINGSPLICHT

71 Indien schadelijke afvalstoffen (zoals oliën e.d.) in het riool aangetroffen worden worden dient dit direct aan de 
directie gemeld te worden. De aannemer moet de aanwijzingen van de directie opvolgen.

72 Indien de vervuiling niet kan worden verwijderd met de 90 bar ter hoogte van de spuitkop dient de aannemer 
contact op te nemen met de directie.

74 Ernstige gebreken welke terstond gevaar opleveren, dienen terstond gemeld te worden aan de directie.

25 35 72 WATER VOOR RIOOLREINIGING

71 Voor het reinigen van riolering dient oppervlaktewater gebruikt te worden. Het gebruik van drinkwater hiervoor is 
niet toegestaan. Voor eventuele inname van water de nodige beschermende maatregelen treffen.

72 De aannemer moet er van uit gaan dat op complexen van Defensie geen water mag worden ingenomen. Op grote 
terreinen mag/kan water eventueel water worden ingenomen iom en na toestemming van de directie.  

25 36 BOUWSTOFFEN

25 36 71 PUTRANDEN EN DEKSELS

71 Tijdens het reinigen en inspecteren van riolen, dient de aannemer te controleren of de te handhaven
rioolputten onderdeel uitmaken van een gescheiden rioleringssysteem, de toe te passen putranden met
bijbehorende deksels dienen de volgende tekstopschrift te bevatten, te weten:
- voor hemelwaterriool de tekst "RW" op de putrand;
- voor vuilwaterriool de tekst "VW" op de putrand.

Putranden met deksel van putten in een gemengd rioleringssysteem dienen géén tekst van vergelijkbare
strekking te bevatten.

72 Voordat de putdeksels worden teruggelegd, de sponningen in de putrand schoonspuiten.

25 37 MEET- EN VERREKENMETHODEN RIOOLREINIGING

25 37 71 MEETMETHODE TBV HET BEPALEN VAN DE VERVUILING IN RIOLEN

71 Standaard is de vervuilingsgraad bepaald op maximaal 10%.

72 Indien de aannemer denkt dat de vervuilingsgraad hoger is dient dit voordat de riolen daadwerkelijk worden 
gereinigd te worden gemeld bij de directie.

73 Met een peilstok wordt op minimaal drie plaatsen in de inspectieputten de vervuiling gemeten en het gemiddelde 
per put berekend.

74 De gemiddelde vervuilingsgraad van de gemiddelden van de begin- en eindputten geeft een theoretische 
vervuilingslijn. Deze lijn wordt gezien als het referentiekader waarop wordt afgerekend.

75 Er wordt gerekend met een soortelijke massa van slib 1,60 ton/m3.
Indien door de aannemer aangetoond kan worden dat  een of meerdere riolen < 1.000mm een vervuilingsgraad > 
10% hebben, dan vindt verrekening plaats ahv het afgevoerde tonnage extra slib.

76 De vastgestelde vervuilingsgraad als gesteld onder lid 71 en 72 wordt vastgelegd in het weekrapport.
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77 Bij riolen met een diameter van 1.000 mm of groter wordt door de directie en aannemer samen
bepaald wat de vervuilingsgraad is. Dit gebeurt maximaal 7 dagen voordat met de werkzaamheden
wordt begonnen. De aannemer zal hiervoor afspraken maken met de directie. De vervuilingsgraad wordt 
vastgelegd met behulp van een putfoto.

25 37 72 MEETMETHODE TBV HET BEPALEN VAN DE VERVUILING IN PUTTEN

71 Standaard is de vervuilingsgraad bepaald op maximaal 20%.

72 Deze gemiddelde waarde van vervuiling wordt gezien als het referentiekader waarop wordt afgerekend.

73 Indien de aannemer denkt dat de vervuilingsgraad hoger is dient dit voordat de riolen en inspectieputten 
daadwerkelijk worden gereinigd te worden gemeld bij de directie.

74 Als waarde voor de vervuilingsgraad van de putten wordt aangehouden het gemiddelde van de vervuilingsgraden 
van de aansluitende strengen.

25 4 RIOOLINSPECTIE

25 41 BEGRIPPEN

25 41 01 ALGEMEEN

71 Onderzoeksinspectie: 
Inspectie uit te voeren om vast te stellen hoe de kwaliteit van de riolering is en welke mogelijke 
toestandsaspecten, schades en/of eventuele obstakels er in het riool aanwezig zijn.

72 Verificatieinspectie: 
Inspectie uit te voeren om te bepalen welke schades er in het riool aanwezig zijn en waar obstakels moeten 
worden verwijderd, alsmede de bepaling van de locaties van de inlaten en te repareren/vervangen strengdelen. De 
gehele rioolstreng waarin de onderhoudsmaatregel(-en) wordt/worden uitgevoerd reinigen en inspecteren.

73 Zekerheidsinspectie: 
Inspectie uit te voeren om vast te stellen dat de te herstellen deel/delen van een riool gereed is/zijn om te uit te 
voeren en de locaties van de te herstellen deel/delen exact vastgelegd wordt/worden. De zekerheidsreiniging en -
inspectie uitvoeren direct voorafgaand aan de deelreparatie en/of renovatie van het riool. De gehele rioolstreng 
waarin de onderhoudsmaatregel(-en) gaat/gaan wordt/worden uitgevoerd reinigen en inspecteren.

74 Opleveringsinspectie:
Inspectie uit te voeren nadat de onderhoudsmaatregel(-en) is/zijn uitgevoerd ter controle van het resultaat van de 
onderhoudsmaatregel(-en). De gehele rioolstreng waarin de onderhoudsmaatregel(-en) is/zijn uitgevoerd reinigen 
en inspecteren.

25 42 EISEN EN UITVOERING

25 42 01 RIOOLINSPECTIE: OPLEIDINGSEIS INSPECTEUR

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.42.01 van de Standaard worden de volgende opleidingseisen gesteld: 
- ..............................................................................................................
- ..............................................................................................................

25 42 02 RIOOLINSPECTIE: VISUELE INSPECTIE ALGEMEEN

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.42.02 lid 02 van de Standaard is reiniging voorafgaand aan de 
rioolinspectie niet vereist.

02 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.42.02 lid 04 van de Standaard moet de rioolinspectie plaatsvinden 
binnen .... uur nadat de reiniging heeft plaatsgevonden

03 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.42.02 lid 07 van de Standaard moeten begin- en eindputten volledig in 
beeld worden gebracht tijdens de leidinginspectie.

71 Indien de camera in axiale richting wordt verplaatst mag de snelheid niet groter zijn dan 0,20 m/s.
Tevens dient de lens voorwaarts gericht te zijn bij de verplaatsing.

72 De waarnemingen tijdens de inspectie dienen te worden geregistreerd volgens NEN-EN 13508-2. Minimaal moeten 
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de normatieve beeldcodes volgens NEN-EN 13508-2 worden geregistreerd. In geval van twijfel over de aard en 
omvang van een toestandsaspect dient dit altijd op de commentaarregel te worden gemeld en beargumenteerd.

73 De rapportage dient naast het (digitale) beeldmateriaal tevens de tekening(en) als bedoeld in artikel 25.43.71 lid 
77 van dit bestek en het RIBX-bestand als bedoeld in artikel 25.43.71 lid 73 van dit bestek, te omvatten.

74 Een rioolstreng-inspectie gebaseerd op het maken van 360º panorama-opnames m.b.v. een camera met
rondom een registrerende lens waarbij de beelden digitaal worden vastgelegd ter verwerking op
een later tijdstip, is NIET toegestaan.
Een putinspectie dient wel uitgevoerd te worden met  360º panorama-opnames m.b.v. een camera met
rondom een registrerende lens waarbij de beelden digitaal worden vastgelegd.

75 Axiale voegverplaatsingen dienen door middel van geijkte meetapparatuur te worden gemeten. Schatten is niet 
toegestaan. Voor alle buisverbindingen geldt dat iedere klasse > 1 moet worden geregistreerd. 

76 De in artikel 23.42.72 lid 72 van dit bestek bedoelde opnamen worden als niet gemaakt beschouwd indien het 
volgende erop zichtbaar is:
- niet gereinigde rioolleiding,
- in afwijking van artikel 25.42.03 lid 1 van de Standaard mag de waterdiepte max BDD niet meer dan 3 cm 

bedragen volgens NEN-EN 13508-2.
De aannemer dient uit te gaan van veel van de te reinigen en inspecteren rioolleidingen, een buisvulling heeft van 
3 cm volgens NEN-EN 13508-2.
De aannemer dient in dat geval de rioolleiding opnieuw te reinigen en een nieuwe inspectie te maken. De hieruit 
voortkomende kosten zijn voor rekening van de aannemer.
De nieuwe opname van de desbetreffende rioolleidingen dient op hetzelfde medium te staan als de rest van de 
opnames.

77 De kwaliteit van de weergave op de monitor in het rioolinspectievoertuig en de digitale opname
moet dusdanig zijn dat alle mogelijke toestandsaspecten goed waarneembaar zijn (scherpe
beeldkwaliteit, juiste kleur en goede belichting). Indien de kwaliteit van de weergave niet voldoende
is, dienen de werkzaamheden te worden gestaakt en moeten, indien mogelijk, maatregelen
worden getroffen om de omstandigheden te verbeteren (bijvoorbeeld ventilatie van het riool of het
verhogen van de lichtintensiteit of verhogen van de inspectiecamera). Indien desondanks de
beeldkwaliteit niet verbetert, moet de rioolinspectie in de betreffende streng(en) worden gestaakt.
Dit moet onverwijld aan de directie worden gemeld.

78 De controle vindt plaats op basis van een (a)selecte steekproef van minimaal 10% van de
dagproductie. Indien in minimaal 50% van de riolen uit de steekproef niet wordt voldaan aan één
van de inspectiecriteria, dan leidt dat tot afkeuring van de gehele dagproductie.

79 Bij de inspectie van de rioolleiding dient:
- foto van algemene indruk van de toestand van de rioolleiding volgens NEN-EN 13508-2:

• BAB vanaf klasse 4;
• BAC vanaf klasse 2;
• BAF vanaf klasse 4;
• BAG vanaf klasse 3; 
• BAL vanaf klasse 2;
• BAN klasse 5;
• BAO klasse 5;
• BAP klasse 5;
• BBA vanaf klasse 4;
• BBD vanaf klasse 2;
• BBE vanaf klasse 3;

Fotograferen en in afwijking van de NEN-EN 13508-2 ook noteren:
• BAG instekende inlaat >15 mm;
• BAH 4 defecte aansluiting bij wortels uit een inlaat; 
• BAI instekenende afdichting > 15 mm;
• BBB hoogte aangehechte afzetting >15 mm;
• BBC hoogte bezonken afzetting >15 mm;
• BCB plaatselijke renovatie, begin en eind noteren en niet tussentijds afsluiten;

- per streng dient 1 representatieve digitale overzichtsfoto te worden gemaakt;
- tv-camera met opname mogelijkheid haaks op de buiswand;
- inspectierichting volgens deelopdracht.

80 Het door de aannemer aan te leveren digitaal beeldmateriaal dient aan de volgende kwaliteitseisen te voldoen:
- medium: Next Cloud via internet,
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- bestandformaat: minimaal MPEG4;
- resolutie: minimaal 720 x 576;
- afspeelbaar met minimaal Microsoft Media Speler 12;
- bitrate video: minimaal 4 Mbps (4.000 kbps);
- beeldopbouw: minimaal 25 fps (frames/beelden per seconde);
- opname zonder geluidsspoor.
Met behulp van een op de externe harde schijven bijgeleverde viewer dient het beeldmateriaal bij
afspelen gekoppeld te zijn aan de RibX Informatie.
De externe harde schijven worden eigendom van het Rijksvastgoedbedrijf. 

81 De rioolstrengen dienen inclusief putten te worden geïnspecteerd in van tevoren aangegeven richting.
De rapportage dient per sectie van rioolstrengen te worden aangeleverd, inclusief het beeldmateriaal. De 
rapportage moet zodanig zijn samengesteld, dat alle riolen die direct boven- of benedenstrooms van elkaar gelegen 
zijn, ook aansluitend in de rapportage zijn terug te vinden. Daarom dient op deze wijze gereinigd en geïnspecteerd 
te worden. 

82 Indien bij de uitvoering van de inspectie blijkt, dat de inspectie van de leiding moet worden afgebroken omdat er 
nog riooleigen vervuiling aanwezig is dient het riool opnieuw te worden gereinigd.
Bij een niet te passeren obstakel dient het riool van 2 kanten te worden geïnspecteerd. Het als gevolg hiervan 
opnieuw opstellen van de inspectiewagen is niet verrekenbaar. 

83 Incomplete of incorrecte schaderegistraties en foutieve fotonummeringen worden door de
aannemer in het bronbestand (RibX) gecorrigeerd.

84 Naamgeving RibX's bij Reiniging en Inspectie:
R+I - "jaar" - "nummer deelopdracht" - "volgletter" - "Eigen codering".

85 Rioolleidingen (en inspectieputten) inspecteren met behulp van een inspectierobot bestaande uit een TV-
kleurencamera, gemonteerd op een zelfrijdende tractor. De camera moet beschikken over een zelfregistrerend oog 
en verlichting, die tot een hoek van minimaal 270º  naar alle richtingen bewogen kunnen worden, zodat  opnamen 
loodrecht op de buiswand en omhoog in de aanwezige aansluitingen gemaakt kunnen worden. Tevens moet de 
inspectierobot een hellingshoekmeting kunnen uitvoeren. De gemaakte opnamen worden met behulp van digitale 
techniek vastgelegd. De beelden moeten bovengronds kunnen worden gevolgd op een monitor en worden 
vastgelegd op een digitale informatiedrager (een verwisselbare harddisk) die compatible is met Windows 7, 8 en 
10.

86 De riolering dient op het moment van inspectie gereinigd te zijn. 
Watertoevoer vanuit aanliggende rioolstrengen dient te worden afgestopt. Aanbod van rioolwater via gebouw- kolk- 
en drainaansluitingen op de rioolstreng zelf wordt geaccepteerd.

87 De uitvoerend inspecteur dient in het bezit te zijn van het diploma voor de opleiding "Inspecteur Visuele Inspecties 
Riolering" van Stichting RIONED. Deze opleiding dient gebaseerd te zijn op de normen NEN-EN-13508-2.

88 Alle buisverbindingen en gebouwaansluitingen, ter plaatse van/op het hoofdriool, moeten worden bekeken en op 
Hard Disk vastgelegd. Dit geldt voor alle voegen.

25 42 03 RIOOLINSPECTIE: REGULIERE INSPECTIE ALGEMEEN

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.42.03 van de Standaard moet tijdens de inspectiewerkzaamheden ook 
een hellingshoekmeting worden uitgevoerd.

25 42 04 RIOOLINSPECTIE: EISEN AAN HET TE LEVEREN BEELDMATERIAAL

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.03.04 lid 03 van de Standaard moet de resolutie van de beelden 
tenminste ....

02 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.42.05 lid 05 van de Standaard moet het aantal frames per seconde voor 
te leveren videobeelden tenminste ... frames per seconde bedragen.

25 42 05 RIOOLINSPECTIE: EISEN AAN MEETAPPARATUUR

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.42.07 van de Standaard overlegt de aannemer de kalibratierapporten 
van zijn meetapparatuur aan de directie. De kalibratie mag ten hoogste 12 maanden geleden zijn uitgevoerd.

25 42 71 EISEN AAN UITVOERING 
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71 Communicatie tijdens de uitvoering.
Tijdens de uitvoering  van het werk zal namens de sectie Civiele Infra van de afdeling Buitenruimte een directie 
worden aangewezen. Deze is op werkdagen tussen 07.30 u. en 16.00 uur telefonisch bereikbaar. Het 
inspectiebedrijf zal tijdens de uitvoering van het werk door een contactpersoon worden vertegenwoordigd. Deze 
dient permanent telefonisch bereikbaar te zijn. De directie wordt van iedere werkdag of bij aanvang van de 
volgende werkdag geïnformeerd over de voortgang van de tv-camera inspectiewerkzaamheden. Daarnaast dient 
een schriftelijke weekrapportage te worden opgemaakt, met daarin een overzicht van de uitgevoerde 
werkzaamheden. De volgende situaties dienen terstond te worden gemeld:
- afwijkende zaken die ernstige risico's voor het goed functioneren van het riool systeem tot gevolg hebben 

(bijvoorbeeld omvangrijke lekkage, zandinloop, uitkomend grind) danwel gevaar op kunnen leveren;
- externe omstandigheden die stagnatie van inspectiewerkzaamheden tot gevolg hebben;
- kapotte of ontbrekende putkoppen/-deksels en/of andere delen, et cetera;
- mogelijk grote (>50m3/uur) lozers.

Het werk moet uitgevoerd worden in overeenstemming met de planning, die na gunning door partijen zal
worden vastgesteld. De planning is bindend en de werkzaamheden dienen binnen de planning te worden
afgerond.

Stagnatie van het werk wordt zo spoedig mogelijk gemeld aan de directie.
De aannemer zal in overleg met de directie maatregelen voorstellen om de stagnatie te verhelpen.
In geval de stagnatie niet aan de aannemer te wijten is, zal eventueel meerwerk dat uit deze maatregelen 
voortvloeit, in overleg tussen de aannemer en de directie per dag bepaald worden.

Onwerkbaar weer (onder andere stilstand als gevolg van hoogwater) geeft geen recht op termijnverlenging en zal 
geen aanleiding geven tot enige bijbetaling c.q. vergoeding van stagnatiekosten.

Verrekening van extra uren bij stagnatie van het inspectieteam ten gevolge van te verrekenen stagnatie van de 
reinigingscombinatie vindt niet plaats. Verrekening van extra uren in verband met stagnatie als gevolg van de 
openingstijden van de stortlocatie vindt niet plaats.

Verrekening van extra uren door stagnatie die is veroorzaakt door externe factoren is alleen mogelijk, indien
deze op het moment van eerste optreden zijn gemeld aan de directie.

72 Ter voorbereiding op de uitvoering van de werkzaamheden heeft een vertegenwoordiger van de aannemer zich 
tevoren op de hoogte gesteld van de bereikbaarheid van de werklocatie en de inspectieputten.
Voorafgaande aan het werk ontvangt de directie zo spoedig mogelijk ter goedkeuring een uitvoeringsplan.

73 Het tijdelijk stilzetten en/of laagzetten van een rioolgemaal dient tijdig, minimaal 48 uur van te voren, te worden 
gemeld bij de directie.

74 Uiterlijk één week voor de overeengekomen startdatum van de werkzaamheden wordt door de aannemer de 
volgende informatie ter goedkeuring aan de directie voorgelegd:
- een uitvoeringsplan;
- specifieke informatie uit het kwaliteitssysteem van het inspectiebedrijf.

75 Het uitvoeringsplan omvat in ieder geval de volgende aspecten:
- welke riolen worden gereinigd;
- de volgorde waarin de rioolleidingen worden gereinigd;
- de wijze waarop de rioolleidingen worden gereinigd;
- de werkvolgorde met tijdschema;
- specificatie van het in te zetten materieel;
- de feitelijke startdatum van de werkzaamheden;
- de bijzondere omstandigheden;
- de datum van rapportage.
De volgorde van uitvoering van de werkzaamheden aan rioolleidingen dient ook op een pdf-tekening te worden 
verwerkt en te worden aangeleverd bij de directie.

76 Bij niet indienen of geen goedkeuring van het uitvoeringsplan, vindt geen aanvang van de werkzaamheden
plaats. In afwijking van het gestelde binnen NEN-EN 13508-2 staat het de aannemer vrij om zelf de 
inspectierichting van te inspecteren rioolleidingen te bepalen.
De volgende specifieke informatie die betrekking heeft op het kwaliteitssysteem van de aannemer wordt aan de 
directie (ter inzage) beschikbaar gesteld:
- het binnen het bedrijf toegepaste schema van interne kwaliteitsbewaking (IKB-schema);
- de procedure voor de beheersing en het onderhoud van de persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's);
- de procedure ten aanzien van de behandeling van klachten over geleverde producten.
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77 Alle analoge veldwerktekening(en) die de aannemer heeft gebruikt in zowel de reinigings-unit als
inspectie-unit na afloop van werkzaamheden laten scannen en als pdf-file aanleveren.

78 De waarnemingen van de rioolinspectie dienen te worden geregistreerd volgens NEN-EN 13508-2.
In geval van twijfel over de aard en omvang van een toestandsaspect dient dit te allen tijde op de 
commentaarregel te worden gemeld en beargumenteerd.

79 Tegelijk met het uitvoeringsplan overhandigt het inspectiebedrijf de lay-out van het inspectierapport van een 
gelijkwaardige visuele inspectie. Deze laatste dient vergezeld te gaan van een DVD/USB-stick met vijf foto-
opnamen en tenminste tien minuten beeldopname op de beelddrager die voor het werk is gekozen. Zowel de lay-
out van de digitale rapportage als de kwaliteit van het beeld behoeven de goedkeuring van de directie.
Bij geen goedkeuring, geen aanvang van de werkzaamheden. Indien deze zijn goedgekeurd, dan dienen zij als 
norm voor de kwaliteit waaraan het product minimaal moet voldoen.

80 De beeldopnamen moeten zodanig zijn geregistreerd, dat alle toestandsaspecten volgens EN-EN 13508-2 door de 
directie scherp op een beeldmonitor kunnen worden waargenomen in de pauzestand.
Indien de camera vooruit wordt verplaatst, dient de zichtrichting in de as richting van de rioolleiding te zijn.

81 De inspectiewerkzaamheden dienen uitgevoerd te worden volgens BRL K10014 en BRL K10015.
De alleenwerkregeling is niet van toepassing. Dit impliceert dat het inspectieteam minimaal uit 2 personen moet 
bestaan.
Controle van de kwaliteit van het geleverde product geschiedt volgens artikel 25.44.71 van deel 3 van dit bestek.

82 De inspectie dient plaats te vinden met een kleurencamera voorzien van een in- respectievelijk uitwendig
draaibare lens, die opnamen loodrecht in voegen en inlaten in alle richtingen mogelijk maakt, dan wel met
behulp van een kogelbeeldcamera. Gebruik van een camera, die een beperkt aantal digitale beelden per
tijdseenheid registreert (bijvoorbeeld Panoramo-camera), is NIET toegestaan.

83 De gehele opname moet in kleur en dermate trillingsvrij, scherp, contrastrijk en verlicht te zijn, dat
toestandsaspecten vanuit de Hard Disk eenvoudig en duidelijk zijn te herkennen en te classificeren.
De beelden dienen te worden vastgelegd met tellerstanden in de tijdsaanduiding: hh:mm:ss.

84 De camera dient zoveel mogelijk in het midden van de doorsnede van de buis opgesteld te worden. Per
diameter dient de juiste type camera te worden gekozen.

85 Indien mogelijk (als stroomprofiel aanwezig is) dient de camera achteruit te rijden in de doorspuit-, controle-, 
inspectie put/beginput, zodat de putbuisaansluiting goed in beeld gebracht kan worden.

86 Zowel de doorspuit-, controle-, inspectie put/beginput als de eindbuis/taludbak/eindput dienen zoveel mogelijk in 
beeld te worden gebracht, opdat de toestand van de putten geclassificeerd en beoordeeld kunnen worden.

87 Bij elke leiding dient elke voeg rondom te worden geïnspecteerd, zodanig dat een goede beoordeling van de axiale 
respectievelijk radiale verplaatsing mogelijk is. Als tijdens inspectie blijkt dat er afwijkende voegwijdtes zijn dan 
dient deze voeg volledig geinspecteerd te worden. Blijkt uit de rondgang dat er inderdaad op de klokstand 9.00, 
12.00 en 15.00 uur afwijkingen zijn, dan software matig meten.
Schatten is NIET toegestaan.

88 Het inspectierapport dient, binnen 14 dagen na gereedkomen van de inspectie van een deelopdracht te
worden overlegd aan de directie. Het gevraagde Riool Inspectie Bestand (.RibX bestand en .RMB) aanleveren op 
HD. Als de aannemer het inspectierapport niet binnen de genoemde 14 dagen overlegt aan de directie, kan per dag 
een korting van € ... worden opgelegd.

89 De hellinghoekmeting, welke tijdens de camera-inspectie gelijktijdig wordt uitgevoerd, dient in de rapportage 
grafisch te worden weergegeven. Hierbij worden per streng één grafiek afgedruk zonder NAP waarden.
Indien afwijking van de stroomrichting in een van de (beide) putten van de leiding wordt geconstateerd, de B.O.B. 
opnieuw inmeten van beide putten tot bovenkant putrand en deze afwijking direct melden aan de directie.

25 42 72 PROGRAMMA VAN EISEN 

71 Eisen gesteld aan de aannemer:
- minimaal één lid van het inspectieteam dient in het bezit te zijn van het diploma 'visuele inspectie voor 

inspecteurs volgens NEN-EN 13508-2 van de Stichting RIONED;
- Uitvoeren volgens BRL K10015 inclusief wijziging. 

72 Veiligheidsmaatregelen:
Het veiligheidsvoorschrift 'Veilig werken in riolen' van de Vereniging Afvalbedrijven (Postbus 2184, 5202 CD 's 
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Hertogenbosch) van toepassing.
- Afhankelijk van de wijze van inspecteren en de verkeerssituatie ter plaatse van het werkterrein, moeten door 

de aannemer werkplannen worden opgesteld die veiligheid tijdens de werkzaamheden garanderen.
- De verkeersmaatregelen die getroffen moeten worden tijdens de werkzaamheden moeten tevens 

overeengekomen worden met de directie en voldoen aan paragraaf 01.12 en hoofdstuk 62 van de Standaard. 

25 43 INFORMATIE-OVERDRACHT

25 43 01 VERSTREKKEN VAN INSPECTIEGEGEVENS

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.43.03 lid 01 van de Standaard moeten de inspectiegegevens ...

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.43.03 lid 02 van de Standaard moeten de werktekeningen ook analoog 
worden verstrekt aan de directie.

03 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.43.03 lid 05 van de Standaard hoeft de benodigde codec voor het 
bekijken van het beeldmateriaal niet te worden meegeleverd met de inspectiegegevens.

04 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.43.03 lid 06 van de Standaard is het aanbrengen van wijzigingen in de 
basisinformatie van de stamgegevens die door de opdrachtgever zijn verstrekt niet toegestaan.

05 In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.43.03 van de Standaard moeten de classificaties van de waargenomen 
toestandsaspecten conform de classificatiemethodiek zoals omschreven in ‘RIONED rapport 2019-02’ door de 
aannemer worden toegevoegd aan de rapportage van de inspectie (pdf-rapport).

25 43 02 REFERENTIEPUNTEN VOOR AFSTANDEN BIJ PUTINSPECTIES

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.43.04 lid 01 van de Standaard is het verticale referentiepunt (code CBC 
volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011+CNL1:2021) voor de afstand wordt vastgelegd....

25 43 03 REFERENTIEPUNTEN VOOR KLOKSTANDEN PUTINSPECTIES

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.43.05 lid 01 van de Standaard is het omtrekreferentiepunt (code CBD 
volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011+CNL1:2021) de laagste uitgaande buis is 6 uur (B bij code CBD volgens 
figuur 4 uit NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011+CNL1:2021).

25 43 71 RAPPORTAGE

71 De omschrijving van de ernst van gebreken en de mate van vervuiling ten behoeve van de
rapportage, dient in overeenstemming te zijn met de classificatie volgens NEN-EN 13508-2 "Onderzoek en 
beoordelen buitenriolering, Coderingssyteem voor visuele inspectie".

72 In de rapportage dient ten minste de volgende gegevens vermeld te worden:
a. naam inspecteur, datum en plaats inspectie;
b. gemeten profielafmetingen van de buis, buislengte en buismateriaal;
c. gemeten putafmetingen, putopbouw en putmateriaal;
d. gebreken aan riool en vervuiling van riool;
e. strenglengten;
f. profielafmetingen en eventuele gebreken van aansluitingen;
g. conditie van verbindingen tussen de buizen.
De rapportagegegevens voorzien van een plaatsaanduiding met putnummering volgens de verstrekte tekening(en) 
bij een deelopdracht.

73 De rapportage dient per deelopdracht aangeleverd te worden op minimaal een externe harde schijf met een USB 
2.0 aansluiting.
De rapportages dienen te zijn opgesteld in het Standaard Uitwisselings Formaat voor rioolinspectiebestanden RibX 
en tevens in pdf-formaat.
Foto's digitaal aanleveren in JPG-formaat met een resolutie van minimaal 100 dpi.
Video digitaal aanleveren in minimaaL MPEG4-formaat met bijbehorende mediaspeler.

74 De rapportage dient een duidelijke inhoudsopgave te bevatten waarmee de terreinen snel en eenvoudig in de 
rapportage en op de inspectiebeelden zijn terug te vinden. In deze inhoudsopgave dienen minimaal per terrein de 
paginanummers, straatnaam, beginpunt, eindpunt, tellerstanden en riool-ID's vermeld te worden.

75 De rapportage dienen per terrein cq cluster van ojecten te worden gemaakt.
Indien terreinen niet of niet in zijn geheel zijn geïnspecteerd dient dit duidelijk en met opgaaf van redenen in de 
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rapportage en in het RibX-bestand te worden vermeld. In geval dat een inspectie van 1 rioolstreng vanuit de 
beginput en de eindput is uitgevoerd, mogen de afstanden niet omgerekend worden als zijnde een inspectie vanuit 
één put. De tegeninspectie opvoeren als een nieuwe inspectie.

76 Van de inspectie dient een rapportage te worden aangeleverd welke bestaat uit de volgende onderdelen:
a. digitaal beeldmateriaal:

- inspectievideo's;
- 3D-kogelbeeldopnamen;
- foto's.

b. zelfstartende viewers, geschikt voor Windows 7, 8, 9 en 10 waarmee door het aanklikken van de 
geconstateerde schadeclassificatie de bijbehorende videobeelden, hellinghoekmeting en, indien uitgevoerd 
tijdens de inspectie, de bijbehorende radarinspectie in beeld worden gebracht;

c. riool-inspectiebestanden in Standaard Uitwissel Formaat voor riool inspectiebestanden (RibX of GWSW Ribx);
d. riool-meetbestand met hellinghoekmeting in RibX en/ofof GWSW Ribx;
e. tekening(en) met daarop aangegeven op welke data de afzonderlijke rioolstrengen zijn geïnspecteerd, de ID-

nummering van de strengen en welke ernstige gebreken geconstateerd zijn. De tekening(en) digitaal in PDF-
formaat aanleveren;

f. tekening(en) met daarop aangegeven de ingemeten bob-hoogtes van de geïnspecteerde rioolstrengen. De 
tekeningen digitaal in pdf-formaat aanleveren;

g. Werktekening(en) van de rioolinspecteur, waarop aangegeven de identificatie-nummers van de videobeelden 
gekoppeld aan de rioolstrengen, de inspectierichting en alle handmatig  bijgeschreven opmerkingen, 
aantekeningen en metingen. De tekening(en) digitaal in pdf-formaat aanleveren;

h. radargegevens, zowel de onbewerkte data als de uitgewerkte data en de rapportage;
i. inspectierapport, digitaal in pdf-formaat. Het rapport dient ten minste de volgende onderdelen te bevatten:

- een voorblad met daarop de straten waarin de geïnspecteerde leidingen liggen;
- een informatief overzicht met daarin minimaal het rapportnummer, naam van de aannemer, de datum, 

de soort inspectie, de naam van het reinigingsbedrijf, en de naam van het inspectiebedrijf;
- een tabel met daarin de volgende gegevens per streng, gesorteerd op straatnaam en oplopend ID-

nummer: straatnaam, ID-nummer,  beginputnummer, eindputnummer,  inspectiedatum, strenglengte en 
inspectielengte, met per straat een totaal van de streng- en inspectielengte;

- een tabel met daarin de volgende gegevens per streng, gesorteerd op straatnaam en oplopend ID-
nummer: straatnaam, ID-nummer, beginputnummer, eindputnummer, bovengelegen type verharding, 
gemeten b.o.b. t.o.v. putrand en NAP-hoogte in beginput, gemeten b.o.b. t.o.v. putrand en NAP-hoogte 
in eindput, vorm, afmetingen breedte en hoogte, type verbinding en materiaal;

- een inlatentabel met daarin de volgende gegevens per streng, gesorteerd op straatnaam en oplopend ID 
nummer: streng ID-nummer, beginputnummer, eindputnummer, een overzicht van het aantal en type 
inlaten per streng;

- een samengestelde foutentabel met daarin de hoogst waargenomen schade per hoofdcode per streng, 
gesorteerd op straatnaam en oplopend ID-nummer;

- per streng een overzicht van de algemene gegevens van de geïnspecteerde leiding;
- per streng een opsomming van de waargenomen schadeclassificaties en inlaten;
- per streng een afdruk van de gemaakte foto's;
- per streng een grafiek van de resultaten van de hellingmeting. 

77 Rapportages die niet aan alle leden van dit artikel voldoen worden als niet gemaakt beschouwd. 

25 43 72 OVERIGE EISEN

71 Het uitvoeren van  een rioolleiding inspectie door middel van de zogenaamde "fish-eye" lenstechniek (Panoramo-
camera) is NIET toegestaan.

72 Het uitvoeren van een putinspectie dient te geschieden door middel van de zogenaamde "fish-eye" lenstechniek 
(Panoramo-camera).

25 43 73 REINIGEN EN INSPECTEREN RIOLERING NA RENOVATIE/REPARATIE

71 Met behulp van een externe harde schijf, zonder voeding, dient een zo volledig mogelijke technische rapportage 
van de bevindingen te worden gedaan.
De rapporten dienen te worden voorzien van foto's van voorkomende gebreken van de rioolbuizen en putten.
De schade aan strengen dient geclassificeerd te worden volgens de rioolschadecatalogus NEN-EN 13508-2.

72 Inspectiegegevens dienen uitsluitend per streng, geheel en aansluitend geregistreerd en op video vastgelegd te 
worden.
De inspectiegegevens moeten op een externe harde schijf, zonder voeding, worden opgeslagen, onder DOS, 
volgens het Rioolinspectie Bestand (RibX) en/of GWSW.RibX bestand van de stichting Rioned.
Afwijkingen van het RibX dienen door de aannemer te worden hersteld, op zijn kosten.
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Het RibX wordt op verzoek door de aannemer ter beschikking gesteld.
De inspectierapporten en externe harde schijf gaan over in eigendom naar de opdrachtgever en dienen één (1) 
maand na oplevering in het bezit te zijn van de directie.

73 De definitieve goedkeuring van de gerenoveerde riolen vindt plaats na de bestudering van het inspectierapport.

74 Indien uit de inspectie blijkt, dat er schades aan het riool als gevolg van het aanbrengen van de relining 
voorkomen van groffe schades volgens NEN-EN 13508-2 dan dienen deze op kosten van de aannemer te worden 
hersteld.

Alle direct en indirect uit de herstelwerkzaamheden voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de aannemer.
De aannemer dient de wijze waarop hij de schade wil herstellen voor te leggen aan de directie alvorens hij aan de 
herstelwerkzaamheden begint.
Na de herstelwerkzaamheden is de directie gerechtigd op kosten van de aannemer een nieuwe inspectie te laten 
uitvoeren.

25 44 RISICOVERDELING EN GARANTIES

25 44 01 BEREIKBAARHEID TEN BEHOEVE VAN RIOOLINSPECTIE

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.44.03 lid 02 van de Standaard zijn worden de kosten voor maatregelen 
die de aannemer moet treffen ten behoeve van inspectie van riolen op of nabij in gebruik zijnde parkeerplaatsen 
als volgt verrekend ...

25 44 71 BEOORDELING RIOOLINSPECTIE

71 Beoordelingscriteria voor de oplevering
De beoordeling van (onderdelen van) het product vindt plaats op basis van:
- reinigingscriteria;
- inspectiecriteria;
- waarnemingscriteria.
De consequenties van de afkeuring van (onderdelen) van het product, zijn in artikel 25.44.72 van deel 3 van dit 
bestek opgenomen.

Reinigingscriteria:
De riolen dienen op het moment van inspectie droog en schoon te zijn. Dit betekent dat:
- de riolen en putten moeten zijn ontdaan van alle materialen, die geen deel uitmaken van de constructie van 

het riool en de put en met hoge-druk reinigingmaterieel zijn te verwijderen.
- bovenstrooms aanbod van rioolwater moet worden afgestopt. Aanbod van rioolwater via gebouwaansluitingen 

en drains in te inspecteren riool zelf wordt geaccepteerd;
- in het riool geen watervulling aanwezig mag zijn anders dan afkomstig uit aansluitingen in het riool in    

kwestie. In de begin- en eindput is geen watervulling aanwezig;
- waterdiepte ten gevolge van zonken wordt alleen geaccepteerd indien de begin- en eindput droog staan;
- tijdens neerslagsituaties de vullingsgraad ten gevolge van de afvoer van regenwater dat in het te inspecteren    

riool vrijkomt via kolken, niet groter mag zijn dan 10% van de buishoogte.

Het niet voldoen aan één van deze criteria in een geïnspecteerd riool leidt tot afkeuring van de uitgevoerde 
inspectie in het betreffende riool. In overleg kan anders besloten worden door de directie.

Inspectiecriteria:
De inspectiecriteria moeten voldoen volgens artikel 25.42.72 van deel 3 van dit bestek. 
Het niet voldoen aan één van deze criteria in een geïnspecteerd riool leidt tot afkeuring van de uitgevoerde 
inspectie dan wel tot afkeuring van de rapportage.

Waarnemingscriteria:
- De uitgevoerde inspectie per leiding wordt afgekeurd indien de beeldopnamen in meer dan 10 % van de 

gevallen niet voldoet aan de relevante criteria;
- Het niet voldoen aan een van de onderstaande criteria 1, 2 of 3 leidt tot afkeuring van het inspectierapport 

dat betrekking heeft op het betreffende riool;
- De navolgende criteria zijn van toepassing voor ieder geïnspecteerd riool:

1. in meer dan 20% van de geregistreerde toestandsaspecten volgens tabel 1, mag geen afwijking in 
klassering worden aangetroffen. Het afwijken van één klassering geldt hierbij voor 1 afwijking, het 
afwijken van twee klasseringen geldt voor 2 afwijkingen, etc;

2. alle feitelijk aanwezige toestandsaspecten, met een klasse volgens tabel 1, dienen ook daadwerkelijk 
geregistreerd te zijn;

3. alle geregistreerde toestandsaspecten met een klasse volgens tabel 1, dienen ook daadwerkelijk aanwezig 
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te zijn.

Voorbeeld 1: geregistreerd wordt BAB-2, er is echter geen scheur aanwezig: dit leidt niet tot afkeuring.
Voorbeeld 2: er is aanwezig BBF-3, deze wordt echter niet geconstateerd: de inspectie in het betreffende riool 
wordt afgekeurd.
Voorbeeld 3: geregistreerd wordt BAB-3, er is echter geen scheur aanwezig: het inspectierapport wordt afgekeurd.

Tabel 1:
Waarnemingscriteria tv-camera-inspectie vanuit riool.
Toestandsaspectklasse
BAB Scheur > 2
BAC Breuk/instorting > 1
BAF Oppervlakteschade > 2
BAG Instekende inlaat > 1
BAI-A Indringende afdichtingsring > 1
BAJ-A/B/C Verplaatste verbinding axiaal en radiaal hoekverdraaiing > 2
BBA Wortels > 2
BBD Binnendringen van grond > 1
BBF Infiltratie > 2

72 Van de inspectie dient de aannemer een rapportage te maken overeenkomstig met de classificatiemethode volgens 
NEN-EN 13508-2 "Onderzoek en beoordelen buitenriolering, Coderingssyteem voor visuele inspectie" met als 
aanvulling hierop:
- straatnaam (waar van toepassing);
- identificatienummer van de streng;
- inspectienummer, begin- en eindput;
- strenglengte van hart put tot hart put;
- materiaal inspectieput en rioolbuis;
- soort wegdek;
- gegevens van aangetroffen inlaten, zo als maatvoering, al of niet voorzien van standpijp en/of deksel;
- vermelding van het betreffende tekeningnummer;
- per deelgebied dienen de rapporten (per streng) doorgenummerd te worden;
- het aantal stellagen van metselwerk bij betonputten;
- het aantal stellagen bij pvc -putten;
- hellinghoekmeting;
- waterhoogtes in de inspectieputten in het gemengd-riool welke geïnspecteerd worden.

74 De directie zal de rapportage binnen 1 maand na aanlevering de rapportage goed of afkeuren en dit onmiddellijk 
daarna meededelen aan de aannemer.

25 44 72 AFKEUR BIJ OPLEVERINGSINSPECTIE

71 Indien bij de rioolinspectie tekortkomingen worden geconstateerd van klasse 3 en hoger volgens de
classificatie van toestandsaspecten voor beton- en kunststofbuizen conform NEN-EN 13508-2 moeten deze 
tekortkomingen door de aannemer (onmiddellijk) worden hersteld.

72 De maatstaf bij opleverings/na-inspectie moet voor elk normatief toestandaspect uit de tabellen 4 t/m 6 van NEN-
EN 13508-2 vastgelegd zijn, tenzij anders in het bestek is omschreven.
Indien het normatief toestandaspect een zwaar toestandsaspect is, is de streng waarin het toestandaspect is 
geconstateerd afgekeurd.

Uitzondering op het bovenstaande gelden voor de afkeur het volgende (alleen bij beton en kunststof):
BAA Deformatie (geld alleen voor flexibele buismaterialen): afkeur > ...... afhankelijk van cosmetische schade;
BAB Scheur: afkeur > ......;
BAF A Oppervlakteschade (mechanisch): afkeur > .....;
BAI A Indringing afdichtingsmateriaal of afdichtingsring: afkeur > ....... afhankelijk van verbinding; 
BAJ A Verplaatste verbinding, axiaal, beton/PVC: afkeur > ..... afhankelijk van beoordeling.

Bij beoordeling van de voegbreedte moet rekening gehouden worden met: door de fabrikant opgegeven 
voegspleet en aspecten gekoppeld aan het productieproces; 

BAJ C Verplaatste verbinding, hoekverdraaiing: afkeur > ...... Hoekverdraaiing moet gemeten zijn.
Als aannemer een garantiestelling afgeeft wordt afkeur omgezet naar goedkeur met garantiestelling;

BBF Infiltratie: afkeur > ........., bij locatie verbinding ............ Zweetplekken op de buiswand, mits niet in 
combinatie met andere toestandaspecten, acceptabel;

BBF .......... is niet toegestaan!

25 44 73 KEURING RESULTAAT RIOOLINSPECTIE
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71 Consequenties bij afkeuring van (onderdelen) van het product.

Afkeuring op basis van een van de reinigingscriteria: 
- het betreffende riool moet opnieuw worden gereinigd en geïnspecteerd.

Afkeuring op basis van één van de inspectiecriteria:
- het betreffende riool opnieuw worden gereinigd en geïnspecteerd, zie artikel 25.32.71 van deel 3 van dit            

bestek;
- het inspectierapport moet opnieuw worden samengesteld.

Afkeuring op basis van één van de waarnemingscriteria:
- het inspectierapport moet opnieuw worden samengesteld;
- per afgekeurd riool wordt een bedrag van honderd euro (€ 100,=) in mindering gebracht op de aanneemsom.

25 45 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

25 45 01 TOEPASSEN VAN TIJDELIJKE AFSLUITERS

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.45.01 lid 01 van de Standaard geldt dat ook het toepassen van afsluiters 
benedenstrooms tot de verplichting van de aannemer behoort.

25 45 02 IN BEELD BRENGEN PUTTEN

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.42.02 lid 07 van de Standaard behoort tot het uitvoeren van een 
leidinginspectie tevens het volledig in beeld brengen van de begin- en eindputten van het te inspecteren 
leidingdeel. Toestandsaspecten hoeven niet te worden geregistreerd. Aan het beeld moet de staat van 
de rioolput met aansluitingen en eventuele schuiven, kleppen en dergelijke beoordeeld kunnen worden. De 
volgende gegevens van de putten moeten worden vastgelegd:
- ..............................................................................................................
- ..............................................................................................................

25 45 71 AANVULLENDE EISEN

71 Indien de aard en omvang van de bij de inspectie aangetroffen toestandsaspecten aan het riool afwijken van 
hetgeen vermeld staat in het bestek, meldt de aannemer dit direct bij de directie. In overleg zullen eventuele 
maatregelen worden getroffen.

25 46 BOUWSTOFFEN

25 47 MEET- EN VERREKENMETHODEN

25 47 01 RIOOLINSPECTIE: VISUELE INSPECTIE, OMVANG STEEKPROEF

01 De omvang van de steekproef als bedoeld in artikel 25.47.01 lid 01 van de Standaard is ...

25 47 02 RIOOLINSPECTIE: VISUELE INSPECTIE, CONTROLE GEGEVENS INSPECTIE

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.47.01 lid 03 van de Standaard controleert de directie een aangeleverde 
inspectie binnen ... werkdagen nadat zij de rapportage van de inspectie heeft ontvangen.

26 KABELWERK

26 0 KABELWERK, ALGEMEEN

26 02 EISEN EN UITVOERING

26 02 01 AANBRENGEN VAN GRONDKABEL VOOR VERLICHTINGSOBJECTEN

01 Grondkabel voor verlichtingsobjecten moet zonder toepassing van verbindingsmoffen worden aangebracht, 
behoudens voor zover de benodigde lengte niet op een standaard haspel is te leveren of als de benodigde lengte 
om praktische redenen niet in zijn geheel is te verwerken.

02 De toepassing van verbindingsmoffen behoeft de goedkeuring van de directie.

26 02 71 KABELWERKZAAMHEDEN, ALGEMEEN
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71 Kabels mogen elkaar in sleuven niet onnodig kruisen.

72 Gedurende de uitvoering van kabelwerken moeten er voldoende kabeltenten op het werk aanwezig zijn.

73 Ten behoeve van het maken van lassen in kabels dient op aanwijzing van de directie gebruik te worden gemaakt 
van een kabeltent.

26 02 72 GRONDWERK KABELS

71 Grondwerk aan kabels verrichten tot 1,10 m onder maaiveld. De bestaande kabels liggen maximaal 1,00 m onder 
het maaiveld. Let op kabelbeschadiging.

26 02 73 VERWIJDEREN INSTALLATIEDELEN

71 Het demonteren van in deel 2.2 van dit bestek beschreven gedeelten van bestaande elektrische installaties moet 
op zodanige wijze geschieden, dat de bedrijfsvaardigheid van het geheel zo min mogelijk wordt gestoord.

72 Voor het overige mogen installatiedelen pas worden gedemonteerd, nadat de vervangende installatiedelen gereed 
zijn.

73 Alvorens kabels te verwijderen dienen de kabels te worden geknipt d.m.v. een hydraulisch kabelknipapparaat welke 
moet zijn een goedgekeurd bestaande uit een niet geleidende slang van minimaal 6 m, voorzien van een niet 
geleidende olie.

26 03 INFORMATIE-OVERDRACHT

26 03 71 AANWEZIGHEID HOOFDMONTEUR

71 Op het werk moet gedurende de periode dat er kabelwerk wordt verricht steeds een hoofdmonteur aanwezig zijn 
met wie overleg kan worden gepleegd en met die door de directie t.a.v. de uitvoering van het kabelwerk bindende 
afspraken kunnen worden gemaakt.

26 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES

26 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

26 05 01 AFDICHTINGEN MET POLYURETHAANSCHUIM, VUL- OF ZWARTEMASSA

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 26.05.02 van de Standaard  wordt het benodigde polyurethaanschuim dan 
wel de benodigde vul- of zwartemassa door de opdrachtgever ter beschikking gesteld.

26 05 02 AANBRENGEN VAN GRONDKABEL VOOR VERLICHTINGSOBJECTEN

01 Bij het in- en uitvoeren van een grondkabel in betonfundaties, mantelbuizen en dergelijke moet deze kabel worden 
onderstopt.

26 05 71 KEURINGEN INSTALLATIE

71 Tot het aanbrengen van elektrische installatie behoort tevens alle benodigde keuringen volgens de richtlijnen en 
normen.

26 05 72 OPMETEN KABELS

71 De aannemer dient, voordat met de uitvoering van kabels welke in het bestek zijn vermeld wordt overgegaan, de 
werkelijke benodigde lengtes van de kabels in het werk op te meten.

26 05 73 WERKTEKENINGEN

71 De aannemer dient, voordat met de uitvoering van de elektrotechnische werkzaamheden wordt begonnen, 
werktekeningen te vervaardigen. Bij het vervaardigen van de werktekeningen kan gebruik worden gemaakt van de 
digitale bestekstekeningen. De werktekeningen dienen uitgewerkt te worden met o.a. maatvoering, geuldoorsnedes 
en het uitwerken van schema's.

26 1 ENERGIEGRONDKABELS
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26 12 EISEN EN UITVOERING

26 12 01 KABELWERKZAAMHEDEN, ALGEMEEN

71 De elektrotechnische werkzaamheden beschreven in deel 2.2, aangevuld met de technische bepalingen in 
paragraaf 26.12 t/m 26.17 van deel 3 van dit bestek, mogen alleen worden uitgevoerd door een erkend 
elektrotechnisch installateur. Dit is met uitzondering van het grondwerk voor de te leggen kabels.

72 In aanvulling op het gestelde in paragraaf 6 lid 17 van de UAV 2012 wordt bepaald dat het aantal monteurs en 
hulpmonteurs, welke voor de uitvoering van het werk tewerk worden gesteld, voor de aanvang van het werk in 
overleg met de directie moet worden vastgesteld. Wijzigingen van dit aantal mogen daarna slechts in overleg met 
de directie geschieden.
De directie heeft overigens de bevoegdheid om tijdens het werk in overleg met de aannemer het aantal monteurs 
en hulpmonteurs vast te stellen, hetwelk binnen drie werkdagen na haar aanzeggen op het werk aanwezig moet 
zijn. Voor elke werkdag dat hieraan niet wordt voldaan bedraagt de korting €100,=

26 12 71 STROOMSOORT EN SPANNING LAAGSPANNINGSINSTALLATIES

71 De elektrische Laagspanningsinstallaties moeten worden uitgevoerd volgens het draaistroomviergeleidersysteem 
met een spanningsverschil van 400 Volt tussen de faseleidingen onderling en van 230 Volt tussen elk van de 
faseleidingen en de nulleiding, bij een netwerkfrequentie van 50 Hz. 

26 12 76 INVOERING

71 Bovengrondse einden van LS-kabels moeten tot tegen de aanwezige kabeleindsluitingen c.q. verdeelkasten worden 
beschermd door slagvaste kunststof mantelbuizen met een uitwendige middellijn passend bij de uitwendige 
middellijn van de kabel.
Elke mantelbuis moet door middel van beugels van verzinkt bandstaal breed 40 mm en dik 3 mm, elk met 2 stalen 
bouten aan het metselwerk/betonwerk c.q. stalen raamwerk worden bevestigd.

26 12 77 LEGGEN LAAGSPANNINGSGRONDKABEL

71 Indien te leggen kabelgedeelten gelijk of korter zijn dan de normale fabriekslengte moeten zij bestaan uit één stuk, 
zonder verbindingsmoffen.

72 De laagspanningsgrondkabel moet met een ruime lus, ontwikkeld lang 2 m, gebouwen en de kabeldoorvoerbuizen 
onder wegen en sloten worden binnengevoerd.

73 Bij het leggen van laagspanningsgrondkabel en het doorvoeren van de kabel door kabelbuizen en kabelzinkers er 
voor zorgen dat de maximaal toelaatbare trekkracht voor de besbetreffende kabel niet wordt overschreden.
Mechanisch trekken van kabels is alleen toegestaan met door de directie goedgekeurde apparatuur.

26 12 78 AARDVERBINDINGEN

71 Aardverbindingen moeten zijn van koperdraad 50 mm², in een lengte en zonder lassen of koppelingen. De 
bovenkant van de elektroden moet worden voorzien van klemverbinding. 

72 De plaats van de aardelektroden moet worden aangegeven door een put van gewapend beton, inwendig wijd 0,25 
x 0,25 m en diep 0,45 m, met wanden gemiddeld dik 0,10 m, afgedekt met een in de sponning van de wanden te 
leggen betontegel groot 0,30 x 0,30 m, dik 0,05 m, met in het bovenvlak een ingegoten letter "A" en voorzien van 
een oog van betonstaal ø8 mm, onwikkeld lang 0,20 m. De wanden moeten worden gewapend met 4 beugels van 
staalstaaf ø6 mm. De put moet voorts worden voorzien van een, aan beide einden in de wanden ingestorte 
messingen strip, zwaar 60 x 6 mm. De strip moet op onderlinge gelijke afstanden worden voorzien van vier 
doorgaande roestvrijstalen moerbouten ø1/2", elk met idem volgplaatsjes. Alle op deze strip aan te sluiten 
aardverbindigen moeten zijn voorzien van een kabelklemschoen.

73 Verbindingen aan aardleidingen moeten worden gemaakt d.m.v. persverbindingsklemmen bestaande uit minimaal 2 
C-klemmen.

26 12 80 HULPWERKZAAMHEDEN

71 Alle hak-, breek-, boor-, timmer-, graaf-, dichtings-, bestratings- en herstelwerkzaamheden ten behoeve van de 
uitvoering van het werk, alsmede alle overige werkzaamheden welke naar oordeel van de directie nodig zijn voor 
het geheel bedrijfvaardig opleveren van het werk, moeten zonder nadere verrekening door de zorg van de 
aannemer worden uitgevoerd.
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72 De gaten voor het aanbrengen van bevestigingsmiddelen en de gaten voor het doorvoeren van leidingen in metsel- 
en (gewapend) betonwerk moeten zo klein mogelijk worden geboord. Hierbij moet de aannemer alle naar het 
oordeel van de directie noodzakelijke maatregelen nemen om beschadiging van het metsel-, beton en pleisterwerk 
te voorkomen.

73 Voor het maken van sleuven en sparingen voor leiding en inbouwdozen moet, voor zover mogelijk gebruik worden 
gemaakt van een freesmachine.

26 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

26 15 71 METINGEN EN BEPROEVINGEN

71 In het bijzijn van en in overleg met de directie moet de aannemer de installaties in hun geheel of zonodig in 
gedeelten beproeven en aan de installaties de nodige metingen verrichten. De metingen aan de beproevingen van 
de installaties dienen mede om vast te stellen of de in het werk gebrachte installaties voldoen aan de eisen van het 
bestek, voor zover dit op het moment van de metingen en beproevingen mogelijk is.
Van de in het werk gebrachte installaties moeten meetrapporten worden gemaakt. Deze rapporten moeten tijdig 
voor de datum van oplevering aan de directie worden aangeboden.
In aanvulling op het gestelde in paragraaf 18 lid 3 van de UAV 2012 moeten onder hulpmiddelen worden begrepen 
alle elektrische of elektronische meetinstrumenten die door de directie voor controle van de installaties nodig 
worden geacht.
Van deze instrumenten moeten gedateerde ijkrapporten, die minder dan 3 maanden daarvoor zijn opgemaakt, 
kunnen worden getoond. De metingen en beproevingen moeten worden uitgevoerd overeenkomstig het 
daaromtrent gestelde in de desbetreffende besteksdelen.
Wanneer tijdens de uitvoering van de metingen de gemeten waarden afwijken van de te verwachten waarden en 
de oorzaak hiervan, naar het oordeel van het met de uitvoering van de metingen belaste personeel, niet te wijten 
is aan installatiefouten, dient de aannemer de directie onverwijld van deze afwijkingen op de hoogte te stellen.

72 Aan het eind van de onderhoudstermijn moeten de verbindingen en de verbindingsmoffen opnieuw worden 
gecontroleerd op isolatieweerstand. Het testen van de verbindingen, telling, etc. moet geschieden in het bijzijn van 
de directie.

73 De gehele installatie dient bedrijfsgereed opgeleverd te worden.

26 15 75 KABELBEREKENINGEN

71 De aannemer dient van alle te leggen energiegrondkabels, zowel de te leveren als de ter beschikking gestelde 
kabels, een complete kabelberekening opstellen middels software in Intelec-applicatie en aanleveren in witdruk en 
pdf-format, waaruit blijkt dat de installatie voldoet aan de desbetreffende NEN-norm.

72 Met het leggen van kabels mag niet worden begonnen zolang de kabelberekeningen, te maken volgens artikel 
26.15.75 lid 71 van dit bestek, niet door de directie zijn goedgekeurd.

26 16 BOUWSTOFFEN

26 16 71 ALGEMEEN

71 Bouwstoffen t.b.v. elektrische installaties moeten voldoen aan de eisen vermeld in de normen van de Stichting 
Nederlands Normalisatie Instituut (NEN-normen) e.e.a. volgens artikel 01.01.01 lid 02 van de Standaard.

72 Elektrotechnische bouwstoffen moeten het KEMA-keuringsmerk voeren. De aannemer dient van alle bouwstoffen 
ter goedkeuring technische documentatie aan te leveren waaruit blijkt dat de betreffende bouwstoffen voldoen aan 
de gestelde eisen.

73 Voor zover de te verwerken bouwstoffen en de te bezigen toestellen niet voldoen aan het gestelde in lid 72 van dit 
artikel, moeten de te verwerken bouwstoffen en de te plaatsen toestellen, indien deze in het buitenland zijn 
vervaardigd, voldoen aan het in het land van herkomst geldende voorschriften en keuringseisen en aan de door de 
directie hieraan te stellen eisen.

26 16 72 LAAGSPANNINGSGRONDKABEL

71 Laagspanningsgrondkabel mag uitsluitend zijn:

Buitenmantel:
- Eurobrandklasse conform NEN-EN 13501-6:Cca
- Euroklasses conform NEN-EN-13501-6 met betrekking tot:
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• Rookontwikkeling: d1
• Brandende vallende druppels/deeltjes: d1
• Corrosiviteit/zuurgraad: a1

Wapening/beschermingsleiding:
- Bij Z1O-YMz1Kasmbzh 0,6/1kV, bestaand uit een omvlechting van gegalvaniseerde staaldraden met hieronder 

een aardlitze van vertinde koperdraden; en
- Bij Z1G-YMz1Kasmbzh 0,6/1kV, bestaande uit gegalvaniseerde staaldraden en blanke koperdraden onder 

omwikkeling van gegalvaniseerd staaldraad.

Productkenmerken:
- CE-markering;
- Declaration of Performance (DoP). 

26 16 73 VERBINDINGEN IN LAAGSPANNINGSGRONDKABEL

71 Verbindingen in laagspanningsgrondkabels moeten worden gemaakt met kunststof moffen met bijbehorende 
vulmassa, of met krimpmoffen. 

72 De bevestiging van de kabeladers aan klemmen in kasten moet geschieden d.m.v. passende perskabelschoenen.

26 16 74 KABELSCHOENEN LAAGSPANNINGSGRONDKABEL

71 Kabelschoenen t.b.v. laagspanningsgrondkabels moeten zijn volgens DIN VDE 0295 met pershuls volgens DIN 
46329.

26 16 75 WAARSCHUWINGSBAND LAAGSPANNINGSGRONDKABEL

71 Waarschuwingsband t.b.v. laagspanningsgrondkabels moet zijn kunststof waarschuwingsband, breed 40 mm, dik 
0,15 mm, kleur rood met in zwarte letters het opschrift "LET OP ELEKTRICITEITSKABEL", fabrikaat Coroplast of 
daarmee gelijkwaardig te stellen waarschuwingsband.

26 16 76 KABELZEGELS EN MERKTAPES LAAGSPANNINGSKABEL

71 Kabelzegels t.b.v. laagspanningsgrondkabels moeten zijn kunststof merkstrips, afmeting 70 x 50 x 0,2 mm (L x B x 
D), fabrikaat Electroplast of gelijkwaardig, kleur grijs.
Op de (opdruk) kunststopf merkstrips moet zijn aangegeven:
- De doorsnede in mm² en het aantal kabeladers;
- De letters van de kastenbatterijen of gebouwen waartussen de kabels zich bevinden;
- De bedrijfsspanning;
- Het jaar waarin de kabels zijn gelegd.

26 16 77 MANTELBUIZEN

71 Mantelbuizen t.b.v. (toekomstige) laagspanninggrondkabels moeten worden aangelegd op een diepte van 0,90 m 
onder peil van de bovenliggende verharding.

72 Mantelbuizen t.b.v. (toekomstige) hoogspanningskabels moeten worden aangelegd op een diepte van 1,20 m 
onder het peil van de bovenliggende verharding.

73 Mantelbuizen moeten aan weerszijde 1,00 m uitsteken buiten de verharding, de kantopsluiting en eventuele 
fungeringslaag hierbij inbegrepen.

74 Verbindingen van mantelbuizen die niet in één lengte gelegd kunnen worden, dienen waterdicht uitgevoerd te 
worden.

26 2 COMMUNICATIEKABELS

26 22 EISEN EN UITVOERING

26 22 01 AANBRENGEN VAN KABELS

01 De lengte van de overlap ter plaatse van later aan te brengen lassen bedraagt ten minste .... m.

26 22 71 LEGGEN HDPE-BUIS T.B.V. GLASVEZELKABELS
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71 De HDPE-buis t.b.v de glasvezelkabel moet op een diepte van 0,70 m à 0,80 m worden gelegd, waarbij de 
minimale buigstraal R = 30 * D moet zijn. De buis moet zoveelmogelijk in vloeiende lijnen obstakels passeren. De 
HDPE-buizen verbinden met elkaar d.m.v. de door de fabrikant voorgeschreven schroefkoppelingen. De plaatsen 
waar de HDPE-buizen in de gebouwen moeten worden ingevoerd worden tijdens het werk door de directie 
aangewezen. 

26 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES

26 24 01 BLOKTIJDEN

01 Het is de aannemer niet toegestaan om werkzaamheden aan het netwerk uit te voeren op de navolgende data en 
tijden:
datum bloktijden
...................... van ......... uur tot ......... uur
...................... van ......... uur tot ......... uur
...................... van ......... uur tot ......... uur

26 24 02 BLOKTIJDEN

01 De aannemer moet rekening houden met het optreden van bloktijden gedurende welke er geen werkzaamheden 
aan het netwerk uitgevoerd mogen worden. Gerekend moet worden met ..... onderbrekingen met een gemiddelde 
tijdsduur van ...... uur.

26 25 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

26 25 01 AFDICHTEN BESCHERMBUIZEN

01 De afdichtingen van beschermbuizen ter plaatse van openingen voor het in cascade inblazen van kabels moeten 
voldoen aan ...........

26 26 BOUWSTOFFEN

26 26 01 GLIJMIDDEL

01 Glijmiddel ten behoeve van het intrekken of inblazen van kabels in kabelbeschermbuizen moet voldoen aan:
- ......................................................

26 26 02 HDPE-BUIS T.B.V. GLASVEZELKABELS

71 De HDPE-buizen leveren in de kleur blauw in de afmeting 32 x 3,25 mm en met een opschrift te bepalen in nader 
overleg met de directie. Bij de HDPE-buizen tevens leveren de benodigde schroefkoppelingen, afmetingen 32 x 32 
mm.

27 WATERPUTTEN

27 2 INRICHTEN VAN BOORGAT TOT WATERPUT

27 22 EISEN EN UITVOERING

27 22 01 SEDIMENTGEHALTE

01 Bij het schoonpompen en ontwikkelen van waterputten wordt het sedimentgehalte bepaald met een planktonnet 
van .. mm.
Het oppompdebiet bedraagt .. m3/uur.
Op het net mag, nadat ... l water over het net is gepasseerd, niet meer dan ... g sediment achterblijven.

27 22 02 VERTICAALSTELLING (FILTER)BUIZEN

01 Het verloop in het verticale vlak van de aangebrachte (filter)buizen mag, over het traject tussen ... m en ... m 
beneden maaiveld, niet meer bedragen dan ... cm.

02 Het verloop in het verticale vlak van de aangebrachte (filter)buizen mag over het totale traject niet meer bedragen 
dan .... cm.

27 26 BOUWSTOFFEN
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27 26 01 KLEI

01 Klei voor het herstellen van slecht waterdoorlatende lagen moet voldoen aan:
a. wateropnamevermogen volgens DIN 18132 'Baugrund - Versuche und Versuchsgeräte - Bestimmung des 

Wasseraufnahmevermögens': ENSLIN/NEFF groter dan of gelijk aan .. %
b. waterdoorlaatbaarheid volgens DIN 18130-1 'Baugrund - Untersuchung von Bodenproben; Bestimmung des 

Wasserdurchlässigkeitsbeiwerts - Teil 1: Laborversuche': kf-waarde kleiner dan .... 10 m/s
c. grootte kleideeltjes volgens DIN 18123 'Baugrund - Untersuchung von Bodenproben - Bestimmung der 

Korngrössenverteilung': maximaal .. =<2mm.

27 26 02 ZAND EN GRIND

01 Zand en grind voor het aanvullen van de vrije ruimte tussen filters en buizen van de waterput en de boorgatwand 
moet voldoen aan de beoordelingsrichtlijn voor het Kiwa-productcertificaat BRL-K240 'Zand en Grind voor de 
drinkwaterproductie'.

28 GAS- EN WATERLEIDING

28 1 GAS- EN WATERLEIDING

28 11 BEGRIPPEN

28 11 01 ALGEMEEN

71 In aanvulling op het bepaalde in 28.11.01 lid 01 van de Standaard maken bevestigingen en beschermbuizen ook 
onderdeel uit van het samenstel voor een leiding.

28 11 02 GASLEIDINGEN

71 In aanvulling op het bepaalde in 28.11.01 lid 01 van de Standaard wordt verstaan onder appendages ten behoeve 
van gasleidingen:
- Aflsuiters
- Straatpotten
- Magneetkleppen
- B-kleppen
- Drukreduceertoestellen
- Doorstroombegrenzers
- Filters
- Gasmeters
- Manometers
- Thermometers
- Veiligheidsafsluiters
- Afblaasveiligheden
- Naam-, nummer en symboolplaten
- Doorvoerhulpstukken
- Afdichtingen 

28 11 03 WATERLEIDINGEN

71 In aanvulling op het bepaalde in 28.11.01 lid 01 van de Standaard wordt verstaan onder appendages ten behoeve 
van waterleidingen:
- Afsluiters
- Straatpotten
- Regelafsluiters
- Terugslagkleppen
- Vacuümstoppen
- Filters
- Drukregelaars
- Doorstroombegrenzers
- Watermeters
- Warmtemeters
- Magneetkleppen
- Doorvoerhulpstukken
- Verwarmingsbanden
- Naam-, nummer- en symboolplaten
- Veiligheidsafsluiters
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- Inlaatcombinaties
- Be-/ontluchters
- Waterslagdempers
- Onderdrukventielen
- Thermostaten

28 12 EISEN EN UITVOERING

28 12 01 WERKZAAMHEDEN GASLEIDING

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 28.12.03 lid 03 van de Standaard mag de gastoevoer naar een verbruiker 
ten hoogste ... uur worden onderbroken.

71 Met de aanleg van de gasinstallaties mag pas worden begonnen zodra de door het gasleverend bedrijf 
goedgekeurde ontwerptekeningen en berekeningen door de aannemer zijn ingediend bij de directie.

72 Delen van gasinstallaties dienen spanningsvrij te worden gemonteerd.

73 Bij onderbreking van de werkzaamheden dienen leidingen te zijn afgedopt of met stofkappen te zijn afgedicht.

74 De gasleidingen dienen te voldoen aan:
- De aansluitvoorwaarden van het gasleverendbedrijf;
- De voorschriften en richtlijnen van de fabrikanten van onderdelen van de gasinstallaties die worden 

aangebracht.

28 12 02 WERKZAAMHEDEN WATERLEIDING

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 28.12.04 lid 02 van de Standaard mag de watertoevoer naar een 
drinkwaterinstallatie ten hoogste ... uur worden onderbroken.

71 Met de aanleg van de waterleidingen mag pas worden begonnen zodra de door de waterleidingmaatschappij 
goedgekeurde ontwerptekeningen en berekeningen door de aannemer zijn ingediend bij de directie.

72 Het in het werk brengen van waterleidingen dient te worden uitgevoerd door en onder verantwoordelijkheid van 
een door het Wevin erkend installatiebedrijf.

73 Werkzaamheden aan waterleidingen dienen te worden uitgevoerd overeenkomstig:
- A.V.W.I. alsmede de toelichting hierop;
- De werkbladen drinkwaterinstallaties, uitgave van de Wevin;
- De aansluitvoorwaarden en voorschriften van de waterleidingmaatschappij;

74 Het verwijderen van gedeelten van bestaande waterleidingen dient op zodanige wijze te geschieden dat de 
bedrijfsvaardigheid van het geheel zo min mogelijk wordt verstoord.
In het algemeen mogen delen van waterleidingen pas worden gedemonteerd nadat de vervangende leidingdelen 
gereed zijn.

28 12 71 MANTELBUIZEN

71 Mantelbuizen voor gas- en waterleidingen dienen te worden aangelegd op een diepte van 1,00 m onder het peil 
van de bovenliggende verharding.

72 Mantelbuizen voor gas- en waterleidingen dienen aan weerszijde 1,00 m buiten de verhardingslaag uit te steken, 
kantopsluiting en funderingslaag hierbij inbegrepen.

73 Verbindingen van mantelbuizen welke niet in één lengte gelegd kunnen worden dienen waterdicht te worden 
uitgevoerd.

28 13 INFORMATIE-OVERDRACHT

28 13 01 WERKZAAMHEDEN AAN GAS- OF WATERLEIDING

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 28.13.02 lid 01 van de Standaard bedraagt het aantal werkdagen ten 
minste ......

28 13 07 BEPROEVING EN INGEBRUIKSTELLEN WATERLEIDING
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71 De aannemer draagt vóór oplevering zorg voor het verkrijgen van de goedkeuring van de waterleidingmaatschappij 
voor de aangelegde waterleidingen.
Hiertoe dient de aannemer metingen te verrichten van het in bedrijf stellen, beproeven en inregelen van de gehele 
waterleidingen.

72 De door de waterleidingmaatschappij ondertekende schriftelijke verklaring van geen bezwaar van de waterleidingen 
overeenkomstig het gestelde in lid 71 bestek dient uiterlijk op de dag voor de oplevering aan de directie te zijn 
overhandigd.

73 Tot het aanbrengen van waterleidingen behoort tevern de controle op waterdichtheid alsmede het beschikbaar 
stellen van alle hiervoor benodigde apparatuur en mankracht.

74 De waterleidingen beproeven op waterdichtheid volgens het gestelde in VEWIN werkblad WB 2.3.

75 De inspectie van de waterleidingen alsmede de controle op het niet aanwezig zijn van verontreinigingen in leidingn 
en de controle op waterdichtheid, geschiedt door de aannemer in bijzijn van de directie en een vertegenwoordiger 
van de waterleidingmaatschappij.

28 13 71 BEPROEVING EN INSPECTIE GASLEIDINGEN

71 De aannemer draagt vóór oplevering zorg voor het verkrijgen van de goedkeuring van het gasleverend bedrijf voor 
de aangelegde gasleidingen.
Hiertoe dient de aannemer metingen te verrichten van het in bedrijf stellen, beproeven en inregelen van de gehele 
gasleidingen.

72 De door het gasleverend bedrijf ondertekende schriftelijke verklaring van geen bezwaar van de gasleidingen 
overeenkomstig het gestelde in lid 71 bestek dient uiterlijk op de dag voor de oplevering aan de directie te zijn 
overhandigd.

73 Tot het aanbrengen van gasleidingen behoort tevens de controle op gasdichtheid alsmede het beschikbaar stellen 
van alle hiervoor benodigde apparatuur en mankracht.

74 Na beproeving en inspectie van de gasleidingen overeenkomstig het gestelde in artikel 28.15.71 van dit bestek 
door het gasleverend bedrijf mogen aan de gasleiding geen wijzigingen meer worden uitgevoerd.

75 Bij controle van het gasleidingnet op gasdichtheid mag de norm gesteld in NEN 1078 niet worden overschreden.

76 Van de op de revisietekening aanwezige appendages en apparaten dienen alle gegevens te worden vermeld danwel 
aangevuld die nodig zijn voor de exploitatie, wijziging en uitbreiding van de gasleidingen, zoals fabrikanten, type-
aanduidingen, capaciteiten, drukken, ingestelde waarden, etc.

77 De controle op sterkte en gasdichtheid van gasleidingen geschiedt overeenkomstig het gestelde in NEN 1078. Voor 
"binnenleidingen" dient hier gelezen te worden "leidingen".

78 De inspectie van de gasleidingen alsmede de controle op het niet aanwezig zijn van verontreinigingen in leidingen 
en controle op gasdichtheid, geschiedt door de aannemer in het bijzijn van de directie en een vertegenwoordiger 
van het gasleverend bedrijf.

28 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES

28 14 01 KEURINGEN VAN LASVERBINDINGEN

01 In verband met het bepaalde in artikel 28.14.01 lid 01 van de Standaard  zal de keuring van lasverbindingen op 
een niet destructieve wijze als volgt plaatsvinden: 
- in stalen leidingen: ca. ...% van de lasverbindingen alsmede alle lassen ter plaatse van kunstwerken en 

invoeringen in mantelbuizen; de keuring geschiedt door middel van ............................. 
- in PE-leidingen: ca. ...% van de lasverbindingen; de keuring geschiedt door middel van 

......................................

28 14 71 ELEKTROLASMOFFEN

71 Voor verbindingen met elektrolasmoffen geldt dat van iedere elektrolasmofverbinding een protocol dient te worden 
opgesteld door middel van een magneetkaartlezer, waarbij de gegevens op een PCMCIA-kaart dient te worden 
opgeslagen.
De laswerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd door een gecertificeerde lasser.
De PCMCIA-kaarten met de daarop opgeslagen informatie dienen aan de directie te worden overhandigd.
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28 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

28 15 01 AFDICHTINGEN MET POLYURETHAANSCHUIM OF VULMASSA

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 28.15.07 van de Standaard  wordt het benodigde polyurethaanschuim dan 
wel de benodigde vulmassa door de opdrachtgever ter beschikking gesteld.

32 WEGBEBAKENING

32 1 MARKERINGEN

32 12 EISEN EN UITVOERING

32 12 71 TIJDELIJKE MARKERING BANENSTELSEL

71 De tijdelijke markering dient elke morgen voor beëindiging van de werkzaamheden volledig te zijn aangebracht: de 
onderbroken asmarkering, de dwarsbalk van de drempel en de chevrons.

32 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES

32 14 03 Garantie markering van markeringsmaterialen behoudens wegenverf

71 De in paragraaf 32.14.03 lid 01 van de Standaard genoemde garantie houdt in dat de aannemer de zich verbindt:
- De markering voor zijn rekening plaatselijk te vernieuwen;
- Op de nieuw aangebrachte markering een vervolggarantie te geven voor dezelfde duur.

32 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

32 15 71 STRALEN

71 Er mag geen gebruik worden gemaakt van een stalen straalmedium.

34 VERLICHTING

34 1 VERLICHTING

34 12 EISEN EN UITVOERING

34 12 71 VERLICHTINGSINSTALLATIE

71 De gemiddelde minimale verlichtingssterkte van de terreinverlichting in bedrijfstoestand, gemeten op het 
grondvlak, dient na een periode van 3 jaar gebruik, minimaal .... lux te bedragen, en minimaal te voldoen aan NEN 
12464-2.

72 Bij oplevering van de verlichtingsinstallatie dient de minimale verlichtingssterkte van de terreinverlichting in 
bedrijfstoestand, gemeten op het grondvlak, minimaal .. lux te bedragen, en te voldoen aan NEN 12464-2.

34 13 INFORMATIE-OVERDRACHT

34 13 71 VERLICHTINGSINSTALLATIE

71 De constructietekeningen en -berekeningen van de lichtmasten en funderingsconstructie ten behoeve van de 
lichtmasten dienen binnen 2 weken na de opdracht van het werk aan de directie te worden overgelegd.

34 16 BOUWSTOFFEN

34 16 02 LICHTMASTEN

71 De materialen voor lichtmasten dienen tenminste te voldoen aan het gestelde in NEN-EN 40-3-1.

72 De lichtmasten dienen te worden berekend volgens het gestelde in NEN-EN 40-3-3.

73 De afmetingen en toleranties van de lichtmasten dienen te voldoen aan het gestelde in NEN-EN 40-2.

74 Aluminium lichtmasten dienen te worden geconstrueerd volgens het gestelde in NEN-EN 40-6.
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75 Stalen lichtmasten dienen te worden geconstrueerd volgens het gestelde in NEN-EN 40-5.

76 Stalen lichtmasten dienen te worden behandeld volgens het gestelde in NEN-EN-ISO 1461. De dikte van de 
zinklaag dient tenminste 65 micrometer te bedragen.

77 Het coaten van aluminium onderdelen dient te geschieden volgens NEN-EN 1090-3.
De coating dient te bestaan uit een tweecomponenten primer surfacer op polyurethaanbasis met een laagdikte van 
50 micrometer en een tweecomponenten glanslak (finish) op polyurethaanbasis met een laagdikte van 30 
micrometer.

78 Het coaten van stalen onderdelen dient te geschieden volgens NEN-EN 1090-2.
De coating dient te bestaan uit een tweecomponenten primer surfacer op polyurethaanbasis met een laagdikte van 
50 micrometer en een tweecomponenten glanslak (finish) op polyurethaanbasis met een laagdikte van 30 
micrometer.

79 Lichtmasten dienen aan de onderzijde tot 0,30 m boven maaiveld zowel in- als uitwendig te worden voorzien van 
een grondstukbehandeling. Beschadigingen dienen direct te worden hersteld.

34 16 71 VERLICHTINGSARMATUREN

71 Verlichtingsarmaturen dienen te zijn voorzien van een CE-markering.

72 Verlichtingsarmaturen en bijbehorende afschermingen dienen van alle verontreinigingen (stof, houtwol, etc.) te 
worden ontdaan.

35 VERKEERSREGELINSTALLATIES

35 0 VERKEERSREGELINSTALLATIES, ALGEMEEN

35 03 INFORMATIE-OVERDRACHT

35 03 01 BEREKENINGEN EN TEKENINGEN

01 Uiterlijk 20 werkdagen na de datum van aanvang dient de aannemer volledige berekeningen en tekeningen van de 
door hem aan te brengen portalen, zweepmasten, masten en funderingen gedateerd en ondertekend, in tweevoud 
in bij de directie. Berekeningen en tekeningen moeten zijn voorzien van een toelichting.

02 De directie beoordeelt de in lid 01 bedoelde bescheiden binnen 10 werkdagen na ontvangst daarvan en deelt de 
resultaten van deze beoordeling schriftelijk aan de aannemer mee. Als de directie de resultaten van deze 
beoordeling niet binnen de hiervoor bedoelde 10 werkdagen heeft verzonden, worden de in lid 01 bedoelde 
bescheiden geacht te zijn goedgekeurd.

35 03 02 INFORMATIE OVER DE VERKEERSREGELINSTALLATIE

01 Uiterlijk 20 werkdagen na de datum van aanvang dient de aannemer gedateerd en ondertekend, in tweevoud bij 
de directie in:
a. bekabelings- en opstellingstekeningen;
b. installatieschema’s waarop op schematische wijze de gehele elektrische installatie is aangegeven;
c. specificatielijst van toe te passen onderdelen met hun coderingen, fabrikaat en type-aanduidingen;
d. lijst van toe te passen verkeerslantaarns, waarin is aangegeven: de nummering, enkel of dubbelrood, (pijl) 

sjablonen, toegepaste lamp, lampspanning en of het geel van de lamp knippert tijdens de toestand van geel 
knipperen;

e. lijst van toe te passen detectielussen, waarin is aangegeven: de nummering, de lengte van de lus, de breedte 
van de lus, de lengte van het passieve gedeelte van de lus, de afstand tot de stopstreep, het aantal windingen 
en het type detectielusdraad;

f. lijst van toe te passen grondkabels, waarin is aangegeven: het kabeltype, het aantal aders, de aderdikte, het 
lusnummer, het drukknopnummer, het nummer van de verkeerslantaarn, het nummer van het 
voorwaarschuwingssein en de kabellengte.

02 De directie beoordeelt de in lid 01 bedoelde bescheiden binnen 10 werkdagen na ontvangst daarvan en deelt de 
resultaten van deze beoordeling schriftelijk aan de aannemer mee. Als de directie de resultaten van deze 
beoordeling niet binnen de hiervoor bedoelde 10 werkdagen heeft verzonden, worden de in de lid 01 bedoelde 
bescheiden geacht te zijn goedgekeurd.

35 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES
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35 04 01 ONDERHOUDS- EN SERVICETERMIJN

01 De onderhouds- of servicetermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012 bedraagt .. weken.

35 1 VERKEERSREGELTOESTEL

35 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

35 15 01 REVISIETEKENINGEN, ONDERHOUDS- EN BEDIENINGSVOORSCHRIFTEN

01 De in artikel 35.15.02 van de Standaard bedoelde revisietekeningen, onderhoudsvoorschriften en 
bedieningsvoorschriften moeten digitaal aan de directie worden verstrekt.

35 15 02 PROGRAMMATUUR T.B.V. HET REGISTREREN VAN VERKEERSGEGEVENS

01 Bij het uitvallen van de spanning moeten de geregistreerde verkeersgegevens gedurende ten minste één week 
worden bewaard.
Het instellen van de bedoelde registraties (tijdstip van opstarten, eindigen, interval, frequentie, en dergelijke) moet 
op een gebruiksvriendelijke wijze, bij voorkeur menu gestuurd, kunnen plaatsvinden. In te stellen periodes moeten 
aan elkaar gekoppeld kunnen worden.
De bedoelde registraties moet per item en per totaal op een gebruiksvriendelijke manier zijn uit te lezen.
De gegevens moeten in tabelvorm beschikbaar zijn.
De vorm waarin de gegevens zijn vastgelegd, moet geschikt zijn voor verdere (statistische) bewerking.
De gegevens moeten op een eenvoudige wijze naar een ander opslagmedium kunnen worden verplaatst.

35 15 03 BEDIENING EN COMMUNICATIE

01 Op het bedieningspaneel in het compartiment voor de bediening moeten twee direct zichtbare lichtindicaties met 
de teksten 'roodlichtbewaking' en 'lampbewaking' aanwezig zijn. Bij een storingsmelding van een bewaking moet 
de bijbehorende lichtindicatie branden.
Op het bedieningspaneel in het compartiment voor de bediening of in het compartiment voor de apparatuur moet 
een voorziening worden aangebracht, waarmee zonder gebruik te maken van externe apparatuur op eenvoudige 
en functionele wijze kan worden afgelezen voor welke lampen de 'roodlichtbewaking' of 'lampbewaking' een 
storingsmelding geeft.

02 Op het bedieningspaneel in het compartiment voor de bediening moet een door de directie goed te keuren 
situatietekening worden aangebracht. De tekening moet worden georiënteerd ten opzichte van het kruispunt. Op 
deze tekening moet:
- voor elke richting het verloop van de externe fasecyclus zichtbaar zijn; en
- het aanwezig zijn van een melding van elke detector in kleur zichtbaar zijn.
De kleuren moeten zo zijn gekozen dat er een goed onderscheid is tussen fasecycli en detectie. De kleuren voor de 
fasecyclus behoeven niet geheel overeenkomstig de werkelijkheid te zijn. Knipperen en gedoofd mogen worden 
gebruikt om bepaalde fasen weer te geven.

03 Het IVERA-protocol moet volledig in het verkeersregeltoestel worden geïmplementeerd. Softwarevoorzieningen 
voor de aansluiting van het verkeersregeltoestel op een communicatieverbinding met een centrale moeten 
aanwezig zijn.

04 Het protocol voor het verzamelen van verkeerskundige gegevens ten behoeve van verwerking met behulp van 
centrale verkeerskundige voorzieningen moet volledig in het verkeersregeltoestel worden geïmplementeerd.
Ten behoeve van het bewaren van deze verkeerskundige gegevens moet ten minste 3 MB opslagruimte aanwezig 
zijn. Deze opslagruimte moet gedefragmenteerd volledig beschikbaar en direct bereikbaar zijn.

05 De in artikel 35.12.04 lid 06 van de Standaard bedoelde driestandenschakelaars moeten handmatig zijn te 
bedienen.

06 De in artikel 35.12.04 lid 06 van de Standaard bedoelde driestandenschakelaars moeten softwarematig zijn te 
bedienen.

07 De in artikel 35.12.04 lid 06 van de Standaard bedoelde driestandenschakelaars moeten handmatig en 
softwarematig zijn te bedienen.

35 15 04 RELATIE MET ENERGIE- EN TELECOMMUNICATIEBEDRIJVEN

01 De aannemer treft maatregelen voor het aansluiten van het verkeersregeltoestel op het elektriciteitsnet. De 
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aansluiting wordt op naam gesteld van de in het bestek vermelde beheerder.

02 De aannemer treft maatregelen voor het aansluiten van het verkeersregeltoestel op het openbare 
communicatienetwerk.
De aansluiting wordt op naam gesteld van de in het bestek vermelde beheerder. De aanvraag wordt ondertekend 
door de opdrachtgever.

35 15 05 BEWAKINGEN

01 De bewaking klasse CD1 (rode lampen) volgens NEN-EN 12675:2017 'Verkeersregelinstallaties. Functionele- en 
veiligheidseisen' moet voor alle verkeerslichten in het regeltoestel zijn opgenomen.

02 De bewaking klasse CE1 (groene en gele lampen) volgens NEN-EN 12675:2017 'Verkeersregelinstallaties. 
Functionele- en veiligheidseisen' moet voor alle verkeerslichten in het regeltoestel zijn opgenomen.

03 Voor de lampen in verkeerslichten met een lensdiameter van ongeveer 80 mm (onderlichten of secundaire lichten) 
zijn de bewakingen klasse CD1 (rode lampen) en klasse CE1 (groene en gele lampen) volgens NEN-EN 12675:2017 
'Verkeersregelinstallaties. Functionele- en veiligheidseisen' niet van toepassing.

04 Voor de lampen in tram/buslichten zijn de bewakingen klasse CD1 en klasse CE1 volgens NEN-EN 12675:2017 
'Verkeersregelinstallaties. Functionele- en veiligheidseisen' niet van toepassing.

35 16 BOUWSTOFFEN

35 16 01 KASTEN

01 De afzonderlijke sloten moeten tevens met één aparte moedersleutel zijn te openen en te sluiten.

02 Elke deur moet zijn voorzien van een deugdelijke windhaak.

03 Elke deur, met uitzondering van de deur van het compartiment voor de bediening, moet zijn voorzien van 
spanjoletsluitingen.

35 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN

35 17 01 KEURING VAN EEN VERKEERSREGELPROGRAMMA

01 De directie moet een te keuren verkeersregelprogramma ten minste .. weken vóór de geplande datum van de 
keuring van het verkeersregeltoestel hebben ontvangen.
Een korting van € ...... op de aannemingssom kan worden toegepast voor elke dag dat het te keuren 
verkeersregelprogramma later wordt ontvangen.

35 17 02 KEURING VAN EEN VERKEERSREGELTOESTEL

01 Een verkeersregeltoestel zal gedurende .. dag(en) worden gekeurd.

35 17 03 IN WERKING STELLEN VAN EEN VRI VOOR HET VERKEER

01 Het in werking stellen van een verkeersregelinstallatie voor het verkeer zal .. dag(en) in beslag nemen.

35 17 04 AANSLUITEN VAN VERKEERSREGELINSTALLATIES

01 De kosten die de netbeheerder bij de aannemer in rekening brengt voor het aansluiten van de 
verkeersregelinstallaties op het elektriciteitsnetwerk worden verrekend op stelpost.

02 De kosten die de beheerder van het telecommunicatienetwerk bij de aannemer in rekening brengt voor het 
aansluiten van de verkeersregelinstallaties op het telecommunicatienetwerk worden verrekend op stelpost.

35 4 BOVENGRONDSE VOORZIENINGEN

35 45 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

35 45 01 AANBRENGEN CODERING OP ACHTERGRONDSCHILDEN

01 Op de voorzijde van de achtergrondschilden moet de codering van de lantaarns met witte karakters worden 
aangebracht, zoals weergegeven op de bij het bestek behorende tekening. De hoogte van de gebruikte karakters 
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voor verkeerslantaarns moet 70 mm bij 300 mm lantaarns en 50 mm bij 200 mm lantaarns bedragen. Bij 
ruimtegebrek mag hiervan worden afgeweken. Als geen achtergrondschild wordt toegepast, moet de codering op 
de verkeerslantaarn worden aangebracht.

36 GELUIDBEPERKENDE CONSTRUCTIES

36 1 GELUIDBEPERKENDE CONSTRUCTIES

36 13 INFORMATIE-OVERDRACHT

36 13 01 BEREKENINGEN EN TEKENINGEN

01 Van de navolgende geluidsschermdelen worden berekeningen, tekeningen en bijbehorende toelichtingen, als 
bedoeld in artikel 36.13.03 van de Standaard, verlangd:
- .........
- .........

02 De constructieve dimensioneringsberekening moet worden uitgevoerd overeenkomstig CROW-publicatie 'Richtlijnen 
Geluidbeperkende constructies langs wegen (GCW)', zoals deze drie maanden voor de uiterste datum voor het 
indienen van de inschrijving luidt.

36 13 02 BEPROEVINGSRAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK VAN ELEMENTEN

01 Van de navolgende akoestische elementen wordt een beproevingsrapport van het akoestisch onderzoek, als 
bedoeld in artikel 36.13.05 van de Standaard, verlangd:
- ......................
- ......................

02 Naast door de Raad voor Accreditatie erkende laboratoria worden de volgende beproevingsinstituten voor het 
opstellen van beproevingsrapporten van het akoestisch onderzoek van elementen erkend:
- ......................
- ......................

36 13 03 BEPROEVINGSRAPPORT VERFSYSTEEM

01 Naast door de Raad voor Accreditatie erkende laboratoria worden de volgende beproevingsinstituten voor het 
opstellen van beproevingsrapporten van verfsystemen, als bedoeld in artikel 36.13.06 van de Standaard, erkend:
- ......................
- ......................

36 13 04 BEPROEVINGSRAPPORT BESTANDHEID TEGEN STEENINSLAG

01 Van de navolgende akoestische elementen wordt een beproevingsrapport van de bestandheid tegen steeninslag, 
als bedoeld in artikel 36.13.08 van de Standaard, verlangd
- ......................
- ......................

02 Naast door de Raad voor Accreditatie erkende laboratoria worden de volgende beproevingsinstituten voor het 
opstellen van beproevingsrapporten van akoestische elementen op bestandheid tegen steeninslag erkend:
- ......................
- ......................

36 13 05 BEPROEVINGSRAPPORT BESTANDHEID TEGEN BERMBRAND

01 Van de navolgende akoestische elementen wordt een beproevingsrapport van de bestandheid tegen bermbrand, als 
bedoeld in artikel 36.13.10 van de Standaard, verlangd:
- ......................
- ......................

02 Naast door de Raad voor Accreditatie erkende laboratoria worden de volgende beproevingsinstituten voor het 
opstellen van beproevingsrapporten van akoestische elementen op bestandheid tegen bermbrand erkend:
- ......................
- ......................

41 FUNDERINGSCONSTRUCTIES
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41 0 FUNDERINGSCONSTRUCTIES, ALGEMEEN

41 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

41 05 01 TRILLINGSHINDER

01 De aannemer moet uiterlijk 14 dagen, voordat de funderingswerkzaamheden met inbegrip van hulpwerken 
aanvangen, een prognose van de te verwachten trillingen overleggen aan de directie.
De berekening moet worden uitgevoerd volgens de methode ...
In geval van verwachte problemen moet de aannemer controlemetingen uitvoeren. Deze moeten plaats vinden aan 
de belendende panden en in overleg met en ter goedkeuring van de directie en/of eigenaren van de panden en/of 
de daartoe aangewezen overheidsinstanties.
Bestekspostnummer: ...
Berekening: ...
Meting: ...
Berekeningsmethode: ...
Controlemethode: ...
Locatiemeting: ...
Aantal metingen: ...
Duur van de meting: ...

41 05 02 GELUIDSHINDER

01 Als hoogst toelaatbare geluidsbelasting door funderingswerkzaamheden, behoudens heien, geldt tijdens de gehele 
duur van de werkzaamheden een Leq = . dB(A) gemeten op gevels van woningen.
De aannemer moet uiterlijk 14 dagen, voordat de funderingswerkzaamheden met inbegrip van hulpwerken 
aanvangen, een prognose van de te verwachten geluidsbelasting op de gevel overleggen aan de directie.

02 Als hoogst toelaatbare geluidsbelasting door heien geldt een Leq = . dB(A), op .. m afstand.
Bestekspostnummer: ...
Berekening: ...
Meting: ...
Methode: ...
Niveau: ...
Locatie meting: ...
Aantal metingen: ...
Duur van de meting: ...

41 05 03 DEFORMATIE (HINDER)

01 De aannemer moet uiterlijk 14 dagen, voordat de funderingswerkzaamheden met inbegrip van hulpwerken 
aanvangen, een prognose van de te verwachten deformaties overleggen aan de directie. De berekening moet 
worden uitgevoerd volgens de methode ..
De aannemer moet in geval van verwachte problemen controlemetingen uitvoeren. Dit moet plaats vinden aan de 
belendende panden en in overleg met en ter goedkeuring van de directie en/of eigenaren van de panden en/of de 
daartoe aangewezen overheidsinstanties. 
Bestekspostnummer: ...
Berekening: ...
Meting: ...
Berekeningsmethode: ...
Controlemethode: ...
Locatie meting: ...
Aantal metingen: ...
Duur van de meting: ...

02 De nauwkeurigheid van de deformatiemetingen bedraagt 5 mm.

03 Als toelaatbare deformaties gelden voor gebouwen:
Horizontaal: 0,.. m;
Verticaal: 0,.. m;
Rotatie: 0,.. m per m, ofwel .. %

41 1 PALEN

41 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
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41 15 01 AKOESTISCH DOORMETEN VAN PALEN

01 De navolgende in het werk aangebrachte palen akoestisch doormeten:
Bestekspostnr. percentage
........ ...

43 STAALCONSTRUCTIES

43 1 STAALCONSTRUCTIES

43 12 EISEN EN UITVOERING

43 12 01 LASVERBINDINGEN

01 Alle lasverbindingen in staalconstructies, die niet meer van binnen toegankelijk zijn, luchtdicht uitvoeren.

02 Bij de controle van de in lid 01 bedoelde lasverbindingen mag de aan het begin van de beproeving aangebrachte 
beproevingsdruk van 0,02 MPa gedurende ten minste één uur niet afnemen.

43 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES

43 14 01 VERZEKERINGEN

01 De volgende eigendommen van de opdrachtgever moeten voor de daarbij aangegeven waarde worden verzekerd:
- ..........
- ..........
- ..........

02 Het uit te keren bedrag per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen voortvloeiend uit één en dezelfde oorzaak 
bedraagt ten hoogste:
- ..........
- ..........
- ..........

43 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

43 15 01 KEURING VAN LASVERBINDINGEN

01 Op de navolgende lasverbindingen niet-destructief onderzoek uitvoeren:
- ..........
- ..........
- ..........

43 15 02 ONTWERPWERKZAAMHEDEN

71 De staalconstructies zodanig ontwerpen dat er geen (hemel)water op kan blijven staan of vuil zich kan ophopen.

43 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN

43 17 01 BETALING PER GEREDE EENHEID PRODUCT

01 Op de navolgende resultaatsverplichtingen is betaling per gerede eenheid product van toepassing:
- ..........
- ..........
- ..........

02 Bij de opneming als bedoeld in artikel 01.02.02 van de Standaard wordt een eenheid product van de in lid 01 
vermelde resultaatsverplichtingen uitsluitend in beschouwing genomen als de desbetreffende eenheid product is 
gerealiseerd.

43 17 02 BETALING OP BASIS VAN PLANNING

01 Op de navolgende resultaatsverplichtingen is betaling op basis van planning van toepassing:
- ..........
- ..........
- ..........
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02 Voorafgaand aan de uitvoering van een resultaatsverplichting als bedoeld in lid 01 wordt in overleg met de directie 
van de desbetreffende resultaatsverplichting het volgende vastgesteld:
1. de datum waarop de uitvoering begint;
2. het aantal dagen dat benodigd is voor de uitvoering.

03 Bij de opneming als bedoeld in artikel 01.02.02 van de Standaard worden uitsluitend resultaatsverplichtingen als 
bedoeld in lid 01 in beschouwing genomen, waarvan de uitvoering ten minste twee weken voor de datum van 
opneming definitief is begonnen.

04 Indien een resultaatsverplichting als bedoeld in lid 01 bij de opneming als bedoeld in artikel 01.02.02 van de 
Standaard in beschouwing wordt genomen, moet in artikel 01.02.03 lid 02 van de Standaard:
1. de hoeveelheid worden vervangen door het desbetreffende aantal dagen dat sedert de in lid 02 sub a 

bedoelde datum is verstreken;
2. de prijs per eenheid worden vervangen door het quotiënt van het desbetreffende in de ontleding van de 

aannemingssom vermelde totaalbedrag en het desbetreffende overeenkomstig lid 02 sub b bedoelde aantal 
dagen.

43 17 03 BETALING OP BASIS VAN SPECIFICATIE

01 Op de navolgende resultaatsverplichtingen is betaling op basis van specificatie van toepassing:
- ..........
- ..........
- ..........

02 De aannemer stelt in overleg met de directie een op zijn werkwijze afgestemde specificatie op, waarin de in lid 01 
bedoelde verzameling resultaatsverplichtingen is opgesplitst in eenduidig benoemde, eenvoudig waar te nemen en 
te verifiëren productdelen en de bijbehorende prijzen per eenheid zijn vermeld. De overeengekomen specificatie 
wordt gedateerd en ondertekend door de aannemer en de directie.

03 Bij de opneming als bedoeld in artikel 01.02.02 van de Standaard wordt een productdeel als bedoeld in lid 02 
uitsluitend in beschouwing genomen als het desbetreffende productdeel is gerealiseerd.

43 72 EISEN EN UITVOERING KATHODISCHE BESCHERMING

43 72 71 LASVERBINDINGEN BUISPALEN

71 Na het schoonmaken van de buispaalwand ten behoeve van het laswerk dienen de desbetreffende lassen binnen 4 
uur te zijn aangebracht.

43 72 72 BEHANDELING INSERTS

71 De gehele stalen insert en de beugels van de anode dienen voorafgaand aan de gieting ontroest te worden door 
middel van stralen Sa 2,5 volgens de norm ISO 8501-1:2007.

72 Gestraalde inserts na het stralen tot aan de gieting geconditioneerd opslaan ter voorkoming van roestvorming.

73 De Insert, voordat deze in de mal geplaatst wordt, voorverwarmen zodanig dat op het moment van gieten de 
insert ontdaan is van vocht.

43 73 INFORMATIE-OVERDRACHT KATHODISCHE BESCHERMING

43 73 71 CERTIFICAAT ELECTRODEN

71 Voor aanvang van de laswerkzaamheden dient de aannemer een certificaat ter goedkeuring aan de directie te 
hebben verstrekt waaruit blijkt dat de elektroden voor toepassing in dit werk geschikt zijn.

43 73 72 GEDETAILLEERD WERKPLAN LEVERANTIE ANODEN

71 Voor aanvang van de productie van anoden dient de aannemer een plan voor leverantie van anoden in. Dit plan 
wordt aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26  lid 6  van de UAV 2012. Naast het 
vermelde in paragraaf 26  lid 1 van de UAV 2012 moet het plan tevens bevatten:
a. Wijze van gieten van de anoden en de daarvoor benodigde temperaturen;
b. Wijze van koelen van de gietstukken;
c. Wijze van vervaardigen van de anodestaaf;
d. Wijze van opslaan en vervoeren van de anoden;
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e. Wijze van handelen bij storingen tijdens de fabricage;
f. Wijze van overbruggen van langdurige storingen tijdens de fabricage, in het bijzonder tot het aanbrengen van 

de anoden;
g. Wijze van controleren van de afmetingen, chemische samenstelling en gewicht van de anoden en anode-

inserts gedurende het fabricageproces

43 73 73 GEDETAILLEERD WERKPLAN AANBRENGEN ANODEN

71 Voor aanvang van het aanbrengen anoden dient de aannemer een plan voor aanbrengen van anoden in. Dit plan 
wordt aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012. Naast het 
vermelde in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012 moet het plan tevens bevatten:
a. Wijze van overslaan en opslag van de anoden op het werkterrein;
b. Wijze van handelen bij langdurige storingen tijdens de uitvoering;
c. Wijze van aanbrengen van de bevestigingsschoenen en anoden;
d. Aantal werknemers en werkverdeling;
e. Wijze van controleren van de aangebrachte lassen. 

43 73 74 KEURINGSRAPPORT ANODEN

71 Voor aanvang van het aanbrengen van anoden dient de aannemer een keuringsrapport ter goedkeuring aan de 
directie te hebben verstrekt. Het keuringsrapport dient de volgende onderdelen te bevatten:
a. Volgnummer anode; 
b. Type anode; 
c. Visuele inspectie van iedere anode met afmetingen van eventuele scheuren;
d. Maatvoering en gewicht van iedere anode;
e. Analyseresultaten van iedere gieting (batch) met het percentage van alle elementen;
f. Capaciteitsmeting van iedere anode. 
 
De aannemer dient het keuringsrapport door hem geparafeerd en gedateerd digitaal in PDF-formaat aan de directie 
te hebben verstrekt voordat de anoden worden verwerkt.

43 74 RISICOVERDELING EN GARANTIES KATHODISCHE BESCHERMING

43 74 71 FYSISCHE EIGENSCHAPPEN ANODEN

71 De volgende eisen voor fysiche eigenschappen van anoden worden aangehouden: 
a. Het oppervlak van de anode moet vrij zijn van slakinsluitingen of gietresten;
b. Oppervlaktescheuren mogen niet dieper doordringen dan tot 10 % van de dikte van de anode;
c. Oppervlaktescheuren tot 0,5 mm breed mogen niet langer zijn dan 200 mm;
d. Oppervlaktescheuren tot 1 mm breed mogen niet langer zijn dan 100 mm;
e. Oppervlaktescheuren tot 5 mm breed mogen niet langer zijn dan 50 mm;
f. Per anode mogen niet meer dan 2 oppervlaktescheuren met een lengte tussen 50 mm en 200 mm voorkomen;
g. Oppervlaktescheuren mogen zich over niet meer dan 2 zijden van de anode uitstrekken;
h. Verdiepingen in het oppervlak van de anode mogen niet meer dan 10% van de nominale dikte van de anode 

bedragen, gemeten van de bovenste hoek tot de bodem van de verdieping;
i. Kromming in de anode mag niet meer dan 10 mm bedragen, gemeten over een rechte lijn verbonden met de 

kopzijden van de anode;
j. De strippen die uit de anoden steken moeten vlak in lijn zijn.

72 Anoden die niet aan de eisen voldoen worden afgekeurd.

43 74 72 MAATVOERING EN GEWICHT ANODEN

71 De volgende maximale toleranties in maatvoering en gewicht van de anoden worden aangehouden:
a. Breedte : ± 5 %
b. Lengte : ± 2,5%
c. Insertdiepte  : ± 10 %
d. Insertlengte : ± 3 % van de nominale lengte
e. Insertpositie : ± 3 mm
f. Anodegewicht : stuksgewicht volgens tekening ± 3 %
g. Totaal contract gewicht : - 0 %, + 2 % van het nominale netto-gewicht. 

72 Anoden die niet aan de eisen voldoen worden afgekeurd.

43 74 73 CHEMISCHE SAMENSTELLING ANODEN
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71 De eisen voor de chemische samenstelling van de anoden zijn aangegeven op tekening.

72 Anoden die niet aan de eisen voldoen worden afgekeurd.

43 74 74 CAPACITEIT ANODEN

71 De eisen voor de capaciteit van de anoden zijn aangegeven op tekening.

72 Anoden die niet aan de eisen voldoen worden afgekeurd.

43 74 75 FYSISCHE EIGENSCHAPPEN INSERTS

71 Inserts mogen na het buigen of zetten van de insert geen (haar)scheurtjes vertonen.

43 74 76 SCHOONMAKEN WANDEN 

71 De mate van aantasting en aangroei van de schoon te maken wanden geeft geen recht op verrekening.

43 75 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN KATHODISCHE BESCHERMING

43 75 71 KEURING ANODEN

71 Chemische analyse:
Van elke gieting (batch) dient de chemische samenstelling te worden bepaald door middel van de Optische Emissie 
Spectrometrie (OES) (U) of door middel van de ICP-AAS (Inductive Coupled Plasma-Atoms Absorption 
Spectroscopie). 
Het percentage van de samenstelling zal worden bepaald uit het gemiddelde van 3 testen per batch volgens de 
OES-U methode of uit 1 test per batch volgens de ICP-AAS methode.
 
Indien de chemische analysen bepaald worden door middel van uitsluitend de Optische Emissie  Spectrometrie 
(OES) (U), moet op aanwijzing van de directie op 1 % van alle gietingen een nat chemische analyse worden 
uitgevoerd op alle in artikel 43.06.02 lid 03 genoemde elementen. Deze nat chemische analyse dient uitgevoerd te 
worden volgens de A.S.T.M.E-34 met behulp van ICP-AAS (Inductive coupled Plasma-Atoms Absorption 
Spectroscopie) techniek. Silicium mag hierbij ook gravimetrisch worden bepaald. De resultaten hiervan moeten 
samen met die van de OES-U methode uit dezelfde gieting (batch) worden aangeboden. 

De testprocedures dienen in overeenstemming te zijn met DNV-RP-B401. Bij aanvang van het werk dienen de 
inspecties en testen in aanwezigheid van de directie uitgevoerd te worden. De aannemer dient de directie tijdig op 
de hoogte te stellen van het tijdstip van keuren en testen.

Wanneer  de chemische analyses niet in het eigen laboratorium van de gieterij worden uitgevoerd, zal in overleg 
met de directe een keuringsinstantie worden bepaald.

72 Indien aanvullende testen door de directie benodigd worden geacht om de resultaten van de onder lid 71 van dit 
bestek vermelde testen te verifiëren, wordt door de directie bepaald door middel van welke testen dit zal 
geschieden. De kosten voor de aanvullende testen zijn voor rekening van de opdrachtgever.

73 Elektrische potentiaalmeting:
Gesloten circuit potentiaalmetingen worden in zeewater uitgevoerd met een Ag/AgCl meetelektrode.
De minimum gesloten circuit potentiaal moet -1050 mV met ± 15 mV tolerantie zijn.

43 76 BOUWSTOFFEN KATHODISCHE BESCHERMING

43 76 71 ANODEN

71 Anoden leveren overeenkomstig DNV-RP-B401.

72 Iedere anode dient te worden gecodeerd met het gietnummer. Deze codering dient aangebracht te zijn met 
slagletters met een minimale hoogte van 10 mm. De gietnummers moeten bij iedere anode worden aangebracht 
op de stalen insert en op het aluminium.
De exacte plaats van de nummers dient in overleg met de directie voorafgaand aan de levering bepaald te worden.

73 Iedere anode moet worden voorzien van de volgende markeringen:
a. Opdrachtgevernummer;
b. Type aanduiding; 
c. Gietnummer;
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d. Inspectienummer. 

43 76 72 INSERTS

71 De inserts moeten lasbare stalen inserts zijn, overeenkomstig de Norm Grade ST 37-2 of St 42-2.

47 KLEINE KUNSTWERKEN

47 0 KLEINE KUNSTWERKEN, ALGEMEEN

47 06 BOUWSTOFFEN

47 06 01 ALGEMEEN

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 47.06.01 lid 05 van de Standaard moeten de in het zicht blijvende vlakken 
en kanten van de betonelementen ten minste voldoen aan:
- oppervlak: glad zonder nabewerking;
- aftekening structuur bekistingsmateriaal: niet toegestaan;
- plaatselijke oneffenheden en afwijkingen door bekistingsmateriaal (o.a. plaatbeschadigingen, bramen en 

bekistingsnaden): ten hoogste 3 mm;
- ...
In het betonoppervlak zijn gedeelten met luchtbellen van minder dan 1.000 mm2 per m2 met een maximum van 
3.000 mm2 per 10 m2 toegestaan. Eventuele beschadigingen bijwerken.

50 AFVAL- EN REINIGINGSDIENSTEN

50 4 GLADHEIDSBESTRIJDING

50 47 MEET- EN VERREKENMETHODEN

50 47 01 KORTINGEN

01 Indien de aannemer de voorgeschreven responstijd overschrijdt, kan worden overgegaan tot het opleggen van een 
korting op de aannemingssom.

02 De korting voor het overschrijden van de responstijd bedraagt € ..... per overschrijding.

03 De korting voor het niet bereikbaar zijn bij oproep bedraagt € ..... per niet bereikbare oproep.

04 De korting voor het niet tijdig leveren van het dooimiddel bedraagt € ..... per overschrijding.

05 Kortingen kunnen zonder ingebrekestelling worden opgelegd.

51 GROENVOORZIENINGEN

51 0 GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 02 EISEN EN UITVOERING

51 02 01 TOEPASSEN VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.02.09 van de Standaard is het gebruik van wettelijk toegestane 
chemische bestrijdingsmiddelen geoorloofd, mits gebruikt volgens de geldende voorschriften.

51 02 02 AZIATISCHE DUIZENDKNOOP, MAAIWERKZAAMHEDEN

01 Groeilocaties van Aziatische duizendknoop niet maaien binnen de zichtbare markering, dan wel binnen de digitaal 
vastgelegde begrenzingen. Maaien is alleen toegestaan als hiervoor afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen of 
op aanwijzing van de directie.

02 Maaien op aanwijzing van de directie wordt aan de aannemer als meer werk vergoed, voor zover hiervoor geen 
afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen.

03 Maaiwerkzaamheden en het afvoeren van vrijgekomen maaisel uitvoeren overeenkomstig het ‘Landelijk protocol 
Aziatische duizendknoop’ gepubliceerd op www.bestrijdingduizendknoop.nl.

www.bestrijdingduizendknoop.nl
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04 Materieel dat is ingezet op een groeilocaties of een verdachte groeilocatie, reinigen voordat deze de locatie verlaat. 
Vrijkomende resten verzamelen en afvoeren overeenkomstig de eisen in het Landelijk protocol Aziatische 
duizendknopen.

51 02 03 AZIATISCHE DUIZENDKNOOP, GRONDWERK

01 Geen grond ontgraven of verwerken bij groeilocaties van Aziatische duizendknoop binnen de zichtbare markering, 
dan wel binnen de digitaal vastgelegde begrenzingen. Grondwerkzaamheden zijn alleen toegestaan als hiervoor 
afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen of op aanwijzing van de directie.

02 Grondwerkzaamheden binnen een groeilocatie van Aziatische duizendknoop op aanwijzing van de directie wordt 
aan de aannemer als meer werk vergoed, voor zover hiervoor geen afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen.

03 Als sprake is van grondwerkzaamheden binnen een groeilocatie van Aziatische duizendknoop maakt de aannemer 
voor uitvoering van de werkzaamheden een Plan van Aanpak voor de ontgraving en nazorg overeenkomstig het 
‘Landelijk protocol Aziatische duizendknopen’ zoals gepubliceerd op www.bestrijdingduizendknoop.nl en dient deze 
ter acceptatie in bij de directie.

04 Grondwerkzaamheden in of bij een groeilocaties en het leveren van grond uitvoeren overeenkomstig het ‘Landelijk 
protocol Aziatische duizendknopen’ zoals gepubliceerd op www.bestrijdingduizendknoop.nl.

05 Materieel dat is ingezet op een groeilocaties of een verdachte groeilocatie, reinigen voordat deze de locatie verlaat. 
Vrijkomende resten verzamelen en afvoeren overeenkomstig de eisen in het Landelijk protocol Aziatische 
duizendknopen.

51 02 71 GRONDWERK

71 Ontgravingen binnen het wortelgestel mogen pas worden aangeaard na toestemming van de directie.

72 Het herstellen van terreinschade, veroorzaakt door de uitvoering van het werk, is geheel voor rekening van de 
aannemer en dient op eerste aanzegging van de directie te geschieden overeenkomstig het deel grondbewerking 
van dit bestek. Verdichting van de ondergrond wordt eveneens als terreinschade aangemerkt.

73 Insporingen in het terrein dienen zo veel mogelijk voorkomen te worden. De aannemer dient het materieel aan te 
passen aan de (bodem)omstandigheden.

51 02 72 SPITTEN

71 Het spitten moet zodanig worden uitgevoerd dat resterend bladafval, onkruidvegetatie, e.d. wordt ondergewerkt, 
zodanig dat na het spitten het beplantingsvak volledig onkruidvrij is.

72 Na afloop van het spitten het betreffende oppervlak ontdoen van ongerechtigheden, waarvan de grootste afmeting 
50 mm of meer bedraagt, stenen daaronder begrepen.

51 02 73 CULTIVATEREN

71 Na afloop van het cultivateren het betreffende oppervlak ontdoen van ongerechtigheden, waarvan de grootste 
afmeting 50 mm of meer bedraagt, stenen daaronder begrepen.

51 02 74 HARKEN

71 Na afloop van het harken het betreffende oppervlak ontdoen van ongerechtigheden, waarvan de grootste afmeting 
50 mm of meer bedraagt, stenen daaronder begrepen.

51 02 75 KETTINGOLIE

71 De te gebruiken kettingolie voor (motor-)kettingzagen dient biologisch afbreekbaar te zijn; het gebruik van 
minerale kettingolie is derhalve niet toegestaan.

51 03 INFORMATIE-OVERDRACHT

51 03 01 AZIATISCHE DUIZENDKNOOP

01 Indien bij de uitvoering van het werk op enigerlei wijze rekening moet worden gehouden met de aanwezigheid van 
Aziatische duizendknoop, houdt de directie zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 3 weken voor aanvang van de 
werkzaamheden een bespreking met de aannemer. Indien de directie deze bespreking niet houdt, zal de aannemer 

www.bestrijdingduizendknoop.nl
www.bestrijdingduizendknoop.nl
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voor aanvang van de werkzaamheden om het houden van die bespreking verzoeken. De directie zal aan dit 
verzoek gevolg geven. Van de bespreking wordt door de directie aan de deelnemers schriftelijk verslag gedaan.

02 Wanneer voorafgaand aan of tijdens de uitvoering van werkzaamheden nog niet bekende groeilocaties of 
verdachte groeilocaties van Aziatische duizendknoop worden aangetroffen, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter 
kennis van de directie.

03 Voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen, geeft de aannemer aan de hand van het verslag van de 
bespreking als bedoeld in lid 01 en aan de hand van het ‘Infoblad A Herkenning duizendknoop’ instructies aan zijn 
uitvoerend en machinebedienend personeel, onderaannemers inbegrepen.
Het ‘Infoblad A Herkenning duizendknoop’ is te downloaden via de website www.bestrijdingduizendknoop.nl.

51 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES

51 04 01 STORT- OF VERBRANDINGSKOSTEN

01 Stort- of verbrandingskosten van de ingevolge het bestek naar een stortplaats of verbrandingsoven af te voeren 
materialen zijn voor rekening van de opdrachtgever en worden rechtstreeks door hem betaald.

51 06 BOUWSTOFFEN

51 06 01 GROND

01 Te leveren grond moet vrij zijn van wortels en wortelresten van Aziatische duizendknoop.

02 Aan het bepaalde in lid 01 wordt geacht te zijn voldaan, wanneer de te leveren grond:
- RAG gecertificeerd grond is;
- thermisch gereinigde grond is;
- grond is afkomstig uit een zandwinning;
- gezeefde grond is waarop monitoring en nazorg van toepassing zijn geweest zoals bepaald in het landelijk 

protocol Aziatische duizendknopen;
- grond is afkomstig uit een diepere bodemlaag dan de gemiddeld laagste grondwaterstand;
- grond is waarvan met een visuele inspectie conform het ‘Landelijk protocol Aziatische duizendknopen’ is 

vastgesteld dat er geen Aziatische duizendknoop aanwezig is.

51 06 02 BODEMVERBETERAAR

71 Van de meststoffen dienen aanvullende gegeven overlegd te worden met betrekking tot de samenstelling.

51 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN

51 07 01 AZIATISCHE DUIZENDKNOOP, GRONDWERK

01 Het vervoeren van grond vrijgekomen op een groeilocatie van Aziatische duizendknoop of op een verdachte locatie, 
naar een door de directie te bepalen locatie wordt verrekend als meer en minder werk tenzij hiervoor in het bestek 
een afzonderlijke bestekspost is opgenomen.

02 Het uitvoeren van een bewerking van grond vrijgekomen op een groeilocatie van Aziatische duizendknoop of op 
een verdachte locatie op aanwijzing van de directie wordt verrekend als meer en minder werk tenzij hiervoor in het 
bestek een afzonderlijke bestekspost is opgenomen.

51 1 WATER EN WATERGANGEN

51 12 EISEN EN UITVOERING

51 12 01 VERWERKEN VRIJGEKOMEN MAAISEL

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.12.04 lid 03 van de Standaard,   op de navolgende percelen vrijgekomen 
maaisel direct na het maaien verzamelen en vervoeren:
......................................................................
......................................................................

51 12 02 ECOLOGISCH BEHEER

01 Maaisel afkomstig van nat gedeelte watergang afvoeren na indroging.

www.bestrijdingduizendknoop.nl
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51 12 10 BEHEERSEN VEGETATIE IN NAT PROFIEL

71 Langs oevers van watergangen moeten waterplanten zoals riet, bies, lies en andere waterplanten behouden 
blijven:
- T.p.v. watergangen met een breedte tot 8,00 m : tot een breedte van 0,00 m
- T.p.v. watergangen met een breedte van 8,00 - 12,00 m : tot een breedte van 0,50 m
- T.p.v. watergangen met een breedte van 12,00 - 15,00 m : tot een breedte van 1,00 m
- T.p.v. watergangen met een breedte van 15,00 m en meer : tot een breedte van 2,00 m  

72 De schouwvoerende lichamen zijn:
- .................................
- .................................

73 Onderhoud van watergangen waar schouw op gedreven wordt moet worden uitgevoerd voor het tijdstip waarop de 
schouw wordt gedreven.

51 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

51 15 01 ECOLOGISCH BEHEER

01 Tot het uitvoeren van ecologisch beheer wordt tevens gerekend het registreren van ecologisch waardevolle 
situaties, ecologische bedreigingen en ecologische ontwikkelingen. De geregistreerde gegevens moeten samen met 
eventuele voorstellen tot wijziging van de maatregelen binnen twee weken na iedere maaibeurt worden 
gerapporteerd aan de directie.

51 2 GRAS EN KRUIDACHTIGEN

51 21 BEGRIPPEN

51 22 EISEN EN UITVOERING

51 22 01 VERWERKEN VRIJGEKOMEN MAAISEL

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.22.05 lid 06 van de Standaard, op de navolgende percelen vrijgekomen 
maaisel direct na het maaien verzamelen en vervoeren:
......................................................................
......................................................................

51 22 72 MAAIEN

71 In afwijking van het gestelde in artikel 51.22.05 lid 06 van de Standaard mag het maaisel dat moet worden 
afgevoerd ten hoogste 2 dagen blijven liggen.

72 Het gebruik van klepelmaaiers t.p.v. schraalgrasveld, rietvegetatie en watergangen is niet toegestaan.

73 Het maaien van de rietvegetatie dient te worden verricht in de periode 15 november - 15 maart.

51 22 73 SLEPEN GRASMAT

71 Door derden stukgereden graszoden dienen te worden gesleept. Het slepen dient zodanig te worden uitgevoerd dat 
de graszoden (verplaatst door onder andere schrankende rupsvoertuigen) op hun oorspronkelijke plaats worden 
teruggeschoven. Hierbij dient de wortelzijde van de zode weer contact te maken met de grond.

51 23 INFORMATIE-OVERDRACHT

51 23 01 VOLGORDE TE MAAIEN PERCELEN

01 De aannemer deelt de directie ten minste één week voor aanvang van het maaiseizoen de volgorde van de te 
maaien percelen mee.

51 25 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

51 25 01 ECOLOGISCH BEHEER

01 Tot het uitvoeren van ecologisch beheer wordt tevens gerekend het registreren van ecologisch waardevolle 
situaties, ecologische bedreigingen en ecologische ontwikkelingen. De geregistreerde gegevens moeten samen met 
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eventuele voorstellen tot wijziging van de maatregelen binnen twee weken na iedere maaibeurt worden 
gerapporteerd aan de directie.

51 3 SPORTVELDEN

51 32 EISEN EN UITVOERING

51 32 01 INSPORINGSDIEPTE VAN MATERIEEL

01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van werkzaamheden aan sportvelden mag ten hoogste .. mm 
bedragen.

51 4 BEPLANTINGEN

51 41 BEGRIPPEN

51 41 01 ALGEMEEN

71 In aanvulling op artikel 51.41.01 lid 01 van de Standaard is te verstaan is onder
l. rooien: het verwijderen van beplanting inclusief de wortelkluit.

51 42 EISEN EN UITVOERING

51 42 01 INBOETEN BEPLANTING

01 Plantmateriaal, behoudens containerplanten, dat in verband met het inboeten moet worden aangebracht, na 15 
oktober en voor 31 december verwerken.

51 42 02 WERKZAAMHEDEN AAN IEPEN

01 Bij een iep snoeiwonden met een doorsnede groter dan 70 mm behandelen met een wondafdekmiddel.

71 In aanvulling op 51.42.02 lid 01 van dit bestek is het behandelen van snoeiwonden groter dan 70 mm met een 
schimmelwerend wondafdekmiddel van toepassing bij snoeiwerkzaamheden aan iepen in de periode van mei tot 
september.

51 42 71 SNOEIEN

71 Snoeisel afkomstig van ziektegevoelige of met ziekte besmette heesters dient te worden afgevoerd naar een 
inrichting.

51 42 72 ROOIEN VAN BEPLANTING

71 Het rooien van beplanting dient te gebeuren met een voor dit werk geschikt materieel. Het (ondergronds) afknijpen 
van de beplanting is niet toegestaan.

72 Als het vrijgekomen materiaal bij het rooien van ongewenste opslag (zoals Prunus serotina) ter plaatse mag blijven 
liggen, dient de aanwezige wortelkluit dusdanig uitgeschud te worden dat de meeste grond eraf is.
Na het rooien mogen er geen kraters/gaten in het terrein achtergelaten worden.
De gerooide plant dient met de wortels omhoog achter gelaten te worden.

73 Bij het rooien van ongewenste opslag dient alle, op het moment van handelen, aanwezige ongewenste opslag 
verwijderd te worden.

51 42 73 BLESSEN, HOUTMETEN, AANWIJZEN TOEKOMSTBOMEN

71 Blessen, houtmeten, aanwijzen en merken toekomstbomen e.d. dient te worden verricht door een deskundige 
Bosbouwkundige met minimaal een middelbare opleiding en een ruime ervaring.

51 42 74 VELLING

71 Uitsluitend aangewezen en/of gebleste bomen dienen te worden geveld. Te vellen hout dient maximaal 0,05 m 
boven maaiveld te worden afgezet.
Uitsluitend tak- en tophout met een diameter van minder dan 0,10 m mag ter plaatse in de houtopstand 
achterblijven.
De takstapelhoogte mag maximaal 0,50 m bedragen.
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De randen van de houtopstanden dienen over een breedte van 2 m vrij te zijn van tak- en tophout, langs wegen 
over een breedte van 5 m.

72 Kaalkap en dunning mag pas plaatsvinden nadat de prunusbestrijding is voltooid.

73 Bij kaalkappercelen waar het tak- en tophout geklepeld dient te worden, dient het tak- en tophout terug te worden 
gesleept en verspreid op de te bewerken oppervlakte.

51 42 75 AFVOER VAN HOUT

71 Bij overschrijding van de ruimingstermijn kan per dag een korting van € 250,- worden opgelegd met een maximum 
van € 5000,- waarna de opdrachtgever voor de ruiming zorg zal dragen, waarbij het hout aan de Staat vervalt. 
Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is. 

72 Het vervoer van afkomend hout mag slechts plaatsvinden over nader door de directie aan te geven wegen. 

51 44 RISICOVERDELING EN GARANTIES

51 44 01 KEUREN PLANTMATERIAAL

01 Keuren van plantmateriaal als bedoeld in artikel 51.44.01 van de Standaard is van toepassing voor:
- ...

51 44 02 BEHEERSEN ONKRUID: AANWEZIGHEID VAN LASTIG TE BESTRIJDEN ONKRUIDEN IN BEPLANTING

01 Het aanwezige percentage lastig te bestrijden onkruiden in beplanting als bedoeld in het bepaalde in artikel 
51.44.02 lid 01 van de Standaard, bedraagt bij aanvang van het werk:
- ..........................................
- ..........................................

51 44 03 PERIODE VAN NAZORG NA OPLEVERING VAN DE AANPLANTWERKZAAMHEDEN

01 De aanplantwerkzaamheden als bedoeld in artikel 51.44.03 van de Standaard moeten worden opgeleverd .....

02 Het percentage aangeplante beplanting dat bij de jaarlijkse controle moet voldoen om in aanmerking te komen 
voor betaling van de onderhoudswerkzaamheden als bedoeld in artikel 51.44.04 van de Standaard bedraagt ...

51 44 04 BETALING ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN BIJ NAZORG NA OPLEVERING VAN DE 
AANPLANTWERKZAAMHEDEN

01 De percentages als bedoeld in artikel 51.44.04 lid 03 van de Standaard bedragen:
....% voor de eerste keer dat aan de verplichting is voldaan
....% voor de tweede keer dat aan de verplichting is voldaan
....% bij oplevering.

51 44 05 DUUR VAN DE PERIODE VAN NAZORG NA OPLEVERING VAN DE AANPLANTWERKZAAMHEDEN

01 De periode van nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden als bedoeld in artikel 51.44.05 lid 01 van de 
Standaard is ..... jaar.

51 46 BOUWSTOFFEN

51 46 01 PLANTMATERIAAL

71 Het plantmateriaal dient te voldoen aan de Handelsvoorwaarden voor de Boomkwekerij in Nederland (HBN). Het 
plantmateriaal dient te voldoen aan de kwaliteitseisen volgens de Nederlandse norm voor bos- en haagplantsoen 
NEN 7412. Daarin zijn de fysieke eisen opgenomen als L/D verhouding, leeftijdscategorie, aantallen per bos in 
relatie tot lengtemaat/leeftijd, etc.

72 De te leveren en aan te brengen beplanting dient aantoonbaar van autochtone herkomst te zijn. Indien de in dit 
bestek voorgeschreven beplanting niet als autochtoon plantmateriaal leverbaar is, dient de aannemer dit aan te 
tonen door middel van de Rassenlijst en/of een schriftelijke verklaring van tenminste 3 kwekerijen.

51 5 BOMEN

51 52 EISEN EN UITVOERING
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51 52 01 OPLEIDING BOOMVERZORGER

01 De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door boomverzorgers die aantoonbaar voldoen aan de eisen die 
ten grondslag liggen aan het European Tree Worker certificaat, zoals wordt afgegeven door de European 
Arboricultural Council.

02 De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door of in het bijzijn van een boomverzorger die aantoonbaar 
voldoet aan de eisen die ten grondslag liggen aan het European Tree Worker certificaat, zoals wordt afgegeven 
door de European Arboricultural Council.

51 52 02 OPLEIDING BOOMVEILIGHEIDSCONTROLEUR

01 De boomveiligheidscontrole moet worden uitgevoerd door een controleur die aantoonbaar voldoet aan de eisen die 
ten grondslag liggen aan het certificaat voor boomveiligheidscontroleurs, zoals wordt afgegeven door de Stichting 
Groenkeur.

51 52 03 INBOETEN

01 Plantmateriaal, behoudens containerplanten, dat in verband met het inboeten moet worden aangebracht, na 15 
oktober en voor 31 december verwerken.

51 52 04 BOOMVEILIGHEIDSCONTROLE

01 In aanvulling op artikel 51.52.17 lid 01 van de Standaard wordt voor het registreren van de gegevens verwezen 
naar hoofdstuk 2 en 3 van CROW-publicatie ‘Richtlijn Boomveiligheidsregistratie’, zoals deze drie maanden voor de 
uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

51 52 71 SNOEIEN

71 Indien de directie dit wenselijk acht dient de aannemer een proefstuk te snoeien; na goedkeuring van de directie 
mag de aannemer zijn werkzaamheden voortzetten.

72 Snoeien (laan)bomen: zware zijtakken eerst inkorten ("stomp zagen"), takken ca 0,01 m van de stam afzagen; 
maximaal 20% uit de kroon verwijderen en de verhouding kroon : stam = 2/3 : 1/3; geen wondafdekmiddel 
gebruiken; het snoeien van (laan)bomen in het groeiseizoen is niet toegestaan.

73 Indien het vrijgekomen materiaal versnipperd en verspreid mag worden, dient het te versnipperen snoeisel in een 
gelijkmatige laag van maximaal 0,10 m in heesterbeplanting te worden opgebracht. De grootte van de snippers 
mag maximaal 0,04 m bedragen.

74 Snoeisel afkomstig van ziektegevoelige of met ziekte besmette bomen dient te worden afgevoerd naar een 
inrichting.

51 54 RISICOVERDELING EN GARANTIES

51 54 01 PERIODE VAN NAZORG NA OPLEVERING VAN DE AANPLANTWERKZAAMHEDEN

01 De aanplantwerkzaamheden als bedoeld in artikel 51.54.01 van de Standaard moeten worden opgeleverd .....

02 Het percentage aangeplante bomen dat bij de jaarlijkse controle moet voldoen om in aanmerking te komen voor 
betaling van de onderhoudswerkzaamheden als bedoeld in artikel 51.54.02 van de Standaard bedraagt ...

51 54 02 BETALING ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN BIJ NAZORG NA OPLEVERING VAN DE 
AANPLANTWERKZAAMHEDEN

01 De percentages als bedoeld in artikel 51.54.02 lid 03 van de Standaard bedragen:
....% voor de eerste keer dat aan de verplichting is voldaan
....% voor de tweede keer dat aan de verplichting is voldaan
....% bij oplevering.

51 54 03 DUUR VAN DE PERIODE VAN NAZORG NA OPLEVERING VAN DE AANPLANTWERKZAAMHEDEN

01 De periode van nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden als bedoeld in artikel 51.54.03 lid 01 van de 
Standaard is ..... jaar.
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51 55 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

51 56 BOUWSTOFFEN

51 56 01 MILIEU-EISEN

01 Bij de teelt van te leveren bomen zijn, ten aanzien van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, de 
bepalingen nageleefd als bedoeld in het ‘On the way to PlanetProof certificatieschema voor plantaardige producten’, 
met dien verstande dat:
- gewasbeschermingsmiddelen uit bijlage 2c, lijst I niet zijn toegestaan;
- voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen uit bijlage 2c, lijst II aantoonbaar compenserende 

maatregelen zijn genomen;
- overige wettelijk toegelaten gewasbeschermingsmiddelen niet genoemd in bijlage 2c, lijst I en lijst II onder de 

wettelijke voorwaarden mogen worden gebruikt, waaronder de in bijlage 2b genoemde groene middelen en de 
laag-risico stoffen.Het ‘On the way to PlanetProof certificatieschema voor plantaardige producten’ is te 
downloaden op www.planetproof.nl.

02 Bij de teelt van bomen zijn voor de bemesting de wettelijke gebruiksnormen als bedoeld in de Meststoffenwet 
gehanteerd en is de organische stofbalans op bedrijfsniveau berekend. Hierbij is inzichtelijk gemaakt dat het bedrijf 
streeft naar een positieve organische stofbalans.

03 Bij de levering van bomen moet een document worden overlegd waaruit blijkt dat wordt voldaan aan de in de 
leden 01 en 02 genoemde eisen.
Een dergelijk document kan zijn:
- een certificaat afgegeven door een certificatie-instelling die daartoe geaccrediteerd is door een nationale 

accreditatie-instelling (in Nederland: Raad voor Accreditatie);
- een productcertificaat van Milieukeur of MPS/Groenkeur met duurzaamheidscertificaat of EKO-keur, of 

gelijkwaardig.

51 56 02 EISEN AAN DE GENETISCHE HERKOMST VAN BOMEN DIE VOORKOMEN OP DE RASSENLIJST

71 Het plantmateriaal dient te voldoen aan de Handelsvoorwaarden voor de Boomkwekerij in Nederland (HBN). Het 
plantmateriaal dient te voldoen aan de kwaliteitseisen volgens de Nederlandse norm voor bos- en haagplantsoen 
NEN 7412. Daarin zijn de fysieke eisen opgenomen als L/D verhouding, leeftijdscategorie, aantallen per bos in 
relatie tot lengtemaat/leeftijd, etc.

72 De te leveren en aan te brengen beplanting dient aantoonbaar van autochtone herkomst te zijn. Indien de in dit 
bestek voorgeschreven beplanting niet als autochtoon plantmateriaal leverbaar is, dient de aannemer dit aan te 
tonen door middel van de Rassenlijst en/of een schriftelijke verklaring van tenminste 3 kwekerijen.

51 8 ONKRUID EN NATUURLIJK AFVAL OP VERHARDING

51 81 BEGRIPPEN

51 82 EISEN EN UITVOERING

51 82 01 ONKRUIDBEHEERSING OP VERHARDINGEN

01 Het gebruik van bosmaaiers is niet toegestaan.

02 Onder onkruidbeheersing op verhardingen wordt verstaan het verwijderen van alle vegetatie, inclusief mossen.

03 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.02.09 van de Standaard is het gebruik van wettelijk toegestane 
chemische bestrijdingsmiddelen geoorloofd, mits gebruikt volgens de geldende voorschriften.

51 84 RISICOVERDELING EN GARANTIES

51 84 01 BEHEERSEN ONKRUID: AANWEZIGHEID VAN LASTIG TE BESTRIJDEN ONKRUIDEN OP VERHARDING

01 Het aanwezige percentage lastig te bestrijden onkruiden op verharding als bedoeld in het bepaalde in artikel 
51.84.01 lid 01 van de Standaard, bedraagt bij aanvang van het werk:
- ..........................................
- ..........................................

52 KUST- EN OEVERWERKEN

www.planetproof.nl
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52 0 KUST- EN OEVERWERKEN, ALGEMEEN

52 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES

52 04 01 BEDRIJFSCONTROLE

01 De aannemer is verantwoordelijk voor de bedrijfscontrole tijdens de verwerking van geotextielen van kunststof, 
structuurmatten van kunststof en folies. Hij stelt de directie in de gelegenheid de bedrijfscontrole te volgen.

02 Alvorens geotextielen van kunststof te verwerken, van elke ..... m2 bedrijfscontrole verrichten aangaande de in 
artikel 52.06.01 lid 01 sub a, b en c van de Standaard genoemde kwaliteitsaspecten volgens de aangegeven 
onderzoeksmethoden.

03 Alvorens structuurmatten met een geotextiel van kunststof te verwerken, van elke ..... m2 bedrijfscontrole 
verrichten aangaande de in artikel 52.06.03 lid 01 sub a en b van de Standaard genoemde kwaliteitsaspecten 
volgens de aangegeven onderzoeksmethoden.

04 Alvorens folie te verwerken, van elke ..... m2 bedrijfscontrole verrichten aangaande de in artikel 52.06.04 van de 
Standaard genoemde kwaliteitsaspecten volgens de aangegeven onderzoeksmethoden.

52 04 02 IDENTIFICATIE GEOTEXTIEL EN FOLIE OP DE BOUWPLAATS

01 De  rollen geotextiel van kunststof en folie moeten in aanvulling op het bepaalde in de leden 01 en 04 van artikel 
52.03.04 van de Standaard, continue  zijn bedrukt met een aanduiding, waaruit direct of indirect de herkomst van 
het product blijkt.

52 04 03 TEWERKSTELLING LEERLING-STEENZETTERS

01 De directie kan verlangen dat de aannemer bij de uitvoering van steenzetwerk leerlingen 'Aankomend 
Waterbouwer' met de module steenzetten tewerkstelt, waarvan de opleiding door SPG Infra Opleidingen te 
Schiedam wordt verzorgd.

02 De extra kosten van tewerkstelling van de in lid 01 genoemde aankomend waterbouwers ten opzichte van 
volwaardige waterbouwkundige vakmensen worden in overleg tussen directie en aannemer bepaald en op 
afzonderlijke declaratie vergoed.

52 3 STEENBESTORTING, BALLAST-, VUL- EN FILTERLAAG

52 32 EISEN EN UITVOERING

52 32 01 OVERSCHRIJDING VAN DE TOEGESTANE AFWIJKING

01 De grootte van de waargenomen afwijking als bedoeld in artikel 52.32.03 lid 02 van de Standaard bedraagt ten 
hoogste ....... m.

52 37 MEET- EN VERREKENMETHODEN

52 37 01 WATERBOUWSTEEN, KEURING NA AANVOER

01 Het aantal keuringen als bedoeld in artikel 52.37.01 lid 01 van de Standaard bedraagt ....

52 37 02 BREUKSTEEN, KEURING NA AANVOER

01 In aanvulling op artikel 52.37.03 lid 01 van de Standaard  wordt bepaald dat de verticale meetnauwkeurigheid (z) 
van de toe te passen meetapparatuur ten minste .. m en de horizontale meetnauwkeurigheid (x, y) ten minste .. m 
moet bedragen.

02 Bij gebruik van een singlebeam lodingsysteem moet de puntdichtheid ten minste ... bedragen.

03 Bij gebruik van een multibeam lodingsysteem moet de puntdichtheid ten minste .. bedragen.

04 Ten minste een week voorafgaand aan de desbetreffende werkzaamheden moet de aannemer aantonen dat de in 
lid 01 genoemde meetnauwkeurigheden kunnen worden behaald. Tevens legt de aannemer aan de directie een 
meetprotocol over, waarin de procedures en de beheersing van het meetproces zijn beschreven.

52 5 GEBONDEN BEKLEDINGSCONSTRUCTIES
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52 56 BOUWSTOFFEN

52 56 01 BITUMINEUS GEBONDEN TOEPASSING, VULSTOF (FABRIEKSMATIG BEREIDE VULSTOF)

01 In aanvulling op artikel 52.56.03 lid 01 van de Standaard moet zeer zwakke vulstof kalksteenvulstof zijn.

56 CONSERVERINGSWERKEN

56 0 ALGEMEEN

56 06 BOUWSTOFFEN

56 06 02 CONSERVERINGSPRODUCTEN

71 Het is niet toegestaan om chroom-6-houdende verf binnen de grenzen van het werkterrein te verwerken.

56 2 CONSERVERINGSWERKEN, STAAL

56 22 EISEN EN UITVOERING

56 22 01 AANBRENGEN VERFLAGEN OP EEN STALEN ONDERGROND EN OP EEN THERMISCH VERZINKT STALEN 
ONDERGROND

01 In afwijking van artikel 56.22.11 lid 06 van de Standaard is het conserveringssysteem aangebracht op stalen 
oppervlakken met een hoeveelheid oplosbare zouten die minder bedraagt dan 20 mg/m2 overeenkomstig en .

02 In afwijking van artikel 56.22.10 lid 03 van de Standaard is de voorbewerkingsgraad voor nieuwe stalen onderdelen 
P2 overeenkomstig .

03 In afwijking van artikel 56.22.10 lid 09 van de Standaard is de hechting ten minste 5,0 MPa overeenkomstig de 
pull-off test .

04 EIS-metingen worden uitgevoerd overeenkomstig artikel 56.27.01. Hiervoor gelden de volgende eisen:
- de meting dient uitgevoerd te worden volgens NEN-EN-ISO 16773-2;
- de gegevens dienen op basis van het MPEC (Most Probable Equivalent Circuit) principe gefit te worden;
- de coating-weerstand Rc na het fitten moet ten minste 10e7 ohm*cm2 zijn;
- wanneer de coating weerstand lager is moet nader onderzoek gedaan worden naar de oorzaak en moet dit 

gerapporteerd worden;
- aanvullend aan de rapportage moet ook de data (│Z│ bij elke frequentie en Phi bij elke frequentie) 

aangeleverd worden in het formaat .xlsx en .csv.

05 Voor zover UV-resistentie is vereist mag de afname van de glans op basis van een UV-Condense test 
overeenkomstig gedurende een periode van 1000 uur niet meer zijn dan 50%.

56 27 MEET- EN VERREKENMETHODEN

56 27 01 ELEKTROCHEMISCHE IMPEDANTIE

01 Meting van de elektrochemische impedantie vindt plaats met Elektrochemische Impedantiespectroscopie (EIS) 
overeenkomstig . Metingen vinden plaats bij een temperatuur van het oppervlak > 10 °C en worden uitgevoerd op 
(onder)delen > 200 m2.

02 EIS-metingen uitvoeren na voldoende uitharding van het conserveringssysteem overeenkomstig .

03 De hoeveelheid metingen moet ten minste overeenkomen met:
Oppervlakte (onder)deel Minimum aantal EIS-metingen per (onder)deel
≥ 200 en < 1.000 m² 9
≥ 1.000 en < 5.000 m² 12
≥ 5.000 en < 10.000 m² 15
≥ 10.000 m² 18 per 10.000 m²

04 De metingen moeten gelijkmatig over de constructie worden verdeeld:
- over alle gecoate delen
- boven water, splash zone en indien van toepassing in de getijdenzone
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62 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

62 0 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN, ALGEMEEN

62 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES

62 04 71 ALGEMEEN

71 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet 
nakomt, kan per geval en per dag een korting van € 500,- worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder 
dat een ingebrekestelling nodig is.

62 1 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

62 12 EISEN EN UITVOERING

62 12 71 ALGEMEEN

71 Gebouwen op het terrein dienen te allen tijde voor voetgangers bereikbaar te zijn.

72 De toegang voor verkeer tot Complex Nieuwe Haven via de Moormanbrug mag niet worden gestremd.

64 FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN

64 1 FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN

64 12 EISEN EN UITVOERING

64 12 71 LANDSCHAPS- EN CULTUURHISTORISCHE WAARDEN

71 Voorafgaand en tijdens alle werkzaamheden dient de aannemer alert te zijn op aanwezigheid van elementen die bij 
de uitvoering van de werkzaamheden dienen te worden ontzien of beschermd.
De bij de opdrachtgever bekende elementen zullen ter beschikking worden gesteld aan de aannemer.

72 Indien bij de uitvoering van het werk mogelijke nog niet bekende elementen en/of beschermde dier-/ plantsoorten 
worden aangetroffen, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie voor zover redelijkerwijs 
verwacht kan worden dat deze plaatsen worden verstoord, verontrust of vernield als gevolg van de uitvoering van 
het werk. De aannemer treft, na goedkeuring door de directie, de door de omstandigheden vereiste 
beschermingsmaatregelen. De aan het treffen van deze beschermingsmaatregelen verbonden kosten, alsmede de 
hieruit voortvloeiende kosten voor stagnatie van het werk, worden de aannemer als meer werk vergoed indien 
deze beschermingsmaatregelen meer omvatten dan het afschermen van de te beschermen locatie met behulp van 
afschermingslint.

73 Ten bewijze van het uitvoeren van de controles dient wekelijks aan de directie te worden gerapporteerd. In de 
rapportage dient een opgave van aangetroffen elementen en/of soorten en de getroffen maatregelen
opgenomen te zijn.

64 12 72 GEDRAGSCODE SOORTENBESCHERMING BOSBEHEER

71 Bij het uitvoeren van boswerkzaamheden dient te worden gehandeld conform de "Gedragscode  
soortenbescherming Bosbeheer". De "Gedragscode soortenbescherming Bosbeheer" is te downloaden van de 
website van de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE): www.vbne.nl.

72 De bij de opdrachtgever bekende soorten en/of elementen zullen ter beschikking worden gesteld aan de aannemer. 
In aanvulling op de Gedragscode is de aannemer verplicht om ook niet-gemarkeerde soorten en/of elementen die 
worden aangetroffen en die bij de uitvoering van de werkzaamheden dienen te worden ontzien of beschermd direct 
te markeren en te melden bij de directie conform 01.01.13 lid 05 van de Standaard.

73 Ten bewijze van het uitvoeren van controles dient wekelijks aan de directie te worden gerapporteerd. In de 
rapportage dient een opgave van aangetroffen soorten en/of elementen en getroffen maatregelen opgenomen te 
zijn. Aan het einde van de werkzaamheden dienen alle locatie(s) van de aangetroffen elementen digitaal als pdf en 
GIS-file (shape/.gdb) te worden aangeleverd.

64 12 73 GEDRAGSCODE NATUURBEHEER

71 Bij het uitvoeren van reguliere natuurwerkzaamheden dient te worden gehandeld conform de "Gedragscode 

www.vbne.nl
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Natuurbeheer". De "Gedragscode Natuurbeheer" is te downloaden van de website van de Vereniging van Bos- en 
Natuurterreineigenaren (VBNE): www.vbne.nl.

72 De bij de opdrachtgever bekende soorten en/of elementen zullen ter beschikking worden gesteld aan de aannemer. 
In aanvulling op de Gedragscode is de aannemer verplicht om ook niet-gemarkeerde soorten en/of elementen die 
worden aangetroffen en die bij de uitvoering van de werkzaamheden dienen te worden ontzien of beschermd direct 
te markeren en te melden bij de directie conform 01.01.13 lid 05 van de Standaard.

73 Ten bewijze van het uitvoeren van controles dient wekelijks aan de directie te worden gerapporteerd. In de 
rapportage dient een opgave van aangetroffen soorten en/of elementen en getroffen maatregelen opgenomen te 
zijn. Aan het einde van de werkzaamheden dienen alle locatie(s) van de aangetroffen elementen digitaal als pdf en 
GIS-file (shape/.gdb) te worden aangeleverd.

71 SPORT-, SPEEL- EN RECREATIEVOORZIENINGEN

71 1 SPEELTOESTELLEN

71 12 EISEN EN UITVOERING

71 12 01 VOORGESCHREVEN ONDERAANNEMER

01 Voor het uitvoeren van werkzaamheden aan speeltoestellen of valdempende ondergronden die vallen onder de 
garantie van de leverancier is de aannemer verplicht de werkzaamheden te laten uitvoeren door de volgende 
voorgeschreven onderaannemers:
- .....
- .....

71 12 02 VALDEMPENDE ONDERGROND

01 Bij het aanbrengen van een valdempende ondergrond moet de HIC-waarde ten hoogste ..... bedragen.

71 12 03 INSPECTIE

01 De urgentieklassen als bedoeld in artikel 71.12.03 van de Standaard zijn als volgt ingedeeld:
- .....
- .....

71 13 INFORMATIE-OVERDRACHT

71 13 01 BEREIKBAARHEID SPEELLOCATIE

01 Met betrekking tot de bereikbaarheid van de speellocatie als bedoeld in artikel 71.13.01 van de Standaard gelden 
de volgende beperkingen:
- maximaal toegestane aslast: .....
- maximale voertuigbreedte: .....
- maximale doorrijdhoogte: .....
- .....

71 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES

71 14 01 VALDEMPENDE ONDERGROND

01 De duur van de garantie als bedoeld in artikel 71.14.01 lid 01 van de Standaard bedraagt .....

71 16 BOUWSTOFFEN

71 16 01 VALDEMPENDE ONDERGROND

01 De hoeveelheid polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) in valdempende ondergronden mag ten hoogste 
..... mg/kg droge stof bedragen.

71 3 RECREATIEVOORZIENINGEN

71 33 INFORMATIE-OVERDRACHT

71 33 71 WERKPLAN

www.vbne.nl
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71 In het geval geverfde oppervlakken moeten worden bewerkt, wordt een gedetailleerd werkplan zoals bedoeld in 
paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012 verlangd voor de werkwijze voortvloeiend uit een risicobeoordeling conform 
NEN-EN 689. Het onderdeel "Bewerkingen van geverfde oppervlakken" van het werkplan dient tenminste de 
volgende gegevens te vermelden, wanneer sprake is van bewerkingen van geverfde oppervlakken waardij 
stofvorming optreedt:
- De wijze waarop de aannemer voorzorgsmaatregelen neem in geval stofvormende bewerkingen van geverfde 

oppervlakken plaatsvinden;
- De wijze waarop de aannemer voorkomt dat de geldende grenswaarde voor blootstelling aan gevaarlijke 

stoffen, zoals chroom-6 en/of lood, worden overschreden;
- De wijze waarop de aannemer verspreiding van stof tegengaat teneinde hinder en gevaar voor de omgeving 

te voorkomen;
- De wijze waarop de aannemer na het afronden van de bewerking de locatie schoon oplevert;
- Een gedetailleerde planning wanneer de werkzaamheden worden uitgevoerd; en 
- De wijze en tijdstip van informeren door de aannemer van de directie en eventueel gebruikers, eigen 

personeel en eventueel ingeschakelde onder aannemer(s). Indeling van de tijdsduur op het gedetailleerd 
werkplan dient te worden aangegeven in werkbare werkdagen.

71 36 BOUWSTOFFEN

71 36 01 VERF

71 Het is niet toegestaan om chroom-6-houdende verf binnen de grenzen van het werkterrein te verwerken.

72 MEUBILAIR

72 1 MEUBILAIR

72 16 BOUWSTOFFEN

72 16 01 VERF

71 Het is niet toegestaan om chroom-6-houdende verf binnen de grenzen van het werkterrein te verwerken.

80 FUNDERINGSLAGEN

80 0 ALGEMEEN

80 02 EISEN EN UITVOERING

80 02 01 AFWERKEN AARDEBAAN

01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste verhardingslaag, onder een rei van 
3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20 mm.

71 De vlakheid van de aardebaan mag in langs- en dwarsrichting, direct voor het aanbrengen van de eerste 
verhardingslaag, onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan:
- negatief: 20 mm;
- positief:    0 mm.

80 1 VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL

80 12 EISEN EN UITVOERING

80 12 01 HOOGTELIGGING

01 De afwijking in hoogteligging ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 15 mm bedragen.

80 12 71 EISEN GESTELD AAN VERWERKEN EN AANBRENGEN VAN WATERBERGENDE FUNDERINGSLAGEN

71 Voorafgaand aan het uitvoeren van de werkzaamheden ten behoeve van de verwerking van de waterbergende 
funderingslaag dient de aannemer op locatie met de leverancier de aandachtspunten en voorwaarden voor 
verwerking van de waterbergende funderingslaag door te spreken. De aannemer nodigt de directie uit om aan dit 
overleg deel te nemen.

72 Scheuren of gaten in het geotextiel (type PT300 en PF 90) dienen te worden "gerepareerd" met minimaal 0,20 m 
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overlap.

73 Tijdens het aanbrengen van het hemelwaterbergingssysteem dient de aannemer er zorg voor te dragen dat 
individuele elementen/lagen niet vervuild worden, door bijvoorbeeld grond of modder aan vrachtwagens en/of 
grondverzetmachines.

74 De verdichtingsgraad dient te worden bepaald door middel van de zogenaamde "nuceair density'-methode. Hierbij 
moet worden uitgegaan van een soortelijk gewicht in verdichte vorm van 1740 kg/m3. Het referentiegewicht voor 
het meetinstrument bedraagt: droog 100% gewicht is 1690 kg/m3.

75 De verdichtingsgraad dient tenminste 102% te bedragen. De gemiddelde verdichtingsgraad dient ten minste 103% 
te bedragen. De meetresultaten dienen voor het aanbrengen van de bovenliggende verhardingslaag aan de directie 
te worden overgelegd. 
De spreiding tussen de hoogste en de laagste gemeten waarde van de verdichtingsgraad mag maximaal 3% 
bedragen. Bij grotere afwijkingen moet worden overlegd met de directie.

80 13 INFORMATIE-OVERDRACHT

80 13 01 PROEFVAK

01 De aannemer stelt binnen een week na het verrichten van het onderzoek naar de verdichtingsgraad in het 
proefvak, als bedoeld in artikel 80.15.01, de onderzoeksresultaten ter beschikking aan de directie.

80 13 02 GEGEVENS VAN BOUWSTOFFEN

71 De aannemer dient alle toepassingen van her te gebruiken niet-vormgegeven bouwstoffen minimaal 10 dagen 
voorafgaand aan de toepassing te melden bij de directie.

80 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES

80 14 71 WATERBERGENDE FUNDERINGSLAGEN

71 De waterdoorlatende bestrating, het inveegmateriaal, de straatlaag, het filterdoek, het funderingsmateriaal, het 
scheidingsdoek en de microben worden beschouwd als een hemelwaterbergings-/infiltratiesysteem. In verband met 
de garantie op de werking van het systeem dienen alle elementen van het systeem van één leverancier afkomstig 
te zijn.

80 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

80 15 01 PROEFVAK

01 Op het eerste gedeelte van het werk, ter grootte van 1.000 tot 2.000 m2, toont de aannemer aan, dat met de door 
hem gekozen uitvoeringsmethode de voorgeschreven verdichtingsgraad kan worden bereikt.

80 16 BOUWSTOFFEN

80 16 01 KORRELVERDELING

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 80.16.02 lid 01 van de Standaard  moet de korrelverdeling (NEN-EN 933-1) 
van natuurlijk gesteente, gebroken hoogovenslak, fosforslak, metselwerkgranulaat, menggranulaat en 
betongranulaat voldoen aan: 
sortering 0/80 20/80 
door zeef massapercentage 
(mm) min. max. min. max. 

90 90 100 90 100 
45 - - 50 80 
31,5 60 90 - - 
16 - - - 10 
8 30 60 - - 
2 15 45 - - 
0,063 0 8 0 8

02 De korrelverdeling (NEN-EN 933-1) van steenmengsels voor stort-, spreid- en penetratielagen moet zodanig zijn, 
dat de fractie tussen de zeven, die naar boven en naar beneden in maat onmiddellijk volgen op de voorgeschreven 
grootste, respectievelijk kleinste afmeting van het materiaal, ten minste 80% bedraagt.
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03 In aanvulling op het bepaalde in artikel 80.16.02 lid 02 van de Standaard  moet de korrelverdeling van 
hoogovenslakmengsel en fosforslakmengsel voldoen aan: 
sortering 0/60 
door zeef massapercentage 
(mm) min. max. 

90 100 - 
63 90 100 
22,4 60 90 
4 25 65 
2 20 50

80 16 02 KORRELVERDELING VAN MENGGRANULAAT

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 80.16.01 van de Standaard moet de korrelverdeling, bepaald volgens NEN-
EN-933-1, van menggranulaat als volgt voldoen aan: 
sortering 4/31,5 
categorie tabel norm 
UF3 2 NEN-EN 13285:2018
LFn 3 NEN-EN 13285:2018
OC80 4 NEN-EN 13285:2018
Gn 6 NEN-EN 13285:2018

sortering 4/31,5 
door zeef massapercentage 
(mm) min. max. 
63 100 - 
31,5 90 100 
16 50 70 
8 20 50 
4 0 10 
0,063 0 3

02 Het bepaalde in lid 02 van artikel 80.16.05 van de Standaard is van toepassing op de in lid 01 bedoelde sortering 
van het menggranulaat.

03 Het bepaalde in lid 03 van artikel 80.16.05 van de Standaard is niet van toepassing op de in lid 01 bedoelde 
sortering van het menggranulaat.

80 16 71 CERTIFICERING BETON-, MENG- EN METSELWERKGRANULAAT

71 Het, niet uit het werk vrijkomend en her te gebruiken, volgens dit bestek aan te brengen granulaat dient onder 
certificering van een volgens de BRL 2506 gecertificeerd bedrijf te worden geleverd.

72 Granulaten voor (ongebonden) verhardingslagen van steenmengsels dienen geleverd te worden met KOMO-
certificaat of KOMO-atterst-met-productcertificaat. 

73 De aannemer dient tevens voorafgaand aan de levering van granulaten een partijkeuring te overleggen conform 
NEN 5897+C2:2017, waaruit blijkt dat het granulaat minder dan 100 mg per kilogram droge stof aan asbest bevat.

De directie behoudt zich het recht voor om een contra-expertise uit te voeren op het geleverde granulaat. 
Eventuele stagnatie als gevolg van deze contra-epertise, geeft de aannemer geen recht op een enigerlei vorm van 
verrekening.

80 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN

80 17 01 VERDICHTINGSGRAAD; PROEFVAK

01 De verdichtingsgraad van het aangebrachte steenmengsel in het proefvak van 1.000 tot 2.000 m2, na iedere 
toename van het aantal walsgangen met twee, bepalen overeenkomstig het gestelde in de navolgende leden.

02 Bepaal telkens op vijf aselect gekozen plaatsen de droge dichtheid door middel van de CMC-methode (proef 4), de 
zandmethode (BS 1377-4 'Methods of test for soils for civil engineering purposes. Compaction-related tests'), de 
grindmethode (proef 7), of de nucleaire methode (proef 8).

03 Bepaal van het materiaal dat vrijkomt ter plaatse van elk van de meetpunten als bedoeld in lid 02, de 
eenpuntsproctordichtheid (proef 10).
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04 Bereken de verdichtingsgraad, met een nauwkeurigheid van 1%, als het quotiënt van de droge dichtheid bepaald 
volgens lid 02 en de waarde van de eenpuntsproctordichtheid van het monster als bedoeld in lid 03, 
vermenigvuldigd met 100%.

80 2 GEBONDEN FUNDERINGEN

80 22 EISEN EN UITVOERING

80 22 04 BEREIDEN EN VERWERKEN, GEBONDEN ASFALTGRANULAAT

71 In afwijking op het gestelde in artikel 80.22.04 lid 03 van de Standaard moet de bereiding van 
asfaltgranulaatcement plaatsvinden door menging van asfaltgranulaat met zand, cement en water in een 
afzonderlijke menginstallatie (mix-in-plant).

72 Binnen vier weken na het aanbrengen van de gebonden fundering van asfaltgranulaat dienen de daarboven 
gelegen verhardingslagen te worden aangebracht zodat de totale verhardingslaagdikte op de gebonden fundering 
ten minste 120 mm bedraagt. Indien de totale verhardingslaagdikte minder dan 120 mm bedraagt dienen alle in 
het bestek voorgeschreven verhardingslagen te worden aangebracht.

80 27 MEET- EN VERREKENMETHODEN

80 27 02 MONSTERNEMING

71 In afwijking van het gestelde in artikel 80.27.02 lid 02 van de Standaard komen de kosten voor het boren met 
inbegrip van de vervoerskosten voor rekening van de aannemer.
Voor de kosten van eventuele overige onderzoeken zoals onderzoek naar cilinders, geboord t.p.v. vermoede 
gebreken, etc. is het gestelde in paragraaf 18 lid 2 t/m 13 van de UAV 2012 van toepassing.

80 6 SCHRAAL BETON VOOR FUNDERINGSLAGEN

80 62 EISEN EN UITVOERING

80 62 01 UITVOERING SCHRAAL BETON VOOR FUNDERINGSLAGEN

01 Het aanbrengen van schraal beton voor funderingslagen voor een betonverharding zodanig beëindigen dat een 
verticaal eindvlak wordt verkregen dat haaks op de wegas staat.

02 Bij funderingslagen van schraal beton voor een betonverharding, de samenhang van het natte schraal beton vanaf 
de bovenzijde over ten minste 1/3 van de dikte verbreken door middel van kerven volgens het voegenpatroon in 
de toekomstige betonverharding.
Verschil in situering tussen de gekerfde voeg en de voegen in de betonverharding mag niet meer dan 0,05 m 
bedragen.

80 62 02 EISEN GESTELD AAN HET RESULTAAT

01 De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de funderingslaag van schraal beton ten opzichte van het 
voorgeschreven profiel mag ten hoogste 10 mm naar boven en ten hoogste 15 mm naar beneden bedragen.

02 De afwijking in vlakheid in dwars- en langsrichting mag voor het oppervlak van een funderingslaag van schraal 
beton gemeten met een rei van 3 m lengte of een rolrei van 3 m lengte ten hoogste 15 mm bedragen.

03 De gemiddelde kubusdruksterkte van schraal beton voor funderingslagen, bepaald na zeven dagen verharden, 
moet groter dan of gelijk aan 3,0 MPa zijn.

80 63 INFORMATIE-OVERDRACHT

80 63 01 GEDETAILLEERD WERKPLAN VOOR HET AANBRENGEN VAN SCHRAAL BETON

01 Ten minste twee weken voordat met de werkzaamheden voor het aanbrengen van een funderingslaag van schraal 
beton wordt begonnen, dient de aannemer met betrekking tot deze werkzaamheden een gedetailleerd werkplan, 
als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, in bij de directie.

02 Het in lid 01 bedoelde gedetailleerd werkplan moet de volgende gegevens vermelden: 
a. bereidingswijze van de betonspecie(s) met omschrijving van de menginstallatie en de reservecapaciteit; 
b. herkomst en analyseresultaten van het aanmaakwater; 
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c. wijze van vervoer naar en op het werk; 
d. wijze van verwerking, verdichting, afwerking en nabehandeling; 
e. maatregelen met betrekking tot weersinvloeden, daaronder begrepen de bescherming van vers aangebracht 

beton tegen uitspoelen door plotseling optredende neerslag; 
f. datum, tijd van aanvang en vermoedelijke duur van de werkzaamheden met inbegrip van rusttijden; 
g. de plaats van aanvang en de stortvolgorde; 
h. het aantal werknemers en de werkverdeling; 
i. gegevens over aard en wijze van verlichting, indien de werkzaamheden plaatsvinden voor zonsopgang of na 

zonsondergang. 
j. wijze van kerven en het kervenpatroon; 
k. wijze van beëindigen van het aanbrengen van de laag schraal beton.

80 64 RISICOVERDELING EN GARANTIES

80 64 01 WERKVERKEER OP FUNDERINGSLAGEN VAN SCHRAAL BETON

01 Funderingslagen van schraal beton mogen slechts na een periode van ten minste zeven dagen verharden worden 
belast door werkverkeer met aslasten van ten hoogste 100 kN, mits versporend wordt gereden over het gehele 
oppervlak.

80 65 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

80 65 01 GESCHIKTHEIDSONDERZOEK SCHRAAL BETON VOOR FUNDERINGSLAGEN

01 De aannemer bepaalt voor aanvang van de werkzaamheden, aan de hand van een geschiktheidsonderzoek 
overeenkomstig artikel 9.2 van NEN-EN 206+NEN 8005:2017 'Beton - Specificatie, eigenschappen, vervaardiging en 
conformiteit' met de te gebruiken bouwstoffen, de mengselsamenstelling van de betonspecie waarmee met het te 
gebruiken materieel wordt voldaan aan de in artikel 80.66.01 gestelde eisen.

02 De aannemer stelt de directie in de gelegenheid het geschiktheidsonderzoek te volgen.

03 Het verrichten van een geschiktheidsonderzoek kan achterwege blijven, indien met gegevens van reeds 
uitgevoerde werken wordt aangetoond dat met de desbetreffende bouwstoffen, de mengselsamenstelling van de 
betonspecie en het te gebruiken materieel aan de artikel 80.66.01 gestelde eisen is voldaan.

80 65 02 BEPALING DRUKSTERKTE SCHRAAL BETON VOOR FUNDERINGSLAGEN

01 Ten behoeve van de bepaling van de gemiddelde kubusdruksterkte van schraal beton, bij een ouderdom van zeven 
dagen, vervaardigt en beproeft de aannemer de benodigde proefkubussen overeenkomstig het bepaalde in artikel 
80.67.03 de leden 02 en 03. Het beproeven moet geschieden met een geijkte drukpers.

80 65 03 BEPALING VERDICHTING SCHRAAL BETON VOOR FUNDERINGSLAGEN

01 Voor de aanvang van het aanbrengen van schraal beton voor funderingslagen stelt de aannemer, in overleg met de 
directie, door middel van dichtheidsmetingen vast op welke wijze een optimale dichtheid kan worden verkregen.

02 De aannemer controleert de dichtheid van de aangelegde funderingslaag van schraal beton per dagproductie 
schraal beton op ten minste tien aselect gekozen plaatsen.

80 66 BOUWSTOFFEN

80 66 01 SCHRAAL BETON VOOR FUNDERINGSLAGEN

01 Specie voor schraal beton voor funderingslagen moet zijn een mengsel van grof toeslagmateriaal, zand, cement en 
water.

02 Grof toeslagmateriaal voor schraal beton voor funderingslagen moet zijn grind, steenslag of gebroken steen of 
steenachtig materiaal of een mengsel hiervan.

03 Grind, steenslag, gebroken steen of steenachtig materiaal voor schraal beton voor funderingslagen moet voldoen 
aan het bepaalde in NEN 5905 'Nederlandse aanvulling op NEN-EN 12620:2002+A1:2008: Toeslagmaterialen voor 
beton'.

04 De verhouding van de hoeveelheid zand en de hoeveelheid grof toeslagmateriaal moet ten minste 1 : 1 en mag ten 
hoogste 1 : 3 bedragen.
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05 Cement voor schraal beton moet zijn portlandcement CEM I 32,5 R, portlandvliegascement CEM II/B-V 32,5 R of 
hoogovencement CEM III/B 42,5 LH HS.

80 67 MEET- EN VERREKENMETHODEN

80 67 01 VERDICHTING SCHRAAL BETON VOOR FUNDERINGSLAGEN

01 Indien voor de verdichtingscontrole van schraal beton voor funderingslagen nucleaire apparatuur gebruikt wordt, 
moet voor de bepaling van de verdichtingstoename en van de verdichting worden uitgegaan van 'natte 
dichtheden'.

80 67 02 DRUKSTERKTE SCHRAAL BETON VOOR FUNDERINGSLAGEN

01 De druksterkte van schraal beton voor funderingslagen wordt bepaald aan de hand van de gemiddelde druksterkte 
overeenkomstig artikel 80.67.03.

80 67 03 GEMIDDELDE KUBUSDRUKSTERKTE SCHRAAL BETON

01 De gemiddelde kubusdruksterkte van schraal beton voor funderingslagen wordt bepaald aan de hand van drie 
proefkubussen per dagproductie na zeven dagen verharden.

02 De proefkubussen vervaardigen en behandelen overeenkomstig het bepaalde in NEN 12390-2 ‘Beproeving van 
verhard beton - Deel 2: Vervaardiging en bewaring van proefstukken voor sterkteproeven'.
Het bepaalde in NEN 12390-3 ‘Beproeving van verhard beton. Deel 3: Druksterkte van proefstukken'.

03 De in lid 02 genoemde kubussen moeten uit verschillende molenvullingen afkomstig zijn.

81 BITUMINEUZE VERHARDINGEN

81 0 BITUMINEUZE VERHARDINGEN, ALGEMEEN

81 03 INFORMATIE-OVERDRACHT

81 03 01 LEGPLAN ASFALTWAPENING

01 Een legplan asfaltwapening overeenkomstig artikel 81.03.01 van de Standaard wordt gevraagd.

02 In aanvulling op artikel 81.03.01 lid 03 van de Standaard dient het legplan tevens de volgende gegevens te 
bevatten:
- ......
- ......

81 1 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

81 12 EISEN EN UITVOERING

81 12 01 AFWERKEN ZANDBED

01 De vlakheid van het zandbed mag, direct voor het aanbrengen van de eerste verhardingslaag, onder een rei van 3 
m lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20 mm.

81 12 71 FREZEN ANTI-SKIDLAAG

71 Het frezen van anti-skid slijtlaag en het schoonmaken van de hoofdbaan dient over de volledige breedte van de 
baan te gebeuren. In lengterichting gezien mag de hoofdbaan in vakken worden gefreesd.

81 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN

81 17 01 MEETMETHODE FREZEN VAN VERHARDINGEN

71 De bij frezen ten behoeve van een getrapte aansluiting gebruikte eenheid m3 betreft het product van de in het 
bestek vermelde freesdiepte en freesbreedte van de lagen en de in het bestek vermelde lengte, dan wel breedte 
van de aan te brengen lagen.

81 2 ASFALTVERHARDINGEN
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81 21 BEGRIPPEN

81 22 EISEN EN UITVOERING

81 22 01 HOOGTELIGGING

01 De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de verharding ten opzichte van het voorgeschreven profiel 
mag ten hoogste 10 mm bedragen.

81 22 02 AFWERKEN AARDEBAAN

01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste verhardingslaag, onder een rei van 
3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20 mm.

81 22 04 VERWERKINGSOMSTANDIGHEDEN

71 Indien één uur voordat de werkzaamheden aanvangen, de neerslagkans door de Meteo-dienst van de vliegbasis 
worden geschat op meer dan 50%, zal de aannemer gehouden zijn niet met de asfalteringswerkzaamheden aan te 
vangen.

81 22 05 VERWERKEN VAN ASFALT VAN MEER DAN ÉÉN MENGINSTALLATIE

71 In afwijking van art. 81.22.05 van de Standaard moeten de bouwstoffen en de referentiesamenstelling bij de 
menginstallaties gelijk zijn, zodat het door elkaar verwerken van een soort dan wel type asfalt afkomstig van de 
menginstallaties te allen tijde mogelijk is.

81 22 71 BEREIDING ASFALT

71 Voor de bereiding van de asfaltbeton voor onderlagen en/of tussenlagen moet gebruik worden gemaakt van ten 
minste twee asfaltmenginstallaties en voor de bereiding van de asfaltbeton voor deklagen of 
steenmastiekasfalbeton moet gebruik worden gemaakt van ten minste drie asfaltmenginstallaties.
Voor de aanvang van de werkzaamheden moet de aannemer aantonen dat met de te gebruiken asfaltinstallaties 
een productiecapaciteit van minimaal 500 ton/uur kan worden gehaald.
Om de leverantie van asfaltbeton te allen tijde te waarborgen, dient de aannemer zorg te dragen voor een
reserve asfaltmenginstallatie die gedurende de werkzaamheden (opgewarmd) standby staat.

72 De productiecapaciteit en de verwerkingscapaciteit dienen zodanig te zijn dat het verwerken van de asfalt continu 
kan geschieden. De voor het werk beschikbare uurcapaciteit dient in ieder geval groter te zijn dan 500 ton asfalt.

81 22 72 HOOGTELIGGING ONDERLAAG EN/OF TUSSENLAAG

71 De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de onderlaag en/of tussenlaag van asfaltbeton mag niet groter 
zijn dan 10 mm. Zijn deze afwijkingen groter dan 10 mm dan moet de aannemer corrigerende maatregelen treffen: 
frezen of uitvullen met dezelfde asfaltbeton voor onderlagen en/of tussenlagen.

81 22 73 EIGENSCHAPPEN VAN HET OPPERVLAK: VLAKHEID

71 De afwijking van de vlakheid in langs- en dwarsrichting mag, in afwijking van het gestelde in artikel 81.22.12  lid 
01 van de Standaard, ten hoogste 3 mm bedragen.

72 In afwijking van het bepaalde in de artikelen 81.22.12 lid 02 en 81.24.07 lid 03 van de Standaard moet i.p.v. C5  -
> C3 en i.p.v. f5 -> f3 worden gelezen

81 22 74 VERWERKING VAN ASFALT VOOR DEKLAGEN

71 Indien het niet mogelijk is het asfalt van deklagen zonder langsnaden aan te brengen, moeten de aansluitende 
lagen warm tegen warm worden aangebracht.

72 Indien de lengte/ breedte verhouding van de aan te brengen deklaag zodanig dicht op elkaar ligt, kan in afwijking 
van het gestelde in lid 71, in overleg met de directie, van het warm tegen warm aanbrengen van het asfalt worden 
afgeweken. 
In dat geval moet de zijkant van de reeds aangebrachte baan, aan de zijde van de daaropvolgende baan, direct na 
het aanbrengen hiervan verticaal en recht worden afgesneden en moet de tweede baan warm tegen deze 
afgesneden kant worden aangebracht en ingewalst om op deze wijze een goed verdichte warme naad te 
verkrijgen.
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81 22 75 EISEN AAN DE UITVOERING: VOEGEN

71 De twee componenten voegvullingsmassa moet aangebracht worden conform de BRL SIKB 7700
met protocol 7711 "Aanleg of herstel van een vloeistofdichte voegafdichting".

72 Voegvullingen moeten door een BRL SIKB 7700 met protocol 7711 "Aanleg of herstel van een vloeistofdichte 
voegafdichting" procesgecertificeerd bedrijf worden aangebracht.

73 De applicatie van de twee componenten voegvullingsmassa moet geschieden met een daartoe geëigende twee 
componenten pomp/persmachine.

74 De uitvoering moet geschieden volgens de systeembeschrijvingen van de leverancier van de voegvullingsmassa.

81 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES

81 24 04 EIGENSCHAPPEN VAN HET ASFALTBETON

71 De directie verlangt dat de samenstelling en eigenschappen van het asfalt worden gecontroleerd conform artikel 
81.24.04 van de Standaard.

72 De cilinders moeten worden geboord in het bijzijn van de directie en het geaccrediteerd laboratorium.

73 De boorgaten dienen te worden gevuld conform de resultaatsverplichting in dit bestek.

74 De geboorde kernen op duidelijk herkenbare wijze onuitwisbaar merken. Losse onderdelen afzonderlijk merken. De 
kernen onmiddellijk na het boren doelmatig verpakken en daarna de kernen ter plaatse overhandigen aan het 
geaccrediteerde laboratorium.
De aannemer voegt daarbij:
- lijst met boorkernnummers;
- tekeningen met daarop aangegeven de plaatsen met nr.'s waar de kernen zijn geboord (locaties 
- boorkernen digitaal inmeten);
- data van aanbrengen asfaltbetonverharding op tekening aangegeven;
- volledige bestekseisen (deel 2.2. en deel 3) asfaltbetonverhardingen;
die nodig zijn om de bij het laboratoriumonderzoek verkregen resultaten te kunnen toetsen aan de desbetreffende 
besteksbepalingen.

75 De rapporten, vermeldende de resultaten van de onderzoekingen, kwaliteitsbeoordeling, foto's van onderzochte 
kernen en conclusies, moeten rechtstreeks in tweevoud aan de directie en in afschrift aan de aannemer worden 
gezonden.

76 Voor de kosten van eventuele overige onderzoeken, zoals onderzoek naar cilinders geboord t.p.v. vermoede 
gebreken enz. is het gestelde in par. 18-2 t/m -13 van de UAV 2012 van toepassing.

77 Alle uit te voeren werkzaamheden zoals het uitvoeren van onderzoek naar de samenstelling en eigenschappen van 
het asfalt, alsmede de rapportage en conclusies, moeten worden uitgevoerd door een daartoe onafhankelijk 
geaccrediteerd laboratorium, werkzaam in de GWW sector. 

81 24 12 GELIJKWAARDIGHEID VAN DE TOE TE PASSEN ASFALTCONSTRUCTIE

01 Een toe te passen asfaltconstructie is gelijkwaardig aan de in het bestek opgenomen asfaltconstructie als de 
ontwerplevensduur van de toe te passen constructie groter dan of gelijk is aan de levensduur van de in het bestek 
opgenomen asfaltconstructie.

02 De ontwerplevensduur van beide asfaltconstructies berekenen overeenkomstig de in het CROW-informatieblad 
Infrastructuur 'Ontwerpen met asfaltmengsels uit de Standaard RAW Bepalingen' beschreven procedure. Het 
CROW-informatieblad is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de website van CROW 
(www.crow.nl/publicaties/informatieblad-infrastructuur/).

81 24 71 GARANTIE: VOEGVULLINGEN

71 In afwijking op artikel 82.14.16 lid 02 van de Standaard garandeert de aannemer de aangebrachte 
2-componenten voegvullingsmassa gedurende een periode conform het gestelde in paragraaf 01.15 na de 
oplevering ten aanzien van de volgende punten:
- Tegen het uitzakken tot een diepte van meer dan 10 mm;
- Tegen het uitsteken boven het wegoppervlak bij volledig gesloten voeg;
- Tegen het uitsmeren over aanliggende gedeelten van betonplaten;

www.crow.nl/publicaties/informatieblad-infrastructuur/
www.crow.nl/publicaties/informatieblad-infrastructuur/
www.crow.nl/publicaties/informatieblad-infrastructuur/
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- Tegen scheurvorming;
- Tegen onthechting over de gehele voeglengte tot een diepte van meer dan 5 mm;
- Tegen plaatselijke onthechting over de gehele diepte.

72 De in lid 71 genoemde garanties houden in dat de aannemer zich verbindt:
- In geval van beschadigingen c.q. onvolkomenheden voor zijn rekening de voegvulling plaatselijk te 

vernieuwen;
- Op de vernieuwde voegvulling een vervolggarantie te geven voor dezelfde duur ten aanzien van de punten 

genoemd in lid 71.

73 Het bepaalde in paragraaf 22 van de U.A.V. 2012 is voor de voegvullingsmassa niet van toepassing.

81 25 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

81 25 71 STRALEN

71 Er mag geen gebruik worden gemaakt van een stalen straalmedium.

81 25 72 VERWERKING VAN ASFALT

71 Indien asfaltafwerkmachines verbreed of uitgebouwd worden, dienen tevens de verdeelwormen verbreed of 
uitgebouwd te worden.

72 De uitbouw van asfaltafwerkmachines, inclusief de wormen, moet "vast" zijn.

81 25 73 SCHOONMAKEN VERHARDINGSOPPERVLAK

71 Alle zaag- en boorafval dient terstond te worden verwijderd door middel van een wegdekreiniger voorzien van een 
hoge druk waterstraalbalk met vacuümsysteem.

81 26 BOUWSTOFFEN

81 26 01 TOEPASSEN ASFALTMENGSEL MET EEN CERTIFICAAT VAN HET ASFALTKWALITEITSLOKET OP TRL-
NIVEAU 9

01 In afwijking van het gestelde in het bestek mag een asfaltmengsel worden toegepast waarvan met een certificaat 
van het Asfaltkwaliteitsloket op Technology Readiness Level 9 (TRL 9) is aangetoond dat het gelijkwaardig is aan 
het asfaltmengsel dat in het bestek is voorgeschreven. Eventueel aanvullende criteria vermelden.

02 Technology Readiness Level is gedefinieerd in het ‘Reglement Asfaltkwaliteitsloket’.

81 26 02 TOEPASSEN ASFALTMENGSEL MET EEN CERTIFICAAT VAN HET ASFALTKWALITEITSLOKET OP TRL-
NIVEAU 8 OF HOGER

01 In afwijking van het gestelde in het bestek mag een asfaltmengsel worden toegepast waarvan met een certificaat 
van het Asfaltkwaliteitsloket op Technology Readiness Level 8 (TRL 8) of hoger is aangetoond dat het gelijkwaardig 
is aan het asfaltmengsel dat in het bestek is voorgeschreven. Eventueel aanvullende criteria vermelden.

02 Technology Readiness Level is gedefinieerd in het ‘Reglement Asfaltkwaliteitsloket’.

81 26 03 TOEPASSEN ASFALTMENGSEL MET EEN CERTIFICAAT VAN HET ASFALTKWALITEITSLOKET OP TRL-
NIVEAU 7 OF HOGER

01 In afwijking van het gestelde in het bestek mag een asfaltmengsel worden toegepast waarvan met een certificaat 
van het Asfaltkwaliteitsloket op Technology Readiness Level 7 (TRL 7) of hoger is aangetoond dat het gelijkwaardig 
is aan het asfaltmengsel dat in het bestek is voorgeschreven. Eventueel aanvullende criteria vermelden.

02 Technology Readiness Level is gedefinieerd in het ‘Reglement Asfaltkwaliteitsloket’.

81 26 11 TOEPASSEN FUNCTIONEEL GESPECIFICEERD ASFALT MET EEN CERTIFICAAT VAN HET 
ASFALTKWALITEITSLOKET OP TRL-NIVEAU 9

01 In afwijking van het gestelde in het bestek mag asfalt worden toegepast waarvan met een certificaat van het 
Asfaltkwaliteitsloket op Technology Readiness Level 9 (TRL 9) is aangetoond dat de functionele eigenschappen 
gelijkwaardig zijn aan die van het asfalt dat in het bestek is voorgeschreven. Eventueel aanvullende criteria 
vermelden.
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02 Technology Readiness Level is gedefinieerd in het ‘Reglement Asfaltkwaliteitsloket’.

81 26 12 TOEPASSEN FUNCTIONEEL GESPECIFICEERD ASFALT MET EEN CERTIFICAAT VAN HET 
ASFALTKWALITEITSLOKET OP TRL-NIVEAU 8 OF HOGER

01 In afwijking van het gestelde in het bestek mag asfalt worden toegepast waarvan met een certificaat van het 
Asfaltkwaliteitsloket op Technology Readiness Level 8 (TRL 8) of hoger is aangetoond dat de functionele 
eigenschappen gelijkwaardig zijn aan die van het asfalt dat in het bestek is voorgeschreven. Eventueel aanvullende 
criteria vermelden.

02 Technology Readiness Level is gedefinieerd in het ‘Reglement Asfaltkwaliteitsloket’.

81 26 13 TOEPASSEN FUNCTIONEEL GESPECIFICEERD ASFALT MET EEN CERTIFICAAT VAN HET 
ASFALTKWALITEITSLOKET OP TRL-NIVEAU 7 OF HOGER

01 In afwijking van het gestelde in het bestek mag asfalt worden toegepast waarvan met een certificaat van het 
Asfaltkwaliteitsloket op Technology Readiness Level 7 (TRL 7) of hoger is aangetoond dat de functionele 
eigenschappen gelijkwaardig zijn aan die van het asfalt dat in het bestek is voorgeschreven. Eventueel aanvullende 
criteria vermelden.

02 Technology Readiness Level is gedefinieerd in het ‘Reglement Asfaltkwaliteitsloket’.

81 26 71 ASFALTBETON VOOR DEKLAGEN

71 In aanvulling op art. 81.26.07 van de Standaard moet grof toeslag materiaal voor asfaltbeton voor deklagen zijn 
porfier van Quenast.

72 In asfaltbeton voor deklagen mag géén asfaltgranulaat worden toegepast.

81 26 72 BITUMINEUZE VOEGVULLINGSMASSA

71 Rugvulling voor voegafdichtingen met bitumineuze voegvullingsmassa moet zijn een niet rottende hittebestendige 
rugvulling van PE-rondsnoer.

72 De voegvullingsmassa voor het afdichten van voegen tussen asfaltverharding en bestaande betonverharding c.q. 
bestaande betonnen molgoten moet zijn een warme bitumineuze voegvullingsmassa conform NEN-EN 14188-
1:2004.

81 26 73 TWEE COMPONENTEN VOEGVULLINGSMASSA

71 Rugvulling voor voegafdichtingen met 2-componenten voegvullingsmassa moet zijn een niet rottende rugvulling 
van PE-rondsnoer.

72 De voegvullingsmassa voor het afdichten van voegen tussen gezaagde asfaltverhardingen moet zijn een 
2-componentige, zelfnivellerende, elastisch blijvende, afdichtingskit op basis van polysulfide-polymeer, kleur zwart. 
De minimale hoeveelheid polysulfide moet 50% zijn. 
De voegvullingsmassa moet zijn voorzien van CE-markering op basis van EN 14188-2 en KOMO / KIWA 
productcertificaat op basis van BRL 2825  "Voegafdichtingsmaterialen - Deel 2: Specificaties van koud 
aangebrachte voegafdichtingsmaterialen".

73 De voegvullingsmassa voor het afdichten van verticale voegen moet zijn een tweecomponentige, thixotrope 
(= standvermogen), elastisch blijvende, afdichtingskit op basis van polysulfide-polymeer, kleur zwart. 
De minimale hoeveelheid polysulfide moet 50% zijn.
De voegvullingsmassa moet zijn voorzien van CE-markering op basis van EN 14188-2 en KOMO / KIWA 
productcertificaat op basis van BRL 2825 "Voegafdichtingsmaterialen - Deel 2: Specificaties van koud aangebrachte 
voegafdichtingsmaterialen".

74 De primer voor het behandelen van poreuze betonnen ondergronden moet zijn een geëigende 
2-componentige primer geschikt voor de toe te passen 2-componenten voegvullingsmassa.

75 De primer voor het behandelen van bitumineuze hechtvlakken moet zijn een geëigende 2-componentige epoxy 
primer geschikt voor de toe te passen 2-componenten voegvullingsmassa.

76 De primer voor het behandelen van poreuze ondergronden zoals metaal, thermisch verzinkt of gegalvaniseerd 
staal, polyester alsmede keramische tegels en kunststoffen moet zijn een geëigende 2-componentige primer 



CONCEPT

RAW0083

26-03-2024

Bladnr. 141 van 155RVB RAW-besteksjabloon versie 09-2023

HFD  PAR  ART LID

geschikt voor de toe te passen 2-componenten voegvullingsmassa.

81 27 MEET- EN VERREKENMETHODEN

81 27 01 VERREKENMETHODE: HOEVEELHEDEN ASFALT

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 81.27.06 lid 01 van de Standaard  wordt de hoeveelheid asfalt verrekend 
op basis van weging volgens het bepaalde in artikel 81.27.05 de leden 01 en 03 van de Standaard.
Als deze hoeveelheid echter groter is dan de hoeveelheid bepaald op basis van opmeting volgens artikel 81.27.05 
lid 05 van de Standaard  verhoogd met tien procent, zal tot deze laatst bedoelde hoeveelheid worden verrekend.

81 27 02 LENGTE- EN DWARSPROFIEL

01 De afwijkingen ten opzichte van het voorgeschreven lengte- en dwarsprofiel worden gemeten door middel van 
waterpassing. De meting van de afwijkingen geschiedt ten minste eenmaal per 5 m weglengte.

81 27 03 METEN VAN DE STROEFHEID

01 In aanvulling op artikel 81.27.01 van de Standaard wordt de stroefheid gemeten met een snelheid van ** km/uur.

82 BETONVERHARDINGEN

82 0 BETONVERHARDING, ALGEMEEN

82 01 BEGRIPPEN

82 01 01 ALGEMEEN

71 Te verstaan is onder:
a. Strook: gedeelte van de betonverharding begrensd door de zijkanten van de in een werkgang aangebrachte 

verharding;
b. Scheur: elke scheur in een betonplaat, uitgezonderd een scheur onder gezaagde voegen (= gereguleerde 

scheur);
c. Schoon wegoppervlak: een wegoppervlak, dat vrij is van zichtbare verontreinigingen;
d. Nat wegoppervlak: een wegoppervlak, waarop op enigerlei plaats vrij water waarneembaar is;
e. Betonverharding: het verhardingsgedeelte van beton aangebracht op de fundering;
f. Langsschijnvoeg: voeg welke wordt aangebracht door de betonverharding in langsrichting evenwijdig aan de 

stortrichting tot een bepaalde diepte in te zagen;
g. Dwarsschijnvoeg: voeg welke wordt aangebracht door de betonverharding in dwarsrichting loodrecht op de 

stortrichting tot een bepaalde diepte in te zagen;
h. Dagvoeg: voeg welke wordt aangebracht t.p.v. een dwarsschijnvoeg indien het werk stagneert, of aan het 

einde van een dagproductie;
i. Langsconstructievoeg: voeg welke ontstaat wanneer de verhardingsbreedte in meerdere arbeidsgangen wordt 

aangebracht;
j. Dwarsconstructievoeg: voeg welke wordt aangebracht aan het begin en/of eind van een aan te brengen 

verhardingsstrook aan een reeds eerder aangebracht gedeelte of een reeds bestaande betonverharding;
k. Uitzetvoeg: voeg tussen twee betonplaten of tussen een betonplaat en een andere verharding, welke over de 

gehele hoogte van de betonverharding is voorzien van een niet rottend, plastisch materiaal.

82 1 BETONVERHARDINGEN

82 11 BEGRIPPEN

82 12 EISEN EN UITVOERING

82 12 01 EISEN GESTELD AAN HET RESULTAAT

01 De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de verharding ten opzichte van het voorgeschreven profiel 
mag ten hoogste 10 mm bedragen.

02 In afwijking van het bepaalde in artikel 82.12.03 lid 01 van de Standaard mag het tekort aan laagdikte van de 
verhardingslaag aangebracht op een zandbed, dat is verdicht overeenkomstig artikel 22.02.07 lid 06 van de 
Standaard, niet meer bedragen dan 10 mm.

71 Bij eventuele voegkantschades dient de desbetreffende gehele betonplaat te worden vervangen, danwel
deugdelijk te worden gerepareerd.
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Voor deze plaat geldt een aanvullende garantietermijn van 7 jaren. Binnen deze garantietermijn
geconstateerde schades worden op eerste aanzegging door de directie/opdrachtgever, door de aannemer
onverwijld op zijn kosten deugdelijk hersteld.

72 Plasvorming op het afgewerkte betonoppervlak mag niet voorkomen. Eventueel herstel van het beton
dient te geschieden op de wijze en over een oppervlakte, die de goedkeuring heeft van de directie.

73 Indien na het ontkisten onvolkomenheden zoals b.v. oppervlakbeschadigingen en grindnesten worden
geconstateerd, deze repareren of op nadere aanwijzing van de directie zonder verrekening de betreffende
platen opbreken en vervangen.

74 Betonplaten waarin scheuren optreden moeten onmiddellijk door en voor rekening van de aannemer
worden uitgebroken en vervangen door nieuwe betonplaten.

75 De verdeuvelde uitzetvoeg mag niet in een doorgaande betonstort aangebracht worden, maar dient als een
dagvoeg uitgevoerd te worden.

82 12 02 STROEFHEID

01 In aanvulling op artikel 82.12.01 lid 01 van de Standaard wordt de stroefheid gemeten volgens proef 72 methode 
... .

71 De stroefheid voor nieuwe betonverhardingen moet minimaal 0,74 mu dan wel SRT 75 zijn.

82 12 03 PROEFVAK, EISEN GESTELD AAN DE DRUKSTERKTE

01 Uit het proefvak zoals beschreven in bestekspostnummer ........, ter bepaling van de druksterkte van het beton, 
gemeten aan cilinders geboord uit de verharding, zo spoedig mogelijk na het aanbrengen van het beton en 
overigens op een zodanig tijdstip dat geen schade aan het beton ontstaat, cilinders boren. De druksterkte van het 
beton van de cilinders, bepaald na zeven dagen verharden, moet voldoen aan de volgende relatie: 
X - 1,53 ⋅ S >= 0,7K waarin: 
X = de gemiddelde druksterkte van 12 proefstukken uit de cilinders; 
S = de standaardafwijking berekend uit de druksterkten van de 12 proefstukken uit de cilinders; 
K = de voorgeschreven druksterkte bepaald, na 28 dagen verharden, aan cilinders geboord uit de 

verharding.

82 12 04 AFWERKEN AARDEBAAN

01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste verhardingslaag, onder een rei van 
3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20 mm.

82 12 05 VORST- DOOIBESTANDHEID

01 De vorst- dooibestandheid van een betonverharding voldoet aan categorie .......

82 12 71 EIGENSCHAPPEN VAN HET WEGOPPERVLAK: VLAKHEID

71 Bij de overgang van asfalt naar betonverhardingen c.q. tussen betonverhardingen onderling, mag géén
hoogteverschil aanwezig zijn.

72 Bij de overgang van asfalt c.q. betonverhardingen en (rooster/ verholen) goten mag géén hoogteverschil
aanwezig zijn.

73 De afwijking van de vlakheid in langs- en dwarsrichting mag, in afwijking van het gestelde in artikel
82.12.02 lid 01 tabel T 82.1.2 van de Standaard, ten hoogste 3 mm bedragen.

74 In afwijking van het bepaalde in de artikelen 82.12.02 lid 01 en 82.14.10 lid 01 van de Standaard moet i.p.v.
C5 -> C3 en i.p.v. f5 -> f3 worden gelezen.

82 12 72 EIGENSCHAPPEN VAN DE BETONVERHARDING: LAAGDIKTE

71 In afwijking van het gestelde in artikel 82.12.03 lid 01 van de Standaard wordt bepaald dat het tekort aan
laagdikte van een individuele boorkern niet meer dan 5 mm mag afwijken van de voorgeschreven
laagdikte. Bovendien moet de gemiddelde laagdikte per meetvak groter dan of gelijk zijn aan de
voorgeschreven laagdikte.
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72 De categorie voor de laagdikte tolerantie als genoemd in tabel 4 van NEN-EN 13877-2:2013 bedraagt: T4.

82 12 73 EISEN AAN DE UITVOERING: VERWERKING BETONSPECIE

71 Het storten van betonspecie in twee lagen is niet toegestaan.

72 Het beton dient, indien machinaal (met slipformpaver) aangebracht, te worden aangebracht tussen ter
plaatse te stellen en te verankeren stalen mallen. Glijbekisting is niet toegestaan.

82 12 74 EISEN AAN DE UITVOERING: VOEGEN

71 De twee componenten voegvullingsmassa moet aangebracht worden conform de BRL SIKB 7700
met protocol 7711 "Aanleg of herstel van een vloeistofdichte voegafdichting".

72 Voegvullingen moeten door een BRL SIKB 7700 met protocol 7711 "Aanleg of herstel van een
vloeistofdichte voegafdichting" procesgecertificeerd bedrijf worden aangebracht.

73 De applicatie van de twee componenten voegvullingsmassa moet geschieden met een daartoe geëigende
twee componenten pomp/persmachine.

74 De uitvoering moet geschieden volgens de systeembeschrijvingen van de leverancier van de
voegvullingsmassa.

82 12 75 FUNCTIONELE EISEN BETONVERHARDING

71 Beton voor cementbetonnen verhardingen moet voldoen aan de volgende functionele eisen:
- Druksterkte C35/45 (Cilinder/kubus)
- Splijtsterkte SC5.0
- Vorst-dooi bestendigheid FT1

72 Beton voor cementbetonnen vliegveldverhardingen moet voldoen aan de volgende functionele eisen:
- Druksterkte C35/45 (Cilinder/kubus)
- Splijtsterkte SC5.0
- Vorst-dooi bestendigheid FT2

82 12 76 TONE-DOWN

71 De te behandelen oppervlakken dienen vrij te zijn van materialen die de penetratie van Tone-Down beits in
de te behandelen ondergrond blokkeren.

72 Tone-down beits mag niet in aanraking komen met markeringen.

82 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES

82 14 01 CONTROLE DRUKSTERKTE AANGEBRACHT BETON

01 De verificatie van de laagste druksterktewaarden, als bedoeld in artikel 82.14.12 lid 04 van de Standaard, geschiedt 
overeenkomstig artikel 82.14.14 van de Standaard.

82 14 02 PROEFVAK

01 Binnen zeven dagen na het aanbrengen van de betonspecie in het proefvak stelt de directie een onderzoek in naar 
de kwaliteit van het oppervlak en de eigenschappen van de verharding. De resultaten van deze controle zullen de 
aannemer binnen veertien dagen na het aanbrengen van de betonspecie worden meegedeeld.

02 Als uit de resultaten van het in lid 01 bedoelde onderzoek blijkt dat de verharding aan één of meer van de daaraan 
gestelde eisen niet voldoet, de verharding van het proefvak zodanig verbeteren dan wel vernieuwen dat wel aan de 
gestelde eisen wordt voldaan.

03 Met de verdere uitvoering van de betonverharding mag eerst worden begonnen, nadat de directie heeft vastgesteld 
dat de betonverharding in het proefvak voldoet aan de gestelde eisen.

82 14 71 GARANTIE

71 In afwijking van artikel 82.14.16 lid 02 van de Standaard garandeert de aannemer, voorzover door hem
aangebrachte betonverharding, gedurende een periode conform het gestelde in paragraaf 01.15.
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72 In afwijking van artikel 82.14.16 lid 02 van de Standaard garandeert de aannemer de aangebrachte
2-componenten voegvullingsmassa gedurende een periode conform het gestelde in paragraaf 01.15 na
de oplevering ten aanzien van de volgende punten:
- Tegen het uitzakken tot een diepte van meer dan 10 mm;
- Tegen het uitsteken boven het wegoppervlak bij volledig gesloten voeg;
- Tegen het uitsmeren over aanliggende gedeelten van betonplaten;
- Tegen scheurvorming;
- Tegen onthechting over de gehele voeglengte tot een diepte van meer dan 5 mm;
- Tegen plaatselijke onthechting over de gehele diepte.

73 De in lid 72 genoemde garanties houden in dat de aannemer zich verbindt:
- In geval van beschadigingen c.q. onvolkomenheden voor zijn rekening de voegvulling plaatselijk te 

vernieuwen;
- Op de vernieuwde voegvulling een vervolggarantie te geven voor dezelfde duur ten aanzien van de punten 

genoemd in lid 72.

74 Het bepaalde in paragraaf 22 van de U.A.V. 2012 is voor de voegvullingsmassa niet van toepassing.

82 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

82 15 01 PROEFVAK

01 De aanleg van de betonverharding beginnen met het in bestekspostnummer ...... beschreven proefvak. In dit vak 
moet ten minste één constructiedwarsvoeg worden aangebracht.

02 De plaats van dit proefvak stelt de aannemer vast in overleg met de directie.

03 De aanleg van dit proefvak moet geschieden met het materieel dat voor de aanleg van de verharding zal worden 
ingezet.

04 Ten behoeve van de bepaling van de druksterkte van het beton, gemeten aan cilinders geboord uit de verharding, 
boort de aannemer overeenkomstig artikel 82.17.10 van de Standaard de benodigde cilinders uit dit proefvak en 
stelt deze eenduidig en onuitwisbaar gemerkt en doelmatig verpakt ter beschikking van de directie.
De aannemer overhandigt daarbij een lijst waarop de plaatsen waar de cilinders zijn geboord, zijn vermeld. Het 
boren moet geschieden in aanwezigheid van de directie. De gaten van de geboorde cilinders vullen met een 
krimparme cementgebonden specie gelijkwaardig aan de voorgeschreven betonspecie. De specie verdichten en 
voorzien van een vergelijkbare textuur zoals is aangebracht op de verharding.

05 In het proefvak aantonen, dat de homogeniteit van het beton boven en onder eventueel aanwezige deuvels of 
koppelstaven gelijk is aan die elders in het proefvak.

82 15 02 MERKEN BETONPLATEN

01 Alle verhardingsgedeelten tussen twee dwarsvoegen, die in één arbeidsgang worden aangebracht, merken met een 
doorlopend volgnummer. Bovendien in elke eerste plaat die op een productiedag wordt gestort en in elke 
vervangen plaat, de datum aangeven. Het merk langs de zijkant van de betonverharding, bovenop aanbrengen.

82 15 71 VULLEN BOORGATEN VAN GEBOORDE CILINDERS

71 In afwijking van het gestelde in artikel 82.15.14 lid 01 van de Standaard, moeten de gaten van de geboorde
cilinders als bedoeld in artikel 82.15.12 of artikel 82.15.13 van de Standaard en artikelen 82.17.06,
82.17.10 en 82.17.72 van dit bestek, duurzaam worden gevuld met een krimparme kunstharsmortel.
De mortel verdichten en voorzien van een vergelijkbare textuur zoals is aangebracht op de betonverharding.
Hoogteverschillen tussen vulling en betonverharding zijn niet toegestaan.

82 16 BOUWSTOFFEN

82 16 71 DEUVELS EN KOPPELSTAVEN

71 Daar waar uitzetvoegen worden gemaakt dienen de deuvels aan beide einden te worden voorzien van een
kunststof dop van samendrukbaar materiaal.

82 16 72 BITUMINEUZE VOEGVULLINGSMASSA

71 De voegvullingsmassa voor het afdichten van voegen tussen asfalt- en betonverharding moet zijn een
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warme bitumineuze voegvullingsmassa conform NEN-EN 14188-1:2004.

72 Rugvulling voor voegafdichtingen met bitumineuze voegvullingsmassa moet zijn een niet rottende
hittebestendige rugvulling van PE-rondsnoer.

82 16 73 BOUWSTOFFEN BETONVERHARDING ALGEMEEN

71 In aanvulling op het bepaalde in NEN-EN 12620+A1 mogen de toeslagmaterialen géén zachte
bestanddelen bevatten welke kunnen leiden tot wateropname met als gevolg pop-out effecten door
opvriezing.

72 In aanvulling op het bepaalde in NEN-EN 12620+A1 mogen géén toeslagmaterialen door de leverancier
worden gewonnen en/of geleverd waarvan (uit het verleden) bekend is dat de gewonnen korrelgroepen
kunnen leiden tot enigerlei schade van de door de aannemer of mortelcentrale geproduceerde beton. Dit
geldt ongeacht het wel of niet van invloed zijn van meteorologische omstandigheden.

73 Ten aanzien van de weerstand tegen Alkali-silicareactie, hiervoor is CUR aanbeveling 89 van toepassing.

74 In aanvulling op artikel 82.16.01 lid 01 van de Standaard, mag grof toeslag materiaal zijn gebroken grind en
afkomstig zijn uit winplaatsen, waarvan (uit het verleden) bekend is dat het géén vuursteen bevat.

82 16 74 STEENSLAG

71 Grof toeslag materiaal voor cementbetonverhardingen moet voldoen aan de volgende eisen:
- Vlakheidsindex D> 8 mm, FI 20 en D<= 8 mm, FI=25
- Vorstbestendigheidscategorie F1
- Polijstgetal categorie PSV 50
- Verbrijzelingscategorie LA20
Voor het overige moet de grof toeslag materiaal voldoen aan het gestelde in Tabel 82.1.4 van de
Standaard.

82 16 75 GRIND

71 Grind voor cementbetonverhardingen moet voldoen aan de volgende eisen:
- Vlakheidsindex D> 8 mm, FI 20 en D<= 8 mm, FI=25
- Vorstbestendigheidscategorie F1
- Polijstgetal categorie PSV 50
- Verbrijzelingscategorie LA20
Voor het overige moet het grind voldoen aan het gestelde in Tabel 82.1.4 van de Standaard.

82 16 76 CEMENT

71 Het toe te passen cement moet zijn Portlandcement CEM I 42,5N.

82 16 77 TWEE COMPONENTEN VOEGVULLINGSMASSA

71 Rugvulling voor voegafdichtingen met 2-componenten voegvullingsmassa moet zijn een niet rottende
rugvulling van PE-rondsnoer.

72 De voegvullingsmassa voor het afdichten van schijn-, constructie- en uitzetvoegen in beton alsmede voor
het afdichten van voegen tussen gezaagde asfaltverhardingen moet zijn een 2-componentige,
zelfnivellerende, elastisch blijvende, afdichtingskit op basis van polysulfide -polymeer, kleur zwart.
Minimale hoeveelheid polysulfide moet zijn 50%.
De voegvullingsmassa moet zijn voorzien van CE-markering op basis van EN 14188-2 en KOMO / KIWA
productcertificaat op basis van BRL 2825 "Voegafdichtingsmaterialen - Deel 2: Specificaties van koud
aangebrachte voegafdichtingsmaterialen".

73 De voegvullingsmassa voor het afdichten van verticale voegen moet zijn een 2-componentige, thixotrope
(= standvermogen), elastisch blijvende, afdichtingskit op basis van polysulfide-polymeer, kleur zwart.
Minimale hoeveelheid polysulfide moet zijn 50%.
De voegvullingsmassa moet zijn voorzien van CE-markering op basis van EN 14188-2 en KOMO / KIWA
productcertificaat op basis van BRL 2825 "Voegafdichtingsmaterialen - Deel 2: Specificaties van koud
aangebrachte voegafdichtingsmaterialen".

74 De primer voor het behandelen van poreuze betonnen ondergronden moet zijn een geëigende
2-componentige primer geschikt voor de toe te passen 2-componenten voegvulmassa.
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75 De primer voor het behandelen van bitumineuze hechtvlakken moet zijn een geëigende 2-componentige
epoxy primer geschikt voor de toe te passen 2-componenten voegvulmassa.

76 De primer voor het behandelen van niet-poreuze ondergronden zoals metaal, thermisch verzinkt of
gegalvaniseerd staal, polyester alsmede keramische tegels en kunststoffen moet zijn een geëigende
2-componentige primer geschikt voor de toe te passen 2-componenten voegvulmassa.

82 16 78 TONE-DOWN

71 Tone-Down beits dient bestand te zijn tegen minerale oliën.

82 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN

82 17 01 LENGTE- EN DWARSPROFIEL

01 De afwijkingen ten opzichte van het voorgeschreven lengte- en dwarsprofiel worden gemeten door middel van 
waterpassing.
De meting van de afwijkingen geschiedt ten minste eenmaal per 5 m weglengte.

82 17 02 LAAGDIKTE

01 Het bepalen van de laagdikte van de aangebrachte verhardingslaag als bedoeld in artikel 82.17.05 van de 
Standaard geschiedt aan de hand van geboorde cilinders overeenkomstig artikel 82.17.06 van de Standaard.

82 17 71 LAAGDIKTE, GEMETEN AAN GEBOORDE CILINDERS

71 Indien de voorgeschreven laagdikte met 5 mm of meer wordt onderschreden worden door de aannemer en
op zijn kosten en op aanwijzing van de directie 2 nieuwe kernen ø 102 + of - 1 mm geboord uit het
betreffende vak en aan de directie overgedragen als vermeld in artikel 82.17.06 lid 06 van de Standaard. De
kernen worden genomen op door de directie aangegeven, aselect gekozen plaatsen.

72 De hoogte van deze 2 kernen wordt op dezelfde wijze bepaald als in artikel 82.17.06 lid 06 van de
Standaard. Indien het gemiddelde van deze 2 kernen niet de vereiste hoogte heeft, wordt het vak ten
aanzien van de dikte onvoldoende verklaard en wordt de dikte van het vak bepaald op de hoogte van het
gemiddelde van deze betreffende kernen en wordt een korting opgelegd zoals in artikel 82.17.73 lid 72 van
dit bestek is aangegeven.

82 17 72 DRUKSTERKTE VAN HET BETON, GEMETEN AAN GEBOORDE CILINDERS

71 In afwijking van artikel 82.17.10 lid 02 van de Standaard, verdeelt de directie de in opeenvolgende dagen
aangebrachte verharding in vakken van maximaal 2000 m².
De zijkant van de verharding, een constructielangsvoeg en een dagvoeg vallen samen met de grenzen van
een vak.

72 In elk van de in lid 71 van dit artikel bedoelde vakken een cilinder boren met een boor met een inwendige
middellijn van 102 + of -1 mm, door de gehele dikte van de volgens het bestek aangebrachte
betonverharding, loodrecht op het wegoppervlak.

73 De cilinders boren op door de directie aangegeven, aselect gekozen plaatsen, tussen de 21e en 25e dag
na het aanbrengen van de betonspecie, in het bijzijn van de directie en het geaccrediteerd laboratorium.

74 De geboorde kernen op duidelijk herkenbare wijze onuitwisbaar merken. Losse onderdelen afzonderlijk
merken. De kernen onmiddellijk na het boren doelmatig verpakken en daarna de kernen ter plaatse
overhandigen aan het geaccrediteerde laboratorium.
De aannemer voegt daarbij:
- lijst met boorkernnummers;
- tekeningen met daarop aangegeven de plaatsen met nr.'s waar de kernen zijn geboord (locaties geboorde 

cilinders digitaal inmeten);
- data van storten cementbetonverharding op tekening aangegeven;
- volledige bestekseisen (deel 2.2. en deel 3) cementbetonverhardingen die nodig zijn om de bij het 

laboratoriumonderzoek verkregen resultaten te kunnen toetsen aan de desbetreffende besteksbepalingen.

75 Waar de directie zichtbare gebreken vaststelt of onvoldoende kwaliteit van de betonverharding vermoedt,
dient per 100 m² één extra kern te worden geboord.
Daartoe geeft de directie op tekening aan het weggedeelte waarin deze controle moet plaatsvinden.
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Dit boren moet geschieden op door de directie aselect aan te wijzen plaatsen binnen de 21e en 25e dag
na het aanbrengen van de betonspecie.

76 De rapporten, vermeldende de resultaten van de onderzoekingen, kwaliteitsbeoordeling, foto's van
gedrukte kernen en conclusies, moeten rechtstreeks in tweevoud aan de directie en in afschrift aan de
aannemer worden gezonden.

77 Voor de kosten van eventuele overige onderzoeken, zoals onderzoek naar cilinders geboord t.p.v. vermoede
gebreken enz. is het gestelde in par. 18-2 t/m -13 van de UAV 2012 van toepassing.

78 Alle uit te voeren werkzaamheden zoals het uitvoeren van druksterkteonderzoek alsmede de rapportage en
conclusies, moeten worden uitgevoerd door een daartoe onafhankelijk geaccrediteerd laboratorium,
werkzaam in de GWW sector. 

82 17 73 STROEFHEID

71 De stroefheid van nieuw aangebrachte cementbetonverhardingen moet gemeten worden met een Saab
friction tester met een snelheid van 95 km/uur danwel met SRT meetapparatuur.

82 17 74 VORST-DOOI BESTENDIGHEID, GEMETEN AAN GEBOORDE CILINDERS

71 In afwijking van het gestelde in NPR-CEN/TS 12390-9 wordt bepaald dat de vorst-dooi bestendigheid van
het betonoppervlak van de aangebrachte beton moet worden bepaald aan de hand van uit het werk
geboorde cilinders.
De cilinders boren op door de directie aangegeven, aselect gekozen plaatsen, tussen de 21e en 25e dag
na het aanbrengen van de betonspecie in het bijzijn van het geaccrediteerde laboratorium en de directie.

Het vorst-dooi bestendigheidsonderzoek van het betonoppervlak moet worden uitgevoerd met een 3%
(m/m) oplossing van Natriumchloride op de geboorde cilinders.
Afzagen van de bovenzijde van de cilinders is niet toegestaan. De proef dient te worden uitgevoerd op het
gestorte betonoppervlak.

72 In afwijking van het gestelde in tabel 7 van NEN-EN 13877-2:2004 wordt voor het bepalen van het aantal te
nemen geboorde cilinders de oppervlakte van de dagproductie van het machinaal aangebrachte beton
gedeeld door 500 m2 en het resultaat van de deling naar boven afgerond tot een geheel getal.
Het minimum aantal te boren kernen bedraagt 6 stuks voor het totale machinaal aangebrachte werk.

Voor de betonverhardingen aangebracht middels handwerk geldt dat er minimaal 1 boorkern per
dagproductie wordt geboord.

73 De geboorde kernen moeten op duidelijk herkenbare wijze onuitwisbaar worden gemerkt.
Losse onderdelen afzonderlijk merken.
De kernen onmiddellijk na het boren doelmatig verpakken en daarna de kernen ter plaatse overhandigen
aan het geaccrediteerde laboratorium.
De aannemer voegt daarbij:
- lijst met boorkernnummers;
- tekeningen met daarop aangegeven de plaatsen met nr.'s waar de kernen zijn geboord (locaties
- geboorde cilinders digitaal inmeten);
- data van storten cementbetonverharding op tekening aangegeven;
- volledige bestekseisen (deel 2.2. en deel 3) cementbetonverhardingen, die nodig zijn om de bij het 

laboratoriumonderzoek verkregen resultaten te kunnen toetsen aan de desbetreffende besteksbepalingen.

74 De rapporten, vermeldende de resultaten van de onderzoekingen, kwaliteitsbeoordeling, foto's van
beproefde kernen, tekening met daarop aangegeven de plaatsen met nr.'s waar de kernen genomen zijn
en conclusies, moeten rechtstreeks in tweevoud aan de directie en in afschrift aan de aannemer worden
gezonden.

75 Voor de kosten van eventuele overige onderzoeken, zoals onderzoek naar cilinders geboord t.p.v. vermoede
gebreken enz. is het gestelde in par. 18-2 t/m -13 van de UAV 2012 van toepassing.

76 Alle uit te voeren werkzaamheden zoals het uitvoeren van vorst-dooionderzoek alsmede de rapportage en
conclusies, moeten worden uitgevoerd door een daartoe onafhankelijk geaccrediteerd laboratorium,
werkzaam in de GWW sector.

82 17 75 KORTINGEN / AFKEURINGEN
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71 Afwijkingen in vlakheid >3 mm en < 5 mm worden of gekort of moeten worden hersteld;
dit ter beoordeling van de directie. Afwijkingen in vlakheid groter of gelijk aan 5 mm moeten worden hersteld 
middels het vervangen van de desbetreffende betonverharding over de volledige dikte van deze verharding. De 
korting zal worden berekend als volgt: ( X - 3 )² x € 12,-/m². Hierbij is X de afwijking, afgerond op halve mm en 
gemeten met een rei, lang 3 meter. Herstel moet gebeuren op een manier en over een oppervlakte die de 
instemming heeft van de directie. Op het herstel gelden onverkort de garantiebepalingen als gesteld in artikel 
82.12.01 lid 71 van dit bestek.

72 Korting t.a.v. afwijking in laagdikte per m² per vak:

Afwijking in mm t.o.v. | Korting per m² beton voorgeschreven
laagdikte | verharding c.q. afgekeurd
______________________________________________

-5 tot -10 mm | € 10,-
-10 tot -20 mm | € 25,-
>of = -20 mm | afgekeurd

Bij een afwijking groter of gelijk aan 20 mm ten opzichte van de voorgeschreven laagdikte wordt het vak afgekeurd 
en wordt zonder verrekening door de aannemer het vak opgebroken en een nieuw vak aangebracht. In dit geval 
vervalt de korting m.b.t. dit vak.

73 Korting t.a.v. afwijking in druksterkte per m² per vak: *

Vastgestelde grenzen | Korting per m²
laagste druksterkte | betonverharding
__________________________________________

40 tot 45 N/mm²  | € 10,-
< of = 40 N/mm² | afgekeurd

Indien de druksterkte van één van de in art. 82.17.10 van dit bestek genoemde geboorde cilinders lager is dan 40 
N/mm² wordt het vak afgekeurd en wordt zonder verrekening dit vak door de aannemer opgebroken en een nieuw 
vak aangebracht. In dit geval vervalt de korting m.b.t. dit vak.

74 Afwijking in vorst-dooi bestendigheid per m² per dagproductie:

Indien het gemiddelde massaverlies (m28) van het totaal aantal genomen geboorde cilinders per dagproductie > 
1,0 kg/m², dan worden er opnieuw eenzelfde aantal geboorde cilinders genomen uit de cementbetonverhardingen 
e.e.a. conform art. 82.17.72 van dit bestek. Indien het gemiddelde massaverlies (m28) van de som van het totale 
aantal genomen geboorde cilinders per dagproductie wederom > 1,0 kg/m², dan wordt het totale oppervlak van de 
dagproductie afgekeurd.

Bij afkeuring wordt voor de totale oppervlakte van de dagproductie een korting opgelegd groot € 100,= per
m2.

Tevens geldt dat indien het massaverlies van één individuele boorkern uit een dagproductie, zoals beschreven in 
art. 82.17.72 van dit bestek, hoger is dan 1,5 kg/m², dan worden er 2 extra geboorde cilinders genomen uit de 
betreffende dagproductie. Als het gemiddelde van deze 3 geboorde cilinders > 1,0 kg/m², wordt de betreffende 
dagproductie afgekeurd.

Bij afkeuring wordt voor de totale oppervlakte van de dagproductie een korting opgelegd groot € 100,= per m2.

75 Afwijking in vorst-dooi bestendigheid per m² per dagproductie:

Indien het gemiddelde massaverlies (m56) van het totaal aantal genomen geboorde cilinders per dagproductie > 
1,0 kg/m², dan worden er opnieuw eenzelfde aantal geboorde cilinders genomen uit de cementbetonverhardingen 
e.e.a. conform art. 82.17.72 van dit bestek. Indien het gemiddelde massaverlies (m56) van de som van het totale 
aantal genomen geboorde cilinders per dagproductie wederom > 1,0 kg/m², dan wordt het totale oppervlak van de 
dagproductie afgekeurd.

Bij afkeuring wordt voor de totale oppervlakte van de dagproductie een korting opgelegd groot € 100,= per m2.

Tevens geldt dat indien het massaverlies van één individuele boorkern uit een dagproductie, zoals beschreven in 
art. 82.17.72 van dit bestek, hoger is dan 1,5 kg/m², dan worden er 2 extra geboorde cilinders genomen uit de 
betreffende dagproductie. Als het gemiddelde van deze 3 geboorde cilinders > 1,0 kg/m², wordt de betreffende 
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dagproductie afgekeurd.

Bij afkeuring wordt voor de totale oppervlakte van de dagproductie een korting opgelegd groot € 100,= per m2.

82 7 KUNSTSTOFDEKLAGEN

82 72 EISEN EN UITVOERING KUNSTSTOF DEKLAGEN

82 72 71 ONDERGROND

71 Het betonoppervlak moet zodanig worden behandeld dat een schone ondergrond wordt verkregen, waarbij
een oppervlakte treksterkte van tenminste 2 N/mm² wordt bereikt.
Per 2000 m2 betonoppervlak moet de oppervlakte treksterkte worden bepaald.
Deze werkzaamheden moeten in aanwezigheid van de directie door de aannemer worden verricht.

72 Afkomende ongerechtigheden zoals stof, betonpuin en andere verontreinigingen moeten onmiddellijk van
het Rijksterrein worden afgevoerd.
Het betonoppervlak door middel van vegen en blazen met schone lucht schoonmaken.
Ter plaatse van voegen en scheuren moet de kunststof deklaag over de voeg- cq. scheurbreedte worden
onderbroken en moeten voorzieningen worden getroffen tegen het vollopen van voegen en scheuren en het
hechten aan naastliggende cementbetonverhardingen.

82 72 72 APPLICATIE

71 De uitvoering van kunststof grond- en deklagen op betonverhardingen moet geschieden volgens de
voorschriften en systeembeschrijvingen van de leverancier van de kunststof grond- en deklaag.

82 72 73 PROEFVAKKEN

71 Voor het aanbrengen van de kunststof deklaag moeten 2 proefvakken van elk 15 m² worden gemaakt.
Nadat de werkzaamheden m.b.t. de deklaag zijn beëindigd moet een derde proefvak van 15 m² worden
gemaakt.

82 72 74 BESCHERMENDE MAATREGELEN

71 Tijdens het aanbrengen van de kunststof (dek)lagen moeten beschermende maatregelen worden
getroffen ter voorkoming van vervuiling door spuitnevel en ter voorkoming van vervuiling van de voegen.

82 72 75 STROEFHEID

71 De stroefheid voor nieuwe kunststof deklagen moet minimaal 0,70 mu danwel SRT 75 zijn.

82 72 76 HECHTSTERKTE

71 De hechtsterkte van de nieuw aangebrachte kunststof deklaag moet zijn > of = 2 N/mm2.

82 73 INFORMATIE-OVERDRACHT KUNSTSTOF DEKLAGEN

82 73 71 BEWIJS VAN OORSPRONG

71 De aannemer verstrekt een bewijs van oorsprong van door hem geleverde kunststof deklagen afgegeven
door de producent.
Op het bewijs van oorsprong dient vermeld te zijn :
- De aanduiding van het product;
- De naam van de producent;
- Een verwijzing naar de door de producent verrichtte bedrijfscontrole;
- Veiligheidsadviezen betreffende verwerking;
- Houdbaarheidsdatum;
- Mengverhouding;
- Minimale verwerkingstemperatuur en verwerkingsduur.

82 73 72 WEERSREGISTRATIE

71 Tijdens het aanbrengen van kunststof (dek)lagen moet door de aannemer een registratie van de
weersgesteldheid worden bijgehouden. Een afschrift van deze registratie moet aan de directie worden
overgelegd.
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82 74 RISICOVERDELING EN GARANTIES KUNSTSTOF DEKLAGEN

82 74 71 GARANTIE

71 De aannemer garandeert de kunststof deklagen, voorzover door hem aangebracht, gedurende een periode
van zeven jaar na de oplevering ten aanzien van de volgende punten:
- Loslaten van de kunststof (dek)laag;
- Zandverlies deklaag.

72 De in lid 71 genoemde garantie houdt in dat de aannemer zich verbindt:
- In geval van beschadigingen c.q. onvolkomenheden voor zijn rekening de kunststof (dek)laag plaatselijk (één 

volledige plaat) te vernieuwen;
- Op de nieuwe kunststof (dek)laag een vervolggarantie te geven voor dezelfde duur ten aanzien van de punten 

genoemd in lid 71.

82 76 BOUWSTOFFEN KUNSTSTOF DEKLAGEN

82 76 71 KUNSTSTOF DEKLAGEN

71 Grondlaag.
De kunststof grondlaag moet een laagvisceuze oplosmiddel en vulstofvrije 2-componenten
epoxyharsbindmiddel zijn.
Het bindmiddel in de mortel moet zijn een koudhardende epoxyhars, vrij van oplosmiddelen en met
elastificerende eigenschappen.
De epoxyhars-componenten met toeslagstoffen moeten met een mechanisch roerwerk worden gemengd.
Hiertoe moeten de voorschriften van de leverancier in acht worden genomen.

72 Deklaag.
De kunststof deklaag en de kunststof uitvullaag moet een mortel zijn, welke bestaat uit een bindmiddel van
epoxyhars-componenten en vulstoffen en moet een geflexibiliseerde, (24 uur bij 20 °C resistent tegen oliën
en brandstoffen alsmede tegen Skydrol en Jetfuel), epoxyharsmortel zijn.
De verhouding bindmiddel en vulstoffen moet zijn 29,5% bindmiddelen en 70,5% vulstoffen.
Het bindmiddel in de mortel moet zijn een koudhardende epoxyhars vrij van oplosmiddelen en met
elastificerende eigenschappen (Shore D =45 ).
Aan de epoxyharsmortel moet een camouflage-kleurstof zijn toegevoegd ter goedkeuring van de directie.
De kleur moet zijn RAL 7006 en het percentage kleurstof moet zijn 1% op het totale mengsel.

73 Topbespuiting.
De topbespuiting moet zijn een oplosmiddelvrij 2-componenten epoxyhars materiaal, bestand tegen oliën
en brandstoffen alsmede tegen Skydrol en Jetfuel, welke na menging van de componenten hars en harder
verdund moet worden met zuiver leidingwater tot een verspuitbaar mengsel.

82 77 MEET- EN VERREKENMETHODEN KUNSTSTOF DEKLAGEN

82 77 71 STROEFHEID

71 De stroefheid van nieuw aangebrachte kunststofdeklagen moet gemeten worden met een Saab friction
tester met een snelheid van 95 km/uur danwel met SRT meetapparatuur.

72 Indien de stroefheid gemeten wordt middels SRT meetapparatuur, dan verdeelt de directie de totale
aangebrachte kunststof deklaag in vakken van 500 m2. Per vak moet de stroefheid worden bepaald.

73 Alle controlewerkzaamheden moeten in tegenwoordigheid van de directie door de aannemer worden
verricht.

82 77 72 HECHTSTERKTE

71 De hechtsterkte van de nieuw aangebrachte kunststof deklagen moet worden bepaald zoals beschreven in
CUR aanbeveling 20.

72 De directie verdeelt de totale aangebrachte kunststof deklaag in vakken van 500 m2. Per vak moet de 1
keer hechtsterkte worden bepaald.

73 Alle controlewerkzaamheden moeten in tegenwoordigheid van de directie door de aannemer worden
verricht.
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82 8 BETONVERHARDINGEN, BEHEER EN ONDERHOUD

82 86 BOUWSTOFFEN

82 86 71 REPARATIEMORTEL

71 Reparatiemortel voor het herstellen van beschadigingen in cementbetonverhardingen moet zijn een
gebruiksklare, krimpvrij hardende mortel, bestand tegen oplosmiddelen en chemicaliën, waarin tot het
uitharden een geëigende harder moet worden toegevoegd.

De epoxyharsmortel moet aan de volgende eisen voldoen:
- Hechttreksterkte na 24 uur uitharding tenminste 2 N/mm²;
- Buigtreksterkte na 24 uur uitharding tenminste 8 N/mm²;
- Buigtreksterkte na 7 dagen uitharding tenminste 15 N/mm²;
- Drukvastheid na 24 uur uitharding tenminste 25 N/mm²;
- Drukvastheid na 7 dagen uitharding tenminste 45 N/mm²

72 De aannemer moet aantonen, dat het epoxyharsmortel aan de eisen voldoet.

73 Het bindmiddel in de mortel moet zijn een koudhardende gemodificeerde epoxyhars, vrij van
oplosmiddelen.
Voor grotere uitvullingen mag mineraal aggregaat in de fractie 2/4 en/of 5/8 worden toegevoegd.
De mengverhouding mortel-mineraal aggregaat moet 1:1 bedragen.

83 ELEMENTENVERHARDINGEN

83 0 ELEMENTENVERHARDINGEN, ALGEMEEN

83 02 EISEN EN UITVOERING

83 02 01 AFWERKEN AARDEBAAN

01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste verhardingslaag, onder een rei van 
3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20 mm.

83 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

83 05 71 OPLEVERING

71 Aan het eind van de onderhoudstermijn dient overtollig afstrooizand te zijn verwijderd en afgevoerd van 
Rijksterrein.

83 1 STRAATWERK

83 12 EISEN EN UITVOERING

83 12 01 EISEN AAN HET RESULTAAT

01 In afwijking op het bepaalde in artikel 83.12.01 lid 01 van de Standaard moet het dwarsprofiel van bestratingen 
........................................ zijn.

83 12 03 UITVOERING NIEUWE KANTOPSLUITINGEN, GOTEN, KOLKEN EN PUTDEKSELS

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 83.12.03 lid 05 van de Standaard bedraagt de diepte van de molgoot ....... 
mm.

02 In afwijking van het bepaalde in artikel 83.12.03 lid 06 van de Standaard wordt de bestrating van kantopsluitingen 
en goten in lengterichting uitgevoerd ..... .....................................

71 In afwijking van het bepaalde in artikel 83.12.03 lid 05 van de Standaard bedraagt de diepte van de molgoot ten 
hoogste 40 mm, welke met behulp van de voorgeschreven streklagen hol c.q. rond aangelegd moet worden.

72 Bocht-, hoek-, pas- en puntstukken alsmede inrit-, verloop- en overgangsbanden moeten van gelijke structuur, 
profiel, hoogte en kleur zijn als de rechte banden.
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73 Ter plaatse van haakse hoeken en hoeken van 45 en 135 graden e.d. moeten fabrieksmatig vervaardigde 
hoekstukken worden toegepast.

74 In situaties waar twee hoekstukken tegen elkaar worden geplaatst, maar waar de totale beschikbare lengte minder 
is als de twee lengtes van de benen van de hoekstukken samen, het lengteverschil opvangen door beide 
hoekstukken te zagen.

75 De onderlinge aansluiting van de kantopsluiting moet bestaan uit een over de volle hoogte doorlopende in elkaar 
passende verbinding.

83 12 04 MACHINAAL STRATEN

71 Het aanbrengen van elementenverharding, dient conform de in het Arbobesluit artikel 2.29 genoemde algemene 
uitgangspunten, machinaal danwel met mechanische tilhulpmiddelen uitgevoerd te worden.

83 12 71 BETONNEN KANTSTROKEN

71 Van prefab passtukken voor betonnen kantstroken 500 x 250/230 mm moet de lengte in het werk worden bepaald. 
De werkende lengte moet minimaal 2,0 m bedragen.

72 In afwijking van het gestelde in artikel 83.12.03 lid 07 van de Standaard moet langs de zijkant van de verharding 
de bovenkant van de verharding 20 mm boven de op de verharding aansluitende kantstroken liggen.

73 Bij het aanbrengen van betonnen kantstroken 500 x 250/230 mm is mechanisch knijpen niet toegestaan.

83 12 72 WATERDOORLATENDE BESTRATING

71 Waterdoorlatende bestrating vrijhouden van verontreiniging: 
- Het aanbrengen van waterdoorlatende bestrating, inclusief fundering, pas uitvoeren na gereedkomen van het 

grondwerk en andere hoofdwerkzaamheden op de bouwplaats. 
- Zonodig de aangebrachte doorlatende bestrating afdekken met folie.  

72 Waterdoorlatende bestrating dient vrij te blijven van afstrooizand.

73 Indien de bestrating toch vervuild wordt dient deze direct, of ten minste voor de oplevering gereinigd te worden 
met een veeg-/zuigauto conform het voorschrift van de leverancier. Indien dit niet afdoende is, dan diepreinigen 
(bijv. met een ZOAB cleaner), waardoor de voegen volledig geleegd worden. Daarna opnieuw invegen van de 
bestrating. Dit in overleg met de opdrachtgever of op aanwijzing van de leverancier.

74 Het straatwerk dient strak gestraat en goed opgesloten te worden. Met name bij het vleien van de bestrating hier 
extra aandacht aan besteden. Met het leggen van iedere steen dient de vorige steen aangetikt te worden. Het 
bovenstaande geldt ook indien er machinaal gestraat wordt.

75 Bij het toepassen van zowel Aquaflow als traditioneel straatwerk op dezelfde locatie, dient de traditionele 
bestrating te worden ingeveegd met betonzand 0-4 mm of gewassen brekerzand 1-3 mm.

76 Betonzand dient te voldoen aan de volgende specificaties:
50% op de zeef   500 mu
100% op de zeef   125 mu

83 13 INFORMATIE-OVERDRACHT

83 13 01 WERKPLAN EN LOGBOEK BESTRATINGSWERK

01 De randvoorwaarden aan het werkplan als bedoeld in artikel 83.13.02 lid 03 van de Standaard zijn: 
a. De navolgende beperkingen ten aanzien van mechanisch aanbrengen vloeien voort uit bijlage I van CROW-

publicatie 'Verantwoord aanbrengen elementenverharding': 
Ruimte:
beperking in ruimte door ............................................
Talud:
..........................................................................
Verband:
..........................................................................
Materialen:
..........................................................................

b. Adequate opslag voor mechanische pakketten is:
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..........................................................................
c. Wijze van de door de opdrachtgever ter beschikking te stellen elementenverharding is in mechanisch pakket 

van de in navolgend overzicht genoemde leverancier(s);
De aannemer moet de navolgende, door de opdrachtgever ter beschikking te stellen elementenverharding 
afroepen bij de aangegeven producent/leverancier ervan
Bouwstof Producent/leverancier
..................................... .....................................
..................................... .....................................

d. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden geldt de volgende fasering: 
..................................................................

83 13 71 MONSTERS

71 Voordat door de aannemer de te leveren betonstraatstenen worden besteld moet hiervan een monster ter 
beoordeling en goedkeuring aan de directie worden overlegd.

83 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES

83 14 01 GARANTIE VOEGWERK

01 De aannemer garandeert schriftelijk het voegwerk voor een periode van ** maanden.

02 Als de opdrachtgever de garantie inroept, is de regeling opgenomen in paragraaf  01.15 van de Standaard van 
toepassing.

83 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

83 15 01 ALGEMEEN

71 Onder schrapen wordt verstaan het verwijderen van aangehecht vuil en grond, zodanig dat de stenen hierbij niet 
beschadigen.

83 15 71 PASSTUKKEN BETONSTRAATSTENEN EN- BANDEN EN -TEGELS

71 In aanvulling op het gestelde in artikel 83.15.01 lid 03 van de Standaard, is hakwerk aan betonstraatstenen, - 
banden en -tegels niet toegestaan.

83 15 72 MAATREGELEN TBV WATERDOORLATENDE BESTRATING

71 Waterdoorlatende bestrating vrijhouden van verontreiniging. De te betreden doorlatende bestrating tijdelijk 
afdekken met folie.

83 16 BOUWSTOFFEN

83 16 01 BETONSTRAATSTENEN

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 83.16.05 van de Standaard moeten de afmetingen van betonstraatstenen 
voldoen aan de volgende afmetingen: 
afmetingen standaardformaat 
in mm kei dik waal 

formaat formaat formaat toleranties 
lengte 211 211 200 
breedte 105 69 50 

artikel 5.2.4 
dikte h h h 
De dikte h is in de desbetreffende bestekspost vermeld.

71 Halve betonstraatstenen moeten fabrieksmatig vervaardigde halve stenen zijn.

72 Betonstraatstenen moeten voldoen aan NEN-EN 1338:2010.

73 De betonstraatstenen moeten zijn voorzien van een deklaag (8 tot 10 mm) met een kleurbepalend toeslag 
materiaal dat voor 100% bestaat uit kleurechte natuursteen.

83 16 09 CEMENT VOOR CEMENTSPECIE
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71 In afwijking van het bepaalde in artikel 83.16.09 lid 01 van de Standaard moet cement voor cementspecie of 
stelspecie zijn portlandcement CEM I 42,5 N, portlandvliegascement CEM II/B-V 42,5 N of hoogovencement CEM 
III/B 42,5 LH HS.

83 16 10 CEMENTSPECIE

71 In afwijking van het bepaalde in artikel 83.16.10 lid 01 van de Standaard moet cementspecie zijn een mengsel van 
cement en metselzand in de volumeverhouding van 1 : 3, en water.

83 16 71 ALGEMEEN

71 Alle te leveren bestratingsmaterialen met een bepaalde voorgeschreven kleur en structuur moeten van één en 
dezelfde leverancier afkomstig zijn en van één en dezelfde kleur en structuur zijn.

83 16 72 MILIEUCRITERIA BETONPRODUCTEN

71 Betonstraatstenen, betontegels en betonbanden moeten voldoen aan de criteria van het Milieukeur Ongewapende 
Betonproducten van de Stichting Milieukeur. De criteria zijn te downloaden van de website www.smk.nl.

83 2 ELEMENTENVERHARDING VAN NATUURSTEEN

83 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES

83 24 01 GARANTIE VOEGWERK

01 De aannemer garandeert schriftelijk het voegwerk van een elementenverharding van natuursteen voor een periode 
van ....... maanden.

02 Als de opdrachtgever de garantie op het voegwerk van een elementenverharding van natuursteen inroept, is de 
regeling opgenomen in paragraaf 01.15 van de Standaard van toepassing.

84 BIJZONDERE VERHARDINGEN

84 7 VLOEISTOFDICHTE VERHARDINGEN

84 71 BEGRIPPEN

84 71 71 ALGEMEEN

71 Te verstaan is onder:
- VVV: Verklaring Vloeistofdichte Voorziening;
- EB: Eerste beoordeling is een inspectie vloeistofdichte voorziening conform AS SIKB 6700 t.b.v. het afgeven 

van een rapportage met bijbehorende VVV;
- EB-project: EB per gebouw met meerdere binnenvoorzieningen of EB per buitenvoorziening. Een gebouw kan 

meerdere ruimtes hebben met een vloeistofdichte voorziening hebben;
- AS SIKB 6700: Accreditatieschema "Inspectie bodembeschermende voorzieningen";
- BRL SIKB 7700: Beoordelingsrichtlijn "Aanleg of herstel van een vloeistofdichte voorziening".

84 73 INFORMATIE-OVERDRACHT

84 73 71 RAPPORTAGE EB-PROJECT

71 De rapportage dient minimaal te bestaan uit een voorblad per gebouw en per buitenvoorziening. De inhoud van de 
rapportage conform de AS SIKB 6700.

72 Bij een gebouw met meerdere ruimtes met een vloeistofdichte voorziening, de betreffende ruimtes clusteren op 1 
voorblad.

73 Op een voorblad dient minimaal te zijn aangegeven:
- Complexcode met complexnaam en plaatsnaam;
- Geïnspecteerde voorziening;
- Datum van de rapportage.

74 De rapportage dient zowel analoog als digitaal in PDF-formaat te worden aangeleverd. 
De naamgeving van het digitale bestand dient te zijn:
'Complexcode'_'Naam voorziening'_Rapportage.

www.smk.nl
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De naamgeving van het digitale bestand bij een eventuele herinspectie dient te zijn:
'Complexcode'_'Naam voorziening'_Herinspectie.

84 73 72 VERKLARING VLOEISTOFDICHTE VOORZIENING

71 De VVV dient per voorziening als onderdeel van de Rapportage EB-project te worden aangeleverd. De opmaak van 
de VVV dient conform de AS SIKB 6700 te zijn.

72 De VVV dient zowel analoog als digitaal in PDF-formaat te worden aangeleverd. 
De naam van het digitale bestand dient te zijn:
'Complexcode'_'Naam voorziening'_VVV_'Jaartal (nieuwe) beoordeling'.
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Behoort bij:  

 

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:  

B)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:  

C)  
gevestigd te:
KVK-nummer:  

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, 
bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor:  

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in 
artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde 
inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te 
vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 
2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven
in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op  (datum), te  

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

  (naam)
  (functie)

B) (handtekening)

  (naam)
  (functie)
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  (naam)
  (functie)
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Behoort bij:  

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij 
het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)  
gevestigd te:  

B)  
gevestigd te:  

C)  
gevestigd te:  

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk 
persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

1 SLOOP- EN OPRUIMINGSWERK

11 BEGROEIING

12 AFRASTERINGEN

13 BITUMINEUZE VERHARDINGEN

131 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

1311 Freesplan

132 MARKERINGEN OP ASFALT

133 ASFALTVERHARDINGEN

14 CEMENTGEBONDEN VERHARDINGEN

141 VOEGVULLINGEN

142 MARKERINGEN OP BETON

143 BETONVERHARDINGEN

144 BREKEN BETONVERHARDING

145 PREFAB BETONPLATEN

15 BESTRATINGEN

151 MARKERINGEN OP BESTRATING

152 BETONSTRAATSTEENVERHARDINGEN

153 STRAATBAKSTEENVERHARDINGEN

154 BETONTEGELVERHARDINGEN

155 NATUURSTEENVERHARDINGEN

16 KANTOPSLUITINGEN EN GOTEN

161 KANTOPSLUITINGEN

1611 Trottoirbanden

1612 Opsluitbanden

1613 Inritelementen

162 GOTEN

1621 Molgoten van betonstraatstenen

1622 Molgoten van straatbakstenen

1623 Goten van betontegels

1624 Betonnen molgoten
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1625 Molgoten van prefab betonelementen

1626 Roostergoten

1627 Verholen goten

17 FUNDERINGSLAGEN

171 ONGEBONDEN FUNDERINGSLAGEN VAN STEENMENGSELS

172 GEBONDEN FUNDERINGSLAGEN

18 KABELS EN LEIDINGEN

181 RIOLERING

1811 Voorbereidende werkzaamheden

1812 Rioolleidingen

1813 Putten

1814 Kolken

1815 Bijkomende werkzaamheden

182 WATERTERREINLEIDINGEN

1821 Voorbereidende werkzaamheden

1822 Waterleidingen

1823 Appendages

1824 Bijkomende werkzaamheden

183 GASTERREINLEIDINGEN

1831 Voorbereidende werkzaamheden

1832 Gasleidingen

1833 Appendages

1834 Bijkomende werkzaamheden

184 ELEKTRAKABELS

1841 Voorbereidende werkzaamheden

1842 Hoogspanningskabels

1843 Laagspanningskabels

1844 Bijkomende werkzaamheden

185 COMMUNICATIE- EN DATAKABELS
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1851 Voorbereidende werkzaamheden

1852 Communicatiekabels

1853 Datakabels

1854 Bijkomende werkzaamheden

19 DIVERSEN

2 GRONDWERKEN

21 ONTPLOFBARE OORLOGSRESTEN

211 DETECTEREN

212 BENADEREN, IDENTIFICEREN EN VEILIGSTELLEN

213 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

22 GRONDBEWERKINGEN

221 FREZEN GRASLAND (BERMEN)

222 SPITTEN EN/OF PLOEGEN

223 GRONDVERBETERING

23 ONTGRAVEN

231 BOVENGROND

232 ONDERGROND

233 CUNETZAND

234 OPSCHONEN WATERGANG

24 VERVOEREN

241 BOVENGROND

242 ONDERGROND

243 CUNETZAND

25 LEVEREN

251 ZAND VOOR ZANDBED

252 TEELGROND

26 VERWERKEN

261 ONDERGROND

262 CUNETZAND

263 ZAND VOOR ZANDBED
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264 BOVENGROND

265 TEELGROND

266 DEMPEN WATERGANG

27 PROFILEREN OPPERVLAKKEN

271 ZANDBED

272 BERMEN EN PLANTVAKKEN

28 GRONDDEPOT

281 TIJDELIJK GRONDDEPOT SCHONE GROND

2811 Inrichten tijdelijk gronddepot

2812 Verwerken in gronddepot

2813 Ontgraven uit gronddepot

2814 Opruimen tijdelijk gronddepot

282 TIJDELIJK GRONDDEPOT VERONTREINIGDE GROND

2821 Inrichting tijdelijk gronddepot

2822 Verwerken in gronddepot

2823 Ontgraven uit gronddepot

2824 Opruimen tijdelijk gronddepot

3 LEIDINGWERKEN

31 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

311 BEMALINGEN

3111 Bronnering

32 VUILWATERAFVOER-RIOLERING

321 GRONDWERK VWA

3211 Ontgraven sleuf

3212 Aanvullen sleuf

322 KUNSTSTOF LEIDINGEN VWA

3221 PVC ø125 mm

3222 PVC ø160 mm

3223 PVC ø200 mm
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3224 PVC ø250 mm

3225 PVC ø315 mm

3226 PVC ø400 mm

323 KUNSTSTOF HULPSTUKKEN VWA

3231 PVC ø125 mm

3232 PVC ø160 mm

3233 PVC ø200 mm

3234 PVC ø250 mm

3235 PVC ø315 mm

3236 PVC ø400 mm

324 BETONNEN LEIDINGEN VWA

3241 Beton ø300 mm

3242 Beton ø400 mm

325 PUTTEN VWA

3251 Kunststof controleputten

3252 Kunststof inspectieputten

3253 Betonnen inspectieputten

3254 Putranden en deksels

326 AANPASSEN BESTAANDE VWA

3261 Maken aansluiting

3262 Maken inlaat

3263 Aanpassen rioolafdekking

33 HEMELWATERAFVOER-RIOLERING

331 GRONDWERK HWA

3311 Ontgraven sleuf

3312 Aanvullen sleuf

332 KUNSTSTOF LEIDINGEN HWA

3321 PVC ø125 mm

3322 PVC ø160 mm

3323 PVC ø200 mm
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3324 PVC ø250 mm

3325 PVC ø315 mm

3326 PVC ø400 mm

333 KUNSTSTOF HULPSTUKKEN HWA

3331 PVC ø125 mm

3332 PVC ø160 mm

3333 PVC ø200 mm

3334 PVC ø250 mm

3335 PVC ø315 mm

3336 PVC ø400 mm

334 BETONNEN LEIDINGEN HWA

3341 Beton ø300 mm

3342 Beton ø400 mm

3343 Beton ø500 mm

3344 Beton ø600 mm

3345 Beton ø700 mm

3346 Beton ø800 mm

3347 Beton ø900 mm

335 PUTTEN HWA

3352 Kunststof inspectieputten

3353 Betonnen inspectieputten

3354 Putranden en deksels

336 AANPASSEN BESTAANDE HWA

3361 Maken aansluiting

3362 Maken inlaat

3363 Aanpassen rioolafdekking

337 KOLKEN

3371 Straatkolken

3372 Trottoirkolken
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34 DRAINAGE

341 GRONDWERK

3411 Ontgraven sleuf

3412 Aanvullen sleuf

342 LEIDINGEN

3421 PVC ø80 mm

3422 PVC ø100 mm

3423 PVC ø125 mm

3424 PVC ø160 mm

3425 PVC ø200 mm

343 HULPSTUKKEN

3431 PVC ø80 mm

3432 PVC ø100 mm

3433 PVC ø125 mm

3434 PVC ø160 mm

3435 PVC ø200 mm

3436 Doorspuitvoorzieningen

35 DUIKERS

351 GRONDWERK DUIKER

3511 Ontgraven sleuf

3512 Aanvullen sleuf

352 KUNSTSTOF LEIDING DUIKER

353 BETONNEN LEIDING DUIKER

36 RANDVOORZIENINGEN

361 UITSTROOMBAK

362 TALUD- EN OEVERBESCHERMING

363 GRINDKOFFER

364 STALEN MANTELBUIZEN

365 AFSCHEIDERINSTALLATIE

37 DRUKRIOOL
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371 GRONDWERK DRUKRIOOL

3711 Werkput t.b.v. pompput

3712 Ontgraven sleuf t.b.v. persleiding

3713 Aanvullen sleuf t.b.v. persleiding

372 POMPPUT

3721 Pompput VWA

3722 Pompput HWA

373 PERSLEIDING

3731 Persleiding VWA

3732 Persleiding HWA

38 VOORZIENINGEN

381 VOORZIENINGEN T.B.V. OMLEIDEN RIOOLWATER

382 VOORZIENINGEN T.B.V. VOETGANGERS

39 BEPROEVEN EN CONTROLEREN RIOLERING

391 REINIGEN RIOLERING

3911 VWA-riolering

3912 HWA-riolering

392 BEPROEVEN

3921 VWA-riolering

3922 HWA-riolering

3923 Drukriool

393 INSPECTEREN RIOLERING

3931 VWA-riolering

3932 HWA-riolering

4 WEGVERHARDINGEN

41 FUNDERINGEN

411 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

4111 Egaliseren en verdichten zandbed

412 FUNDERING ASFALTVERHARDINGEN
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4121 Ongebonden funderingslagen van steenmengsel

4122 Hydraulisch geb, funderingslagen van steenmengsel

4123 Gebonden funderingslagen

413 FUNDERING BETONVERHARDINGEN

4131 Ongebonden funderingslagen van steenmengsel

4132 Hydraulisch geb, funderingslagen van steenmengsel

4133 Gebonden funderingslagen

414 FUNDERING ELEMENTENVERHARDINGEN

4141 Ongebonden funderingslagen van steenmengsel

415 AFWERKEN FUNDERINGSLAGEN

4151 Egaliseren funderingslagen

4152 Profileren funderingslagen

4153 Verdichten funderingslagen

42 KANTOPSLUITINGEN EN GOTEN

421 TROTTOIRBANDEN

4211 Trottoirbanden 130/150

4212 Trottoirbanden 180/200

4213 Trottoirbanden RWS

422 OPSLUITBANDEN

4221 Opsluitbanden 80

4222 Opsluitbanden 100

4223 Opsluitbanden 120

423 INRITELEMENTEN

424 OPNIEUW STELLEN KANTOPSLUITING

4241 Trottoirbanden

4242 Opsluitbanden

4243 Inritelementen

425 GOTEN

4251 Molgoten van betonstraatstenen

4252 Molgoten van straatbakstenen
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4253 Goten van betontegels

4254 Molgoot van prefab betonelementen

4255 Voegen

426 ROOSTERGOOT

4261 Inwendige breedte 100 mm

4262 Inwendige breedte 150 mm

4263 Inwendige breedte 200 mm

427 VERHOLEN GOOT

4271 Inwendig ø100 mm

4272 Inwendig ø160 mm

4273 Inwendig ø200 mm

4274 Inwendig ø300 mm

43 BITUMINEUZE VERHARDINGEN

431 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

432 ASFALTLAGEN

433 VOEGEN

44 BETONVERHARDINGEN

441 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

442 BETONVERHARDING

443 PREFAB BETONPLAATVERHARDING

4431 Straatlaag

4432 Prefab betonplaten

444 OPPERVLAKTEBEHANDELING

4441 Voorbereidende werkzaamheden

4442 Kunststof grond- en deklaag

4443 Tone Down

445 VOEGEN

45 ELEMENTENVERHARDINGEN

451 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
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4511 Egaliseren en verdichten zandbed

4512 Straatlaag

452 STRAATSTEENVERHARDING

4521 Betonstraatstenen

4522 Straatbakstenen

4523 Herstraten

453 BETONTEGELVERHARDING

4531 Betontegels

4532 Herstraten

454 NATUURSTEENVERHARDING

4541 Natuursteen

4542 Herstraten

455 GRIND

46 WEGBEBAKENING

461 MARKERINGEN

4611 Voorbereidende werkzaamheden

4612 Wegenverf op asfaltverhardingen

4613 Wegenverf op betonverhardingen

4614 Wegenverf op elementenverhardingen

4615 2-Componentenmarkering op asfaltverhardingen

4616 2-Componentenmarkering op betonverhardingen

4617 Agglomeraatmarkering op asfaltverhardingen

4618 Agglomeraatmarkering op betonverhardingen

4619 Sprayplastmarkering op anti-skid

462 BEBORDING

5 WERKTUIGBOUWKUNDIGE WERKZAAMHEDEN

51 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

52 WATERTERREINLEIDINGEN

521 GRONDWERK

522 WATERLEIDING
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523 HULPSTUKKEN

524 APPENDAGES

525 BEPROEVEN EN IN BEDRIJF STELLEN

526 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

53 GASTERREINLEIDINGEN

531 GRONDWERK

532 GASLEIDING

533 HULPSTUKKEN

534 APPENDAGES

535 BEPROEVEN EN IN BEDRIJF STELLEN

536 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

54 MANTELBUIZEN

6 ELEKTROTECHNISCHE WERKZAAMHEDEN

61 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

62 LAAGSPANNINGSNET

621 GRONDWERK

622 LAAGSPANNINGSKABELS

623 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

63 TERREINVERLICHTING

631 GRONDWERK

632 LAAGSPANNINGSKABELS

633 LICHTMASTEN

634 VERLICHTING RIJWIELSTALLING

635 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

64 COMMUNICATIE- EN DATAKABELS

641 GRONDWERK

642 CENTRALE ANTENNE INSTALLATIEKABELS

643 TELEFOONKABELS

644 GLASVEZELKABELS
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6441 Kabelbuis

6442 Toebehoren

6443 Glasvezel

645 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

65 MANTELBUIZEN

651 PVC Ø160 MM

7 GROENVOORZIENINGEN

71 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

72 LEVEREN BEPLANTING

721 BOMEN

722 SPILLEN OF VEREN

723 BOSPLANTSOEN

724 SIERPLANTSOEN

725 HAAGPLANTSOEN

726 VASTE PLANTEN

73 BEPLANTINGSWERK

731 BOMEN

732 SPILLEN OF VEREN

733 BOSPLANTSOEN

734 SIERPLANTSOEN

735 HAAGPLANTSOEN

736 VASTE PLANTEN

74 INZAAIEN

741 ZAAIEN

742 BESPUITEN OPPERVLAK

75 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

751 BOOMBESCHERMING

76 NAZORG

761 BOMEN

762 SPILLEN OF VEREN
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763 BOSPLANTSOEN

764 SIERPLANTSOEN

765 HAAGPLANTSOEN

766 VASTE PLANTEN

767 GRASLAND

77 INBOETEN BOMEN EN BEPLANTING

771 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

772 LEVEREN

773 INBOETEN

774 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

8 WERKZAAMHEDEN ALGEMENE AARD

81 WERKTERREIN

811 BOUWHEKWERK

812 BOUWWEG

813 BEWEGWIJZERING T.B.V. BOUWTERREIN

814 AFZETTINGEN

815 SCHOONMAKEN TERREIN

82 FYSIEKE BEVEILIGING

821 AFRASTERINGEN

8211 Gaasafrastering

8212 Spijlenafrastering

8213 Wildraster

8214 Staalmatafrastering

8215 Frangible hekwerk

822 POORTEN

8221 Looppoorten

8222 Draaipoorten

8223 Schuifpoorten

8224 Rolpoorten
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823 AFSLUITVOORZIENINGEN

8231 Slagbomen

8232 Anti-autopalen

824 AFSCHERMINGSVOORZIENINGEN

8241 Aanrijdpalen

83 TERREININRICHTING

831 RIJWIELSTALLINGEN

832 STRAATMEUBILAIR

833 BEWEGWIJZERING T.B.V. COMPLEX

84 PREFAB BETONCONSTRUCTIES

841 KEERWANDEN

85 OEVERWERKEN

86 PROEFSLEUVEN

87 INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL

871 INZETTEN WERKNEMERS

872 INZETTEN MATERIEEL

88 DIRECTIEBEHOEFTEN

881 HULPMIDDELEN

882 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9 STAARTPOSTEN

91 EENMALIGE KOSTEN

910010 Inrichten werkterrein. EUR N

910020 Opruimen werkterrein. EUR N

910030 Aan- en afvoer materieel EUR N

910040 ................................... EUR N

910050 ................................... EUR N

919980 Overige eenmalige kosten EUR N

919990 Korting EUR N

92 UITVOERINGSKOSTEN

929990 Uitvoeringskosten EUR N

93 ALGEMENE KOSTEN

939990 Algemene kosten EUR N

94 WINST EN RISICO

949990 Winst en risico EUR N

95 STELPOSTEN

96 BIJDRAGEN

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) EUR N

960020 Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%) EUR N

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen

Gedaan te

De

De inschrijver(s),
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