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OVERZICHT BIJLAGEN 
Bij de beschrijving van het werk behorende tekeningen:  
[Tekst A] 
Bladnummer: Omschrijving: Datum: 
........ ........ ........  
........ ........ ........  
 
De in deze lijst genoemde tekeningen zijn alle tekeningen zoals genoemd in 
paragraaf 5, lid 1 sub c van de UAV 2012. 
 
[Tekst B] 
Zoals aangegeven op de bijgaande tekeningenlijst (met kenmerk, datum en aantal 
pagina’s): ........  
 
De in de separaat toegevoegde tekeningenlijst(en) genoemde tekeningen zijn alle 
tekeningen zoals genoemd in paragraaf 5, lid 1 sub c van de UAV 2012. 
 
Overige bijlagen: 
- rapport belendingen: (indien van toepassing) 
- model garantieverklaring: voor een onderdeel (indien van toepassing) 
- model bankgarantie: (indien van toepassing) 
- veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan): (standaard) 
- veiligheids- en gezondheidsdossier (V&G-dossier): (standaard/ bij bestaand) 
- model Geheimhoudingsverklaring (indien van toepassing) 
- model staat van verrekenprijzen (indien van toepassing) 
- model verantwoordingsformulier Social Return (indien van toepassing) 
- model RVB Naamsaanduiding Bouwplaats (indien van toepassing) 
- model toezichtkeuringsplan (TKP) (indien van toepassing) 
- toegangsregeling werkterrein Defensie (indien van toepassing) 
- registratieformulier Duurzaam Hout (indien van toepassing) 
- afwerkstaat interieur en exterieur (indien van toepassing) 
- overdrachtsprotocol (indien van toepassing)  
- projectspecifiek gemaakt(e) modelprotocol(len) (indien van toepassing) 
- rubriceringsaanduidingslijst i.h.k.v. ABDO 2017 (indien van toepassing) 
- ABDO regeling (indien van toepassing) 
- Motivering afwijkingen op de UAV 2012 
- Wijziging UAV 2012 i.v.m. invoering nieuwe Wet Kwaliteitborging voor het 

bouwen (WKB) 
- ET-bijlage A - Verklaring Installatieverantwoordelijkheid Laagspanning 
- ET-Bijlage B - Verklaring Werkverantwoordelijkheid Laagspanspanning 
- ET-bijlage C - Werkvergunning Laagspanning en ET Bijlage C_Bijlage - 

Voorbeeld Werkvergunning en Installatieschema Laagspanning 
- ET-Bijlage D - Verklaring Werkverantwoordelijkheid Hoogspanning 
- ...... 
 
Documenten ter informatie: 
- projectspecifieke aankruislijst van beheersoverdrachtstukken (indien van 

toepassing) 
- SBO-IT (of relevante artikelen daaruit, indien van toepassing) 
- ..... 
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ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 
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00 ALGEMEEN 

00.01 ALGEMENE OMSCHRIJVING 

00.01.01 ALGEMENE OMSCHRIJVING VAN HET WERK 
01. ALGEMENE OMSCHRIJVING 

[invulinstructie: algemene gegevens van het project/ werk. Het werk 
omvat:....] 
... 
... 
... 

00.02 ALGEMENE PROJECTGEGEVENS 

00.02.01 TERREIN- EN BODEMGEGEVENS 
01. BODEMGEGEVENS 

Bodemopbouw: [invulinstructie: indien van toepassing invullen] 
02. GRONDWATERSTANDGEGEVENS 

[invulinstructie: indien nodig gebruiken] 
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01 VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN UAV 2012 

01.01 VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN EN VOORSCHRIFTEN 

01.01.10 VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN 
01. VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN 

Van toepassing zijn de STABU Standaard Technische Bepalingen in de 
STABU-Standaard 2019, alsmede, voor zover daarvan niet uitdrukkelijk 
is afgeweken in het bestek, de Uniforme Administratieve Voorwaarden 
voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 
2012 (UAV 2012), zoals deze zijn opgenomen in de STABU-Standaard 
2019 als bijlage I, uitgegeven door Stichting STABU te Ede. 

02. COMMUNICATIE 
Communicatie tussen opdrachtgever en aannemer dient te verlopen via: 
..... [invulinstructie: invullen] 

09. RUBRICERING 
1. Rubricering: De volgende onderdelen van het bestek zijn als volgt 

gerubriceerd, en/of de volgende ruimten kennen een gerubriceerd 
karakter: 
a) …...... STG zeer geheim/ STG geheim/ STG confidentieel/ 

Departementaal vertrouwelijk 
b) …...... STG zeer geheim/ STG geheim/ STG confidentieel/ 

Departementaal vertrouwelijk 
c).......... etc. 
Indien ruimten met een gerubriceerd karakter worden aangemerkt 
dan gelden voor toegang tot deze ruimten de volgende eisen: .......  

2. ABDO: De bepalingen van de Algemene Beveiligingseisen voor 
Defensie opdrachten 2019 (ABDO 2019) zijn op deze overeenkomst 
en de uitvoering daarvan onverkort van toepassing. Ten behoeve 
van een goed beheer van de beveiliging van de informatie 
gedurende de uitvoering van de opdracht geldt een rubricering-
aanduidingslijst, die integraal deel uitmaakt van deze overeenkomst 
en is bijgevoegd als bijlage ............ 

3. Het niet naleven van de in de ABDO 2019 gestelde beveiligingseisen 
kan beëindiging van het contract tot gevolg hebben. 

01.02 AANVULLINGEN EN AFWIJKINGEN OP EN INVULLINGEN VAN DE UAV 2012 

01.02.01 AANDUIDINGEN, BEGRIPSBEPALINGEN 
01. AANVULLENDE BEGRIPSBEPALINGEN 

Onder werkterrein wordt verstaan de terreinen en/of het water en/of 
als zodanig aangeduide gebouwen of delen daarvan, welke door de 
opdrachtgever aan de aannemer voor de realisatie van het werk ter 
beschikking gesteld wordt. 
Onder bouwterrein wordt verstaan het terrein, water of gebouw 
waarop, waarin of waaronder het werk moet worden uitgevoerd. 

09. WERKTERREIN VERBOUW 
Onder werkterrein wordt tevens verstaan de als zodanig aangeduide 
aanwezige opstallen of delen daarvan waarin, waarop of waaraan het 
werk moet worden uitgevoerd. 

19. COÖRDINEREND EN ONTWERPEND CONSTRUCTEUR 
Onder coördinerend constructeur wordt, zoals beschreven op het 
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"Kennis portaal Constructieve Veiligheid", verstaan: 
- De adviseur die in de fase Uitvoeringsgereed Ontwerp (detail 

engineering) de detail uitwerkingen van deel constructeurs 
inhoudelijk toetst en de constructieve samenhang bewaakt. 

Onder ontwerpend constructeur wordt, zoals beschreven op het 
"Kennis portaal Constructieve Veiligheid", verstaan: 
- De adviseur die het constructief ontwerp maakt, als lid van het 

ontwerpteam. 

01.02.02 VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORSCHRIFTEN 
02. TOEPASSELIJKHEID PUBLICATIES 

Onder de in paragraaf 2, lid 2 van de UAV 2012 bedoelde technische 
normvoorschriften worden verstaan de van toepassing verklaarde 
normen, richtlijnen en andere publicaties. 
Daar waar een technische normvoorschrift zonder datum is vermeld, is 
deze van toepassing zoals deze drie maanden voor "de dag van de 
prijsaanbieding" luidt. 

09. HOOFDELIJKE AANSPRAKELIJKHEID 
Wanneer de aannemingsovereenkomst waarvan dit bestek deel uit 
maakt, is aangegaan met twee of meer ondernemers die gezamenlijk 
hebben ingeschreven c.q. aangeboden, blijven al die ondernemers 
hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit deze 
overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. 

01.02.03 DIRECTIE 
01. AANGEWEZEN DIRECTIE 

Als directie, zoals bedoeld in paragraaf 3 lid 1 van de UAV 2012, wordt 
aangewezen: ..... [invulinstructie: invullen] 

02. GEEN DIRECTIE 
Er zullen geen personen worden aangewezen die als directie optreden. 

01.02.05 VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER 
01. BOUWBESPREKING 

De bouwbespreking, zoals bedoeld in paragraaf 5 lid 1 van de UAV 
2012, wordt gehouden. 

03. OVERZICHT TER BESCHIKKING GESTELDE BOUWSTOFFEN 
Door de opdrachtgever worden de navolgende bouwstoffen ter 
beschikking gesteld: 
- .... [invulinstructie: aangeven wat ter beschikking gesteld wordt] 

04. AFLEVERING BOUWSTOFFEN OPDRACHTGEVER 
De volgende door de opdrachtgever beschikbaar gestelde bouwstoffen:  
- .... [invulinstructie: aangeven wat ter beschikking gesteld wordt] 
worden voor rekening van de opdrachtgever bij het werkterrein 
afgeleverd op of in het transportmiddel waarmee ze vervoerd zijn. 

08. AANWEZIGHEID VERONTREINIGINGEN 
Het werkterrein en/of het bouwterrein en/of de uit het werk komende 
oude bouwstoffen en/of de door de opdrachtgever ter beschikking 
gestelde bouwstoffen is/zijn verontreinigd met de hieronder genoemde 
stoffen en in de daarbij aangegeven omvang. 
Zie het als bijlage bij dit bestek gevoegde document. 

09. COÖRDINEREND CONSTRUCTEUR 
De directie wordt aangewezen als zijnde de coördinerend constructeur. 

31. RAPPORT BELENDINGEN OPDRACHTGEVER 
Voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen, verstrekt de 
opdrachtgever aan de aannemer een door een makelaar, taxateur of 
expertisebureau opgesteld rapport van de staat waarin de 
onderstaande belendingen verkeren. 
Belendingen:  
a: .... 
b: ....  
c: .... 
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01.02.06 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER 
09. COÖRDINEREND CONSTRUCTEUR 

De aannemer wordt aangewezen als zijnde de coördinerend 
constructeur. Deze coördinerend constructeur dient dezelfde te zijn als 
de ontwerpend constructeur.  

19. VOERTAAL EN CORRESPONDENTIE 
Alle correspondentie, zowel mondeling als schriftelijk, inzake de 
uitvoering van het werk dient in de Nederlandse taal te geschieden. 

27. OVERZICHT VOORGESCHREVEN ONDERAANNEMER(S)/LEVERANCIER(S) 
De volgende onderaannemer(s) is (zijn) voorgeschreven: 
a: .... 
b: .... 
c: .... 
De volgende leverancier(s) is (zijn) voorgeschreven: 
a: .... 
b: .... 
c: .... 

29. BELANGENVERSTRENGELING, OMKOPING EN CONTACTEN 
De aannemer zal aan de opdrachtgever, zijn personeel of 
vertegenwoordigers, noch aan derden, aanbieden c.q. toezeggen, voor 
henzelf of enige andere partij, enige schenking, beloning, compensatie 
of profijt van welke aard dan ook die uitgelegd kan worden als een 
onwettige praktijk. 
Het is daarnaast verboden op enigerlei wijze gebruik te maken van de 
diensten van medewerkers van het Rijksvastgoedbedrijf bij of in het 
kader van werkzaamheden die direct dan wel indirect worden of kunnen 
worden uitgevoerd. 
Indien blijkt dat de aannemer in strijd heeft gehandeld met 
voornoemde, dan kan de opdrachtgever de overeenkomst zonder 
ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang 
ontbinden, dit zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. 

31. RAPPORT BELENDINGEN AANNEMER 
Voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen verstrekt de 
aannemer aan de directie een door een makelaar, taxateur of 
expertisebureau opgesteld rapport van de staat waarin de 
onderstaande belendingen verkeren. 
Belendingen:  [invulinstructie: invullen] 
a: .... 
b: .... 

32. ONDERGRONDSE KABELS EN LEIDINGEN 
De aannemer verricht voor de aanvang van de werkzaamheden 
onderzoek naar de precieze ligging van netten op de graaflocatie en hij 
zorgt er voor dat op de graaflocatie de van de Dienst voor het kadaster 
en de openbare registers ontvangen gebiedsinformatie aanwezig is 
conform de WIBON. 
De aannemer draagt er zorg voor dat tijdens de uitvoering van de 
(graaf)werkzaamheden geen schade ontstaat aan de netten, die zich in 
de graaflocatie bevinden. 
De aannemer draagt er zorg voor dat de ontvangen gegevens over de 
in de grond aanwezige kabels en leidingen op de graaflocatie aanwezig 
zijn en instrueert uitvoerend en machinebedienend personeel. 
De aannemer zal de (graaf)werkzaamheden uitvoeren conform de 
CROW-publicatie 500 (Schade voorkomen aan kabels en leidingen). 
Proefsleuven: 
- Indien er proefsleuven moeten worden gegraven staan deze 

beschreven in de werkbeschrijving met vermelding van aantal of de 
gecumuleerde  lengte daarvan en de wijze van graven. 

Object Specifiek Kabels, Leidingen en componenten: 
- In het geval schade wordt aangetroffen of wordt veroorzaakt door 

de aannemer dan moet het herstel van schade aan kabels en 
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componenten van het beveiligingssysteem worden uitgevoerd door 
de leverancier van het beveiligingssysteem. 

33. NALEVEN WET ARBEID VREEMDELINGEN 
Onder verwijzing naar paragraaf 6 lid 11 van de UAV 2012 wordt de 
aannemer geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid 
vreemdelingen (Wav) bepaald is omtrent het verbod om vreemdelingen 
in Nederland arbeid te laten verrichten zonder 
tewerkstellingsvergunning. 
De aannemer leeft de bepalingen van de Wav na, alsmede deze 
besteksbepaling. 
Bij elke bouwvergadering zorgt de aannemer ervoor dat "de naleving 
van de Wav" wordt geagendeerd, besproken en opgenomen in het 
verslag. 
De aannemer wijst iedere door hem bij de uitvoering van het werk 
gecontracteerde onderaannemer schriftelijk op de bepalingen van de 
Wav en verplicht de onderaannemer de bepalingen van de Wav na te 
leven en deze besteksbepaling op te nemen in door hem te sluiten 
(onderaannemings)overeenkomsten. 
Alle aan de (niet)naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor 
rekening van de aannemer. 
De aannemer stelt mede namens de opdrachtgever de identiteit vast 
van alle op het werk aanwezige vreemdelingen als bedoeld in artikel 15 
Wav en controleert de identiteitsbewijzen en de 
tewerkstellingsvergunningen van deze vreemdelingen op echtheid en 
geldigheid. 
De aannemer bewaart mede namens de opdrachtgever kopieën van 
deze documenten in zijn administratie als bedoeld in artikel 15 Wav tot 
tenminste 5 (vijf) jaar na het einde van het kalenderjaar waarin de 
oplevering plaatsvindt. 
De aannemer kan hierbij gebruikmaken van elektronische middelen. 
De opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen persoon, kan op 
ieder willekeurig moment de naleving door de aannemer van de Wav en 
deze besteksbepaling controleren. 
Op eerste verzoek van de opdrachtgever, dan wel de door hem 
aangewezen persoon, zal de aannemer onverwijld de betreffende 
administratie en (opgeslagen) documenten overleggen. 
Bij welke overtreding van de Wav dan ook, geconstateerd door de 
Inspectie SZW of enig ander orgaan, komen boetes die daaruit voor de 
opdrachtgever voortvloeien, voor rekening van de aannemer en 
vrijwaart de aannemer de opdrachtgever ter zake. 
De opdrachtgever zal deze boetes aan de aannemer doorbelasten en 
de aannemer zal deze op eerste verzoek aan de opdrachtgever 
vergoeden dan wel zal de opdrachtgever deze boetes verrekenen met 
de eerstvolgende (termijn)betaling(en) door de opdrachtgever aan de 
aannemer te doen, zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is 
en ongeacht een eventueel bezwaar of beroep van de aannemer tegen 
de opgelegde boete. 
Het voorgaande laat alle overige rechten en aanspraken van de 
opdrachtgever onverlet. 

34. ONGEVALLEN 
De aannemer dient de directie onmiddellijk op de hoogte stellen van alle 
ongevallen op het bouw- en/of werkterrein, met verstrekking van alle 
ter zake doende inlichtingen. 

35. ARBO- EN VEILIGHEIDSMANAGEMENTSYSTEEM 
Ter ondersteuning aan de V&G-coördinator(en), dient de aannemer een 
aantoonbaar actief beleid te voeren op het gebied van veiligheid en 
gezondheid. De aannemer dient het actieve beleid aan te tonen door 
middel van een: 
- VCA certificaat. 

36. WERKZAAMHEDEN BUITEN OVEREENGEKOMEN WERKTIJDEN 
Indien partijen werktijden zijn overeengekomen en de aannemer 
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voornemens is werkzaamheden te laten verrichten buiten deze 
overeengekomen werktijden: 
- Indien de aannemer voornemens is incidenteel werkzaamheden op 

het werkterrein te verrichten buiten de werktijden zoals opgenomen 
in dit bestek, dient hij hier uiterlijk .... [invullen] dagen voorafgaand 
aan het geplande moment van uitvoering daartoe een verzoek in bij 
de directie.  

- Daarnaast maakt de aannemer het uitvoeren van werkzaamheden 
buiten de gestelde werktijden bespreekbaar onder het agendapunt -
Planning- tijdens de bouwvergaderingen. 

38. BEPERKINGEN M.B.T. TRILLINGEN 
Ten aanzien van trillingen gelden de volgende beperkingen: 
.... [invulinstructie: beperkingen aangeven] 

39. PRECARIO 
De kosten van precario zijn voor rekening van de aannemer van de ..... 
werken. [invulinstructie: specificeren] 

41. VRIJWARING 
De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen alle eventuele 
aanspraken die door de belastingdienst in het kader van de 
ketenaansprakelijkheidsregeling worden gemaakt, alsmede tegen 
eventuele hierop gebaseerde verhaalsaanspraken van 
onderaannemers die met (een deel van) het werk zullen worden belast. 
De aannemer moet deze besteksbepaling in eventueel door hem af te 
sluiten (onderaannemings)overeenkomsten opnemen en de 
onderaannemer verplichten deze bepaling in eventueel door hem af te 
sluiten (onderaannemings)overeenkomsten op te nemen. 

42. VERKLARINGEN BETALINGSGEDRAG AANNEMER 
Desgevraagd moet de aannemer na het verstrijken van elk 
kalenderkwartaal aan de opdrachtgever de meest recente verklaring 
van de belastingdienst verstrekken omtrent zijn betalingsgedrag inzake 
de afdracht van loonbelasting en sociale verzekeringspremies. De 
aannemer moet deze besteksbepaling in eventueel door hem af te 
sluiten (onderaannemings)overeenkomsten opnemen en de 
onderaannemer verplichten deze bepaling in eventueel door hem af te 
sluiten (onderaannemings)overeenkomsten op te nemen. 

49. VERPLICHTINGEN SOCIAL RETURN 
1. De aannemer verbindt zich ertoe, gedurende de looptijd van de 

overeenkomst, [...Invullen...]% van de waarde van de loonsom te 
besteden aan werk(ervarings)plaatsen voor personen uit de 
doelgroep: 
a. Wet Werk en Bijstand (WWB) gerechtigden, die langer werkloos 

zijn dan 12 maanden, 50 jaar of ouder zijn en/of die zonder re-
integratie ondersteuning of andere begeleiding niet zelfstandig 
aan werk kunnen komen; 

b. Werkloosheidswet (WW) gerechtigden, die langer werkloos 
zijn dan 12 maanden, en/of 50 jaar of ouder zijn, in aansluiting op 
de premiekorting oudere werknemers; 

c. Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) gerechtigden; 
d. Regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) 

gerechtigden; 
e. Wet Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen (WAZ) gerechtigden; 
f. Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapten 

(WAJONG) gerechtigden; 
g. Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk 

Arbeidsongeschikte Werkloze werknemers (IOAW) gerechtigden; 
h. De Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk 

Arbeidsongeschikte Gewezen Zelfstandigen (IOAZ) gerechtigden; 
i. Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) geïndiceerden; 
j. Leer-/werkplekken of lonen voor niet uitkeringsgerechtigde 

werkzoekenden (nuggers); 
k. Leer-/werkplekken of lonen voor vroegtijdig schoolverlaters
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en jongeren  met onvoldoende kwalificaties; en 
l. Leer-/werkplekken in het kader van BOL/BBL opleidingen, VSO 

en/of praktijk scholen. 
- Als de in deze bepaling genoemde wetten vervanging 

krijgen in nieuwe wetten, dan verwijst deze bepaling 
voortaan naar die nieuwe wetten. 

2. 14 dagen na ommekomst van deze periode, een geheel ingevuld en 
ondertekend verantwoordingsformulier social return toe. Dit 
verantwoordingsformulier social return is opgenomen als bijlage bij 
dit bestek. 

3. De opdrachtgever controleert op basis van het 
verantwoordingsformulier social return of de aannemer voldoet aan 
de verplichting genoemd in deze bepalingonder sub 1. 

4. Constateert de opdrachtgever op basis van het 
verantwoordingsformulier social return dat de aannemer gedurende 
de looptijd van de overeenkomst tweemaal achtereen niet het 
percentage haalt genoemd als verplichting in deze bepaling onder 
sub 1, dan treedt zij met de aannemer in overleg. Op basis van dit 
overleg: 
a. Stellen de opdrachtgever en de aannemer de oorzaken vast voor 

het niet behalen van het genoemde percentage door de 
aannemer. De aannemer wordt niet gehouden aan het 
percentage als bedoeld in deze bepaling onder sub a voor zover 
hij aannemelijk maakt dat er geen geschikte kandidaten zijn. 

b. Stellen de opdrachtgever en de aannemer maatregelen vast voor 
het verbeterd nakomen van de verplichting tot "social 
return" door de aannemer. Zij nemen deze maatregelen op 
in de documenten als bedoeld in paragraaf 27 van de UAV 2012. 

5. Het overleg beschreven in deze besteksbepaling onder sub 4. laat 
de mogelijkheid voor de opdrachtgever tot het opleggen van de 
sanctie genoemd in deze bepaling onder sub 6. en 7. Onverlet. 

6. Als de aannemer de verplichting genoemd in deze bepaling onder 
sub 1. niet nakomt, dan kan de opdrachtgever naar rato van de 
bijdrage Social Return die de aannemer moest doen, betalingen 
inhouden of storneren op de waarde van de overeenkomst. 

7. De inhouding of stornering genoemd in deze bepaling onder sub 6. 
vindt niet plaats als het voldoen aan de verplichting genoemd in 
deze bepaling onder sub a niet toe te rekenen is aan de 
aannemer. De aannemer dient dan aannemelijk te maken dat er 
geen geschikte kandidaten zijn gevonden. De bewijslast rust te allen 
tijde bij de aannemer. 

59. GEBIEDSBERPERKINGEN NATO 
De aannemer zal ten behoeve van de uitvoering van het bestek geen 
aanschaffingen of diensten aanvaarden afkomstig van gebieden die 
geen deel uitmaken van de NATO. 
Deze verplichting geldt tevens onverkort voor alle door de aannemer 
met onderaannemers en leveranciers af te sluiten contracten. 

69. CONTRACTBEPERKINGEN OVERHEIDSFUNCTIONARISSEN VS 
De aannemer mag geen overheidsfunctionarissen van de Verenigde 
Staten van Amerika op enigerlei wijze in financiële resultaten van de 
uitvoering van het bestek deel laten hebben, noch met hen 
overeenkomsten ten uitvoering van het bestek aangaan. 

79. OPVOLGEN REGELGEVING OP TERREINEN EN GEBOUWEN 
Gedurende de uitvoering van het werk moet de regelgeving welke voor 
het terrein en de gebouwen geldt strikt worden nageleefd en worden 
opgevolgd. 
Deze regelgeving kan onder meer blijken uit op het terrein danwel in of 
aan de gebouwen aanwezige verbods- en/of gebodsborden danwel uit 
nadere voorschriften welke op verzoek bekend gesteld worden. 
De gevolgen van en de kosten verbonden aan de naleving van voren 
bedoelde regelgeving zijn voor rekening van de aannemer. 
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89. TOEZICHTKEURINGSPLAN (TKP) 
- De aannemer stelt, zo spoedig mogelijk doch uiterlijk op de 15e 

werkdag na de schriftelijke opdracht, een naar de aard van het werk 
toegeschreven Toezichtkeuringsplan (TKP) op ten behoeve van het 
toetsen en beoordelen van geleverde product-, proces- en 
eindkwaliteit. 

- Het op te stellen Toezichtkeuringsplan (TKP) dient tenminste de van 
toepassing zijnde controle- wacht- en bijwoonpunten te bevatten 
zoals in het "Model Toezichtkeuringsplan (TKP)" aangegeven. Het 
"Model Toezichtkeuringsplan (TKP)" is als bijlage bij het bestek 
gevoegd. 

- Het gestelde in paragraaf 26, leden 2, 3, 4, 5 en 7 van de UAV 2012 
is ook van toepassing voor het Toezichtkeuringsplan; voor 'algemeen 
tijdschema' moet dan worden gelezen "Toezichtkeuringsplan". 

- Alle werkzaamheden welke een onomkeerbaar/niet meer te 
herstellen gevolg hebben, dienen tenminste bijwoonpunten te zijn 
en in bijzondere gevallen wachtpunten. 

- Alle werkzaamheden die een esthetisch gevolg hebben dienen 
middels het realiseren van een referentie ten minste een 
bijwoonpunt te zijn; de werkzaamheden dienen dan aan deze 
vastgelegde referentie te voldoen. 

- In het Toezichtkeuringsplan dienen tevens duidelijk te worden 
aangegeven: 
a. Kwaliteit: de organisatievorm en -wijze van uitvoering om 

de vereiste kwaliteit an het werk, uitgesplitst in onderdelen, 
te kunnen realiseren. 

b. Keuring: de door de aannemer te controleren onderdelen, 
zowel van de eigen werkzaamheden alsmede de 
werkzaamheden van zijn onderaannemer(s); 

c. De wacht- en bijwoonpunten van de door de opdrachtgever 
te controleren onderdelen; 

d. De wijze van meten en/of controleren; 
e. het tijdstip van meting en/of controle en indien van 

toepassing de frequentie van meting en/of controle; 
f. De benodigde tijd voor de meting en/of controle en het 

opstellen van de rapportage; en 
g. De wijze van schriftelijk rapporteren van de meting en/of 

controle en welke documenten daarbij worden aangeleverd. 
- Het Toezichtkeuringsplan met de bijbehorende rapporten en 

documenten moeten in tweevoud worden verstrekt aan de directie. 
90. TOEZICHTKEURINGSPLAN (TKP), BEGRIPPEN 

- Controlepunt: een moment waarop het resultaat van een 
(tussen)product door de directie of aangewezen personen die de 
directie bijstaan wordt geverifieerd. De volgende categorieën 
controlepunten worden onderscheiden: 
a. Verificatie van de geregistreerde keuringsresultaten van de       

aannemer; 
b. Controle ter plaatse; en 
c. Aanvullende steekproefsgewijze keuring (door directie). 

- Verificatie vindt in principe achteraf plaats. Bij verificatie op een 
aangewezen tijdstip, kunnen deze controlepunten worden 
aangeduid als wachtpunt of bijwoonpunt. 

- Bijwoonpunt (BP): Afgesproken moment (controlepunt) van vrijgave 
in een project, waarop het door de aannemer goedgekeurde 
resultaat van een (tussen) product, inclusief bijbehorende 
keuringsresultaten, ter verificatie voor de directie beschikbaar is en 
waarna het werk direct mag worden vervolgd, ongeacht of de 
directie al dan niet op het vrijgave moment aanwezig is.  

- Wachtpunt (WP): Afgesproken moment (controlepunt) van vrijgave in 
een project, waarop het door de aannemer goedgekeurde resultaat 
van een (tussen) product, inclusief bijbehorende keuringsresultaten, 
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ter verificatie aan de directie wordt aangeboden en waarna het werk 
pas mag worden vervolgd na acceptatie door de directie. 

- Verificatie: Bevestiging door onderzoek en verstrekking van objectief 
bewijs dat aan de gespecificeerde eisen is voldaan. 

- Keuring: Een samengestelde handeling, bestaande uit het doen van 
waarnemingen aan producten, processen of diensten alsmede het     
vaststellen of en in hoeverre deze aan de vigerende eisen voldoen. 

91. NALEVEN INTERNATIONALE SOCIALE VOORWAARDEN  
1. Internationale Sociale Voorwaarden (ISV) hebben als doel het 

uitbannen van sociale misstanden in de productieketen. De 
Internationale Sociale Voorwaarden zijn gebaseerd op de 
fundamentele arbeidsnormen van de International Labour 
Organisation (ILO) en relevante mensenrechtenverdragen en zien op: 
- Vrijheid van vakvereniging en recht op collectief onderhandelen; 
- Afschaffing van dwangarbeid en slavernij; 
- Effectieve afschaffing van kinderarbeid; 
- Vrijwaring van discriminatie op het werk en in beroep. 

2. De aannemer voert due diligence uit die ziet op de gehele keten van 
het productieproces, om invulling te geven aan het naleven van 
Internationale Sociale Voorwaarden, ten aanzien van het verwerken 
van natuursteen en/of PV systemen (incl. zonnepanelen) in het 
project. De due diligence is een doorlopend proces waarmee de 
aannemer risico's op het schenden van arbeids- en mensenrechten 
in de eigen organisatie en de bijbehorende productieketen in kaart 
brengt en die vervolgens zoveel mogelijk voorkomt, vermindert, 
herstelt en/of compenseert. Onder due diligence wordt, anders dan 
de gangbare term in de accountancy, geen boekenonderzoek 
verstaan. Een handreiking voor bedrijven m.b.t. due diligence is te 
vinden op de site van www.pianoo.nl. 

3. De aannemer stelt, ten behoeve van de due diligence, een 
risicoanalyse op ten aanzien van risico's op schending van milieu-, 
arbeids- en mensenrechten in de gehele keten van het 
productieproces. Deze risicoanalyse omvat ten minste: 
a. Een beschrijving van de gehele keten van het 

productieproces (alle schakels vanaf grondstof tot 
en met eindproduct); 

b. Een risicoanalyse die de daadwerkelijke en mogelijke 
negatieve impact van het handelen of niet handelen 
identificeert ten aanzien van het naleven van internationale 
arbeidsnormen en mensenrechten in de productieketen(s).  
In de risicoanalyse staat ten minste: identificatie risico’s, 
betrokkenheid bij risico (veroorzaken, bijdragen aan, direct gelinkt 
aan via een zakenrelatie of geen link) en grootte en ernst risico’s. 

4. In het geval er in de risico’s als bedoeld in dit lid risico's zijn 
gesignaleerd op schending van milieu-, arbeids- en mensenrechten, 
stelt de aannemer een plan van aanpak op om deze risico's te 
mitigeren. Het plan van aanpak, met daarin opgenomen de 
risicoanalyse, wordt aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in 
de zin van paragraaf 26, lid 6 van de UAV 2012. In afwijking van 
paragraaf 26, lid 2 van de UAV 2012 legt de aannemer het plan van 
aanpak uiterlijk op de [...Invullen...] werkdag na de dag waarop hem 
het werk is opgedragen aan de directie ter goedkeuring voor. Het 
plan van aanpak omvat ten minste: 
a. Een overzicht en beschrijving van de maatregelen die de 

aannemer zal nemen om de geïdentificeerde risico's op 
schending internationale arbeidsnormen en mensenrechten 
in de productieketen(s) te voorkomen en verminderen; 

b. Een planning ten aanzien van de maatregelen die de 
aannemer zal nemen; en 

c. Indien relevant, een toelichting op het tot stand komen van 
het plan van aanpak, bijvoorbeeld informatie over de 
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betrokkenheid van stakeholders. 
5. De aannemer stelt telkens jaarlijks, vanaf de datum waarop hem het 

werk is opgedragen, en vóór de oplevering een rapportage op over 
zijn inzet ten aanzien van het naleven ISV. De aannemer maakt deze 
rapportage(s) binnen 14 dagen na het verlopen van deze jaarlijkse 
periode en vóór de oplevering openbaar en legt deze gelijktijdig ter 
kennisname voor aan de directie. Deze rapportage omvat ten 
minste:  
a. Een overzicht van de risico's uit de risicoanalyse; 
b. De maatregelen die in de periode waarover gerapporteerd 

wordt zijn genomen om sociale misstanden in de keten te 
voorkomen, gelet op de risico's uit de risicoanalyse; 

c. De aanpak en resultaten van de monitoring op de naleving 
van ISV; en 

d. Informatie over hoe eventueel ontvangen signalen (intern 
en extern) over schending van de ISV afgehandeld zijn. 

92. WET AANPAK SCHIJNCONSTRUCTIES (WAS) 
a. Onder verwijzing naar paragraaf 6, lid 11 van de UAV 2012 houdt de 

aannemer zich bij de uitvoering van het werk aan de geldende wet- 
en regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden en aan de 
CAO die voor hem van toepassing is. 

b. De aannemer legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten 
behoeve van de uitvoering van het werk op een inzichtelijke en 
toegankelijke wijze vast. 

c. De aannemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan bevoegde 
instanties toegang tot deze arbeidsvoorwaardelijke afspraken en 
werkt mee aan controles, audits en/of loonvalidatie. 

d. De aannemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan de 
opdrachtgever, dan wel aan de door hem aangewezen persoon, 
toegang tot de onder sub c genoemde arbeidsvoorwaardelijke 
afspraken indien de opdrachtgever dit noodzakelijk acht in verband 
met het voorkomen of de behandeling van een loonvordering 
aangaande verrichte arbeid ten behoeve van de uitvoering van het 
werk. 

e. De aannemer is verplicht om deze besteksbepaling in eventueel door 
hem af te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten op te nemen 
en de onderaannemer en/of andere partijen te verplichten deze 
bepaling in eventueel door hen af te sluiten 
(onderaannemings)overeenkomsten op te nemen. 

01.02.07 DATUM VAN AANVANG 
01. DATUM VAN AANVANG 

In uitdrukkelijke afwijking van paragraaf 7 lid 1 van de UAV 2012 zal als 
datum van aanvang worden aangemerkt: ...... [invulinstructie: invullen] 

02. AANVANG WERKZAAMHEDEN 
Het is de aannemer niet toegestaan met het werk aan te vangen voor 
de datum van aanvang. 

09. START WERKZAAMHEDEN BOUWOBJECT 
De werkzaamheden aan het te (ver)bouwen object kunnen niet eerder 
starten dan ..... [invulinstructie: invullen] 

01.02.08 UITVOERINGSDUUR, UITSTEL VAN OPLEVERING, BEPROEVING 
01. OPLEVERINGSTERMIJN 

De termijn waarbinnen het werk moet worden opgeleverd bedraagt in: 
- in kalendermaanden: ..... [invulinstructie: invullen] 

03. DATUM VAN OPLEVERING 
Het werk moet uiterlijk worden opgeleverd op: 
Uitgaande van een verwachte aanvangsdatum: ..... [invulinstructie: 
invullen] 

11. OPLEVERINGSTERMIJN DELEN VAN HET WERK 
De onderstaande delen van het werk moeten, gerekend vanaf de 
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datum van aanvang, binnen de genoemde termijn worden opgeleverd. 
...... [invulinstructie: invullen] 
De korting, bedoeld in paragraaf 42, lid 2 van de UAV 2012, bedraagt: 
Deel oplevering 1: per dag €.... 
Deel oplevering 2: per dag €.... 
… 
(optioneel)  
In verband met paragraaf 42, lid 4 wordt bepaald dat de genoemde 
Tijdstippen voor deelopleveringen …. niet met elkaar in verband staan. 

13. DATUM VAN OPLEVERING DELEN VAN HET WERK 
De onderstaande delen van het werk moeten uiterlijk opgeleverd 
worden op: 
.... [invulinstructie: invullen] 
.... 
(optioneel)  
In verband met paragraaf 42, lid 4 wordt bepaald dat de genoemde 
Tijdstippen voor deelopleveringen …. niet met elkaar in verband staan. 

21. TERMIJN, UITVOERING VAN HET WERK TOT BEPAALDE STAND 
De onderstaande delen van het werk moeten, gerekend vanaf de 
datum van aanvang, tot de volgende stand zijn gevorderd, binnen de 
genoemde termijn, voordat de oplevering plaatsvindt. 
- stand: opneming en/of beproeving gereed conform het bestek en 

in alle opzichten voldoen aan de hieruit voortvloeiende eisen. 
- Termijn: 4 (vier) weken vóór het einde van de  termijn genoemd in 

bepaling 01 OPLEVERINGSTERMIJN. 
- Termijn: 4 (vier) weken vóór de datum bepaald in bepaling 03 DATUM 

VAN OPLEVERING. 
In afwijking van paragraaf 1, lid 3 van de UAV 2012 is het bepaalde in 
paragraaf 42 hierop niet van toepassing. 

23. DATUM, UITVOERING VAN HET WERK TOT BEPAALDE STAND 
De onderstaande delen van het werk moeten uiterlijk op de genoemde 
data tot de volgende stand zijn gevorderd, voordat de oplevering 
plaatsvindt. 
..... [invulinstructie: invullen] 

51. WERK IN PLAATS VAN TECHNISCHE INSTALLATIEWERK 
Paragraaf 8a is van overeenkomstige toepassing op de navolgende 
delen van het werk: 
.... [invulinstructie: invullen] 

52. BEPROEVING 
Alvorens het werk of onderdelen daarvan in bedrijf worden gesteld of in 
gebruik worden genomen, moeten zijn beproefd: 
Technisch(e) installatiewerk(en): ..... [invulinstructie: invullen] 
Bouwkundig(e) werk(en): .... [invulinstructie: invullen] 
Alle hiertoe betrokken onderdelen van het werk moeten volledig worden 
beproefd. 
De aannemer dient bij de directie een voorstel ter goedkeuring in voor 
de wijze waarop de beproeving wordt uitgevoerd.  
Integrale beproeving: 
- Indien van toepassing dient de aannemer deel te nemen aan een 

integrale beproeving van het gebouw met installaties.  
- De integrale beproeving vindt plaats nadat de afzonderlijke 

onderdelen met goed resultaat zijn beproefd.  
- Een integrale beproeving is een beproeving, waarbij gecontroleerd 

wordt of sturingen, respectievelijk storingen van een installatie en/of 
gebouwdeel de overeengekomen acties genereren bij andere 
installaties en/of gebouwdelen en of die acties correct worden 
uitgevoerd.   

- Deze andere installaties of gebouwdelen kunnen onderdeel zijn van 
het werk volgens het bestek, alsmede van werken van derden en 
van bestaande installaties of gebouwdelen.  

- De aannemer coördineert de voorbereiding en uitvoering van de 
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integrale beproeving.  
- De beproeving moet worden uitgevoerd onder leiding van een door 

de directie aangewezen persoon.  
- Minimaal vier weken voor de beoogde datum van de integrale 

beproeving. 
- De onderdelen van het gebouw met installaties die integraal worden 

beproefd staan vermeld in het protocol.  
- De locaties waar de resultaten van de integrale beproeving worden 

gecontroleerd worden door de directie uiterlijk op de datum van de 
integrale beproeving aan de aannemer bekend gemaakt.  

- De integrale beproeving moet tot het einde van de beproeving, 
aaneengesloten worden uitgevoerd. 

 
Indien op grond van de integrale beproeving is vastgesteld dat het 
gebouw met installaties wel voldoet aan hetgeen is overeengekomen, 
maar niet de werking heeft die de opdrachtgever heeft beoogd, zal, 
nadat de aannemer de nodige wijzigingen heeft aangebracht, de 
beproeving worden herhaald, c.q. kan de directie besluiten de 
"herbeproeving" slechts gedeeltelijk uit te voeren.  
 
Op deze "herbeproeving" is het gestelde in paragraaf 8a van de UAV 
2012 alsmede het hierboven vermelde van overeenkomstige 
toepassing, met dien verstande dat in dit geval de kosten, bestaande 
uit kosten voor personeel van de aannemer, de kosten van materieel, 
water en energie, in afwijking van paragraaf 8a lid 3 en 5 van de UAV 
2012, alsmede de kosten van de aannemer als gevolg van een 
eventueel uitstel van oplevering, voor rekening van de opdrachtgever 
zijn.  
 
Tevens wordt bepaald dat in afwijking van paragraaf 8a lid 4 van de 
UAV 2012, de directie het rapport opstelt waarin het 
beproevingsresultaat is opgenomen. 

01.02.09 OPNEMING EN GOEDKEURING 
09. VERZOEK TOT OPNEMING 

In paragraaf 9, lid 1 van de UAV 2012 vervalt de zinsnede "De directie 
kan genoegen nemen met een mondelinge mededeling, welke in het 
dagboek of weekrapport, bedoeld in paragraaf 27, wordt aangetekend". 
Aan paragraaf 9, lid 1 van de UAV 2012 wordt een nieuw lid 
toegevoegd, luidende als volgt: 
"1a. Een verzoek van de aannemer tot opneming zal slechts in 
overweging kunnen worden genomen indien de aanvrage ten minste 
tien dagen, voor het verstrijken van de dag waarop het werk of een 
onderdeel daarvan naar zijn oordeel voltooid zal zijn, bij de  
directie is bezorgd." 

01.02.10 OPLEVERING 
90. OPLEVERING, AANVULLENDE VOORWAARDEN 

Aanvullend op §10 lid 1a, Indien in het bestek is voorgeschreven dat de 
aannemer de opdrachtgever bedienings- en onderhoudsvoorschriften 
zal verstrekken met betrekking tot het bouwkundige werk, overhandigt 
hij deze op het tijdstip van ingebruikneming van het bouwkundige werk, 
of van het desbetreffende onderdeel daarvan, dan wel uiterlijk op de 
dag waarop het bouwkundige werk als opgeleverd wordt beschouwd. 
Indien in het bestek is voorgeschreven dat de aannemer de 
opdrachtgever revisietekeningen met betrekking tot het bouwkundige 
werk zal verstrekken, overhandigt hij deze uiterlijk drie maanden na de 
dag waarop het bouwkundig werk als opgeleverd wordt beschouwd. 

91. VASTGOEDINFORMATIE - OVERDRACHT 
Ten behoeve van het vastgoeddossier moet de aannemer de nodige 
gegevens van het gebouw inclusief technische installaties en 
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omliggende infra verzamelen en aan de Directie verstrekken. 
De gevraagde gegevens omvatten in hoofdlijnen: 
- Afmetingen en hoeveelheden van de hoofdcomponenten van het 

gebouw; 
- Overzichten van de toegepaste materialen van de 

hoofdcomponenten; en 
- Installatie gegevens als merk, type capaciteit keuringsrapport, 

garantie, vermogens en dergelijke. 
De aannemer moet de gegevens, stukken, bestanden e.d. volgens de 
RVB-standaarden te verstrekken volgens: 
- 2D-tekenwerk volgens: RVB CAD Specificatie v1.01 inclusief bijlagen 

(https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/documenten/). 
- 3D-tekenwerk, BIM: RVB BIM Norm v1.1 inclusief bijlagen 

(https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/documenten/). 
- RVB Revisie Standaard 2024 (RRS-2024-01) [Let op: dit is nog niet 

bestaand], of 
- Overdrachtsprotocol, invulinstructie checklijsten en documenten: 

project specifiek opgenomen als bijlage van dit bestek. 
Verstrekkings termijn overeenkomstig §10 lid 1a van het UAV 2012, 
tenzij anders overeengekomen en schriftelijk is vastgesteld. 

01.02.11 ONDERHOUDSTERMIJN 
01. ONDERHOUDSTERMIJN 

De onderhoudstermijn bedraagt in maanden: 
.... [invulinstructie: invullen] 

09. PREVENTIEF EN CORRECTIEF ONDERHOUD 
In aanvulling op het gestelde in paragraaf 11 van de UAV 2012 dient de 
aannemer, gedurende de in voornoemde lid 1, ONDERHOUDSTERMIJN, 
tijdens de daarin genoemde termijn, tevens het preventieve en 
correctief onderhoud van alle in dit bestek genoemde installaties 
conform de geldende voorschriften van de fabrikant/ leverancier uit te 
voeren. 

01.02.12 AANSPRAKELIJKHEID VAN DE AANNEMER NA DE OPLEVERING 
90. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE AANNEMER NA DE OPLEVERING 

- In afwijking van paragraaf 12 lid 1 van de UAV 2012: De tekst in lid 1 
wordt geschrapt en vervangen door: “De aannemer is aansprakelijk 
voor gebreken die bij de oplevering van het werk niet zijn ontdekt, tenzij 
deze gebreken niet aan de aannemer zijn toe te rekenen.” 

- In afwijking van paragraaf 12 lid 2 van de UAV 2012: Lid 2 komt te 
vervallen. 

01.02.14 SCHORSING VAN HET WERK/BEEINDIGING IN ONVOLTOOIDE STAAT 
03. VEILIGHEIDSMAATREGELEN 

De aannemer moet in overleg met de directie naast de gepaste 
maatregelen, zoals bedoeld in paragraaf 14 lid 3 UAV 2012, de nodige 
veiligheidsmaatregelen nemen. 

01.02.15 WERKTERREIN 
01. AANDUIDING WERKTERREIN 

Het oppervlak van het werkterrein is aangegeven op: ....  
[invulinstructie: invullen] 

09. TOEGANGSREGELING 
Voor het object of de objecten waarop het werkterrein is gelegen geldt 
een toegangsregeling. De toegangsregeling is als bijlage bij dit bestek 
gevoegd dan wel wordt door de directie aan de aannemer ter hand 
gesteld. 

01.02.16 AFSLUITING, RECLAME 
04. FOTOGRAFEREN EN FILMEN 

Voor het maken van foto's, films of video-opnamen en dergelijke van het 
werk, het verlenen van medewerking daaraan en het geven van 
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publiciteit inzake het werk, is toestemming van de opdrachtgever 
noodzakelijk. 

01.02.17 VERWERKING VAN BOUWSTOFFEN 
06. HOEDANIGHEID VAN BOUWSTOFFEN 

Voor zover in het bestek niet anders is bepaald: 
.... [invulinstructie: aangeven welke dit zijn of welke hoofdstukken] 
[keuze (schraptekst) maken tussen nieuw of circulair/ hergebruik 
materialen] 

09. DUURZAAM GEPRODUCEERD HOUT 
- Te leveren hout of hout verwerkt in te leveren (hout)producten dient 

te voldoen aan de Dutch Procurement Criteria for Timber (TPAC) ten 
aanzien van duurzaam bosbeheer en de handelsketen, inclusief de 
bijbehorende beoordelingsmethode (zie: 
http://www.tpac.smk.nl/176/documents/procedural-documents.html). 

- Hout voldoet aan de gestelde eis indien het wordt geleverd onder 
een certificeringssysteem dat door de voor dit dossier 
verantwoordelijke staatssecretaris is toegelaten tot het 
inkoopbeleid. Voor toegelaten certificeringssystemen zie: 
rechterkolom van de tabel 'judgements' op: 
http://www.tpac.smk.nl/170/about/judgements.html. 

- Alvorens hout of (hout)producten in het werk worden verwerkt dient 
de aannemer de directie bewijsstukken aan te leveren, zoals 
facturen en/ of pakbonnen van hout en houtproducten, waaruit blijkt 
dat aan de gestelde eis wordt voldaan. 

- Hout dat onder een certificeringsysteem wordt geleverd, moet 
vergezeld gaan van de op de levering betrekking hebbende factuur 
en/of pakbon, voorzien van: 
a. Naam en adresgegevens van opdrachtgever en aannemer; 
b. Datum uitgifte; 
c. Houtsoort en/of productbeschrijving; 
d. Volume of aantal van het geleverd product; 
e. De naam van het certificeringssysteem, de claim (bijv. FSC 100% 

of PEFC gecertificeerd); en 
f. Chain-of-Custody certificaatnummer van de leverancier. 

- Daarnaast kan de aannemer alternatief en verifieerbaar bewijs 
leveren waaruit blijkt dat aan de gestelde eis wordt voldaan. Als 
hulpmiddel bij het leveren van alternatief bewijs kan de inschrijver 
gebruik maken van "Documents for Category B evidence" op 
http://www.tpac.smk.nl/176/documents/procedural-documents.html. 

- Tevens moet de aannemer de bij dit bestek gevoegde bijlage 
"Registratieformulier Duurzaam Hout" gedurende de uitvoering van 
het project invullen en bij oplevering zowel analoog als digitaal in 
PDF formaat aan de directie aanleveren. 

19. HERGEBRUIKT HOUT 
Indien hout of (hout)producten worden geleverd welke worden 
hergebruikt, worden deze door de opdrachtgever als substituut voor 
duurzaam geproduceerd hout geaccepteerd. 
Alvorens dit hout of deze (hout)producten in het werk worden verwerkt 
dient de aannemer aan te tonen dat: 
- In het geval van hout dat wordt hergebruikt als pre-consumer 

materiaal, ofwel hout dat vrijkomt als restmateriaal uit het 
productieproces: deze voldoen aan de eisen als gesteld onder het 
criterium voor "Duurzaam geproduceerd hout"; 

- In het geval van post-consumer materiaal, ofwel hout dat afkomstig 
is uit producten of toepassingen die zijn gebruikt voor hun 
oorspronkelijk doel: de voormalige toepassing is verifieerbaar op 
grond van informatie over de hoeveelheid en herkomst, die door de 
aannemer aan de directie wordt aangeleverd. Deze gegevens 
moeten eveneens worden opgenomen op het Registratieformulier als 
aangegeven in bepaling 09. De legaliteit van de oorsprong wordt in 
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dit geval niet in beschouwing genomen; en 
- In het geval van verduurzaamd hout of (hout)producten: de 

toegepaste verduurzamingsmiddelen zijn toegelaten op grond van 
de vigerende wet- en regelgeving.  

29. PRODUCTEN MET EEN MERKNAAM 
- In afwijking van par. 17, lid 5 UAV 2012 dient voor de in dit bestek 

genoemde fabricaten en/of merknamen achter deze fabricaten en/of 
merknamen te worden gelezen 'of gelijkwaardig'. 

- Bij toepassing van een gelijkwaardig product dient de aannemer 
tijdig een uitgebreide vergelijkende technische documentatie te 
overleggen, op basis waarvan de aannemer de gelijkwaardigheid 
aan de opgegeven technische/ functionele specificaties aantoont. De 
hieruit voortvloeiende kosten zijn voor de aannemer. 

39. PRODUCTEN MET EEN MERKNAAM TOEPASSEN 
De hieronder genoemde bouwstoffen komen, anders als bepaald in 
01.02.17-29., niet in aanmerking voor vervanging door bouwstoffen met 
een andere fabricaat en/of merknaam: 
- […Invullen/ benoemen...] 
- […Invullen/ benoemen...] 

01.02.18 KEURING VAN BOUWSTOFFEN 
01. KEURING VAN BOUWSTOFFEN 

De door de directie goed te keuren bouwstoffen zoals bedoeld in 
paragraaf 17 lid 2 en paragraaf 18 lid 1 van de UAV 2012 zijn de 
volgende: 
- .....  [invulinstructie: invullen] 

14. BESLUIT BODEMKWALITEIT 
De aannemer overlegt van de door hem te leveren bouwstof, die op of 
in de bodem of in het oppervlaktewater moet worden aangebracht, een 
door het Besluit Bodemkwaliteit toegelaten bewijsmiddel, waaruit blijkt 
dat de desbetreffende bouwstof aan de eisen van dit besluit voldoet. 
De aannemer verstrekt het bewijsmiddel schriftelijk aan de directie 
binnen een met de directie afgesproken termijn, waarbij met het 
gestelde in het Besluit Bodemkwaliteit rekening wordt gehouden. 

15. MONSTERS TER BEOORDELING 
Voordat onderstaande bouwstoffen door de aannemer worden besteld 
dient hiervan een monster ter beoordeling aan de directie te worden 
voorgelegd: 
....  [invulinstructie: invullen] 

90. BESLUIT BODEMKWALITEIT 
[toepassen bij Infra/ terrein werkzaamheden] 
De aannemer verstrekt de directie van door hem te leveren grond, 
baggerspecie of bouwstof, die op of in de bodem of in het 
oppervlaktewater moet worden aangebracht, een milieuhygiënische 
verklaring als bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit, waaruit blijkt dat 
de desbetreffende grond, baggerspecie of bouwstof aan de eisen van 
dit besluit voldoet. 
De aannemer verstrekt de milieuhygiënische verklaring schriftelijk aan 
de directie, minimaal 10 werkdagen voorafgaand aan aanvoer van de 
desbetreffende grond, baggerspecie of bouwstof. 

01.02.19 EIGENDOM VAN BOUWSTOFFEN 
03. OVERGEBLEVEN BOUWSTOFFEN 

Het bepaalde in paragraaf 19 lid 3 van de UAV 2012 is niet van 
toepassing op de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde 
bouwstoffen. 

01.02.20 ZORG VOOR BOUWSTOFFEN 
09. ZORG VOOR BOUWSTOFFEN 

De aannemer draagt er zorg voor dat: 
- Het transport, opslag en verwerking van bouwstoffen zal 
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plaatsvinden overeenkomstig de richtlijnen zoals deze zijn vermeld in 
de documentatie van de leverancier en/of fabrikant zodat dit een 
goede verwerking van de bouwstoffen ten goede komt;  

- Bouwstoffen op een zodanige wijze worden opgeslagen dat verlies, 
vermissing of beschadiging wordt voorkomen. 

01.02.21 OUDE BOUWSTOFFEN 
01. EIGENDOM OUDE BOUWSTOFFEN 

De volgende uit het werk komende oude bouwstoffen worden eigendom 
van de aannemer, die door deze moeten worden weggevoerd: 
- De uit het werk komende oude bouwstoffen die niet vallen onder de 

definitie van afvalstoffen zoals bedoeld in de Wet Milieubeheer. 
- De Oude bouwstoffen welke vallen onder de definitie van 

afvalstoffen als bedoeld in de Wet milieubeheer blijven eigendom van 
de opdrachtgever. 

09. AFVOER AFVALSTOFFEN 
- Oude bouwstoffen moeten, tenzij in het bestek anders is bepaald, 

door en op kosten van de aannemer van het werkterrein worden 
afgevoerd.  

- Het afvoeren van de afvalstoffen vallend onder de Wet Milieubeheer 
dient te worden uitgevoerd door een erkende vervoerder die 
voorkomt op de VIHB-lijst van nationaal erkende afvalvervoerders, 
volgens de Wet Milieubeheer en het Besluit inzamelen afvalstoffen 
naar, en in eigendom worden overgedragen aan, een inrichting.  

- Vrijkomende restmaterialen van kunststof leidingsystemen dienen 
ontdaan van aanhangende verontreinigingen te worden afgevoerd 
met gebruikmaking van het door het Bureau Leiding te Den Haag 
gecoördineerd landelijk inzamelingsysteem ten behoeve van een 
gesloten ketenbeheer en recycling (tel: 070-4440650 en E-mail: 
info@bureauleiding.nl). 

- Vrijkomend teerhoudend asfalt dient te worden vervoerd naar, en in 
eigendom worden overgedragen aan, een inrichting voor thermische 
reiniging van teerhoudend asfalt in Nederland. 

19. BEWIJS VAN ONTVANGST 
- Het Rijksvastgoedbedrijf, als eigenaar/primaire ontdoener van de 

afvalstoffen in de zin van de Wet Milieubeheer, vraagt de aannemer, 
dan wel een door hem voor dit doel in te schakelen derde, op te 
treden als bemiddelaar in de zin van art. 10.55 van de Wet 
Milieubeheer en vanuit die hoedanigheid namens het 
Rijksvastgoedbedrijf het administratieve proces rondom de 
vrijkomende afvalstromen op te treden, te weten het ondertekenen 
van het acceptatie- en omschrijvingsformulier en het ondertekenen 
van begeleidingsbrieven. Aannemer dan wel de in te schakelen 
derde dient hiertoe geregistreerd te staan als bemiddelaar op de 
VIHB-lijst. 

- De aannemer verstrekt de directie binnen 14 dagen na de datum van 
overdracht een bewijs van ontvangst van de aan een inrichting 
overgedragen afvalstoffen. Op het bewijs van ontvangst zijn de 
gegevens vermeld als bepaald in art. 10.38 lid 1 van de Wet 
milieubeheer, alsmede de locatie van herkomst. 

01.02.22 GARANTIE VOOR EEN ONDERDEEL 
01. TE GARANDEREN ONDERDELEN 

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet 
gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering 
van het werk en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode. 
Onderdeel: ....  [invulinstructie: invullen] 
- te garanderen door: ....  [invulinstructie: invullen] 
- garantieperiode: .....  [invulinstructie: invullen] 

05. GARANTIEVERKLARING 
Met betrekking tot onderdelen waarvoor een garantie wordt verlangd 
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van een onderaannemer of leverancier, dient een garantieverklaring 
volgens het bij dit bestek gevoegde model overgelegd te worden aan 
de: 
opdrachtgever. 
Bij de levering van, of indien van toepassing, voor het gereedkomen 
van, het gegarandeerde onderdeel. In aanvulling op paragraaf 22, lid 3 
van de UAV 2012, worden de garantievoorwaarden van de 
onderaannemer en/of leverancier niet geaccepteerd door de 
opdrachtgever, tenzij anders aangegeven in dit bestek. Indien de 
(onder)aannemer en/of leverancier hiervoor noodzakelijke 
onderhoudswerkzaamheden tijdens de garantieperiode moet verrichten 
om de garantie gestand te kunnen doen wordt geacht dat deze kosten 
in de aannemingssom van dit bestek zijn inbegrepen. 

01.02.26 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN 
01. ALGEMEEN TIJDSCHEMA 

De indeling van de tijdsduur op het algemeen tijdschema moet worden 
aangegeven in: 
- kalenderdagen. 

06. GEDETAILLEERD WERKPLAN 
Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de 
UAV 2012, wordt verlangd 
voor:  
- Zoals in de betreffende hoofdstukken van het bestek is beschreven

en voor de werkzaamheden en werkwijze voortvloeiend uit het 
asbest beheersplan. 

Eisen werkplan:  
Het onderdeel "asbest" van het werkplan dient tenminste de volgende 
gegevens te vermelden:  
- De wijze waarop, door de aannemer, wordt voldaan aan de 

richtlijnen en voorschriften zoals vastgelegd in het 
asbestbeheersplan; 

- De wijze en tijdstip van informeren, door de aannemer, van eigen 
personeel en eventueel ingeschakelde onderaannemer(s). 

De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden 
aangegeven in: 
- kalenderdagen. 
Tijdstip waarop het werkplan moet worden ingediend: .....  
[invulinstructie: invullen] 

08. INPASSING WERKZAAMHEDEN DERDEN 
De door derden uit te voeren werkzaamheden dienen door de 
aannemer te worden opgenomen en ingepast zowel in het verlangde 
algemene tijdschema als ook in het gedetailleerde werkplan. 
Indien de derden nog niet bekend zijn, zal de opdrachtgever bedoelde 
derden binden aan het door hen voor akkoord te ondertekenen 
algemene tijdschema en het gedetailleerde werkplan. 

09. GEEN OPSTELLING ALGEMEEN TIJDSCHEMA DOOR DE AANNEMER 
In afwijking van paragraaf 26, lid 1 van de UAV 2012 behoeft de 
aannemer geen algemeen tijdschema op te stellen. 
Het opgestelde tijdschema is aan het bestek gehecht als bijlage. 

01.02.27 DAGBOEK, LIJSTEN, RAPPORTEN, BOUWVERGADERINGEN 
07. TE VERSTREKKEN LIJSTEN 

De in paragraaf 27 lid 7 van de UAV 2012 genoemde lijsten worden 
verlangd. 

08. TE VERSTREKKEN RAPPORTEN 
De in paragraaf 27 lid 8 van de UAV 2012 genoemde rapporten worden 
verlangd. 

09. BOUWVERGADERINGEN 
De bouwvergaderingen zoals bedoeld in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 
2012 zullen worden gehouden: 
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- één keer per vier weken. 
90. AANTEKENINGEN 

In afwijking van paragraaf 27, lid 1 van de UAV 2012 levert de 
aannemer de aantekeningen voor het opmaken van het weekrapport. 
Bovenstaande gegevens moeten digitaal, uiterlijk op de vierde werkdag 
na het verstrijken van de werkweek waarop zij betrekking hebben, aan 
de directie worden overlegd. 

01.02.28 AFBAKENING, PEILINGEN EN OPMETINGEN 
01. ROOILIJN 

De plaats van de rooilijn(en) wordt (worden) door of namens de directie 
in het werk aangegeven. 

02. PEIL 
Als peil P geldt: 
- de bovenkant van de afgewerkte vloer van: ....  [invulinstructie: 

invullen] 
De hoogte van P bedraagt ten opzichte van N.A.P. (m): ....   
[invulinstructie: invullen] 

01.02.29 VERSCHILLEN IN AFMETINGEN OF TOESTAND 
09. ASBEST 

Indien de aannemer reden heeft om aan te nemen dat in het werk of 
het object waarin of waaraan het werk wordt uitgevoerd asbest 
aanwezig is (een werk of object gerealiseerd voor 1994) en er geen 
asbestbeheersplan is opgesteld, dient hij dit onmiddellijk te melden bij 
de directie en te handelen conform het gestelde in paragraaf 6 lid 16a 
van de UAV 2012.   

01.02.31 VERBAND MET ANDERE WERKEN 
01. WERKZAAMHEDEN DOOR DERDEN 

Door derden worden uitgevoerd: 
[aangeven of er sprake is van een derde. Keuze schraptekst] 

02. COÖRDINATIE 
De coördinatie van in elkander grijpende werken, zoals bedoeld in 
paragraaf 31 lid 2 UAV 2012, geschiedt door de aannemer. 
De coördinatie van in elkander grijpende werken, zoals bedoeld in 
paragraaf 31 lid 2 UAV 2012. geschiedt door: 
[Keuze bepalen 1 of 2. Bij keuze 2,bepaling 19. toevoegen] 
Als coördinator voor wat betreft (doorloop)tijd en planning wordt 
aangewezen: 
<Optie 1: " De aannemer van dit bestek (besteknummer: ………).> 
<Optie 2: " De aannemer van de werkzaamheden voor ……… 
(besteknummer………).> 
 
De coördinator voor de (doorloop)tijd en planning coördineert de in 
elkaar grijpende werkzaamheden van de volgende partijen: 
- Besteknummer ............ voor ..................; en 
- Besteknummer ............ voor ..................; en 
- Besteknummer ............ voor ..................; en 
- Besteknummer ............ voor ..................; en 
- Besteknummer ............ voor ..................; en 
- ...... 
De namen van partijen worden zo snel mogelijk nadat deze bekend zijn 
door de directie aan aannemer bekendgemaakt. 

05. GEGEVENS VOOR DOOR DERDEN TE TREFFEN VOORZIENINGEN 
De aannemer verstrekt tijdig aan de directie de gegevens van de door 
derden ten behoeve van hem te treffen voorzieningen. 

06. DOOR OF NAMENS DE OPDRACHTGEVER GETROFFEN VOORZIENINGEN 
De aannemer moet de voorzieningen die door of namens de 
opdrachtgever zijn uitgevoerd zo spoedig mogelijk controleren, nadat 
hij door of namens de opdrachtgever van de voltooiing van die 
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voorziening in kennis is gesteld. Van eventuele tekortkomingen stelt hij 
de directie terstond in kennis. De hogere kosten die een gevolg kunnen 
zijn van het niet ter kennis brengen van vorenbedoelde 
tekortkomingen, komen voor rekening van de aannemer, indien en voor 
zover hij deze tekortkomingen redelijkerwijze had behoren op te 
merken. 

07. MEETPUNTEN T.B.V. DERDEN 
Door de aannemer aan te brengen meetpunten of -lijnen ten behoeve 
van door derden in het werk te brengen onderdelen: 
 ..... [invulinstructie: invullen] 
De meetpunten of -lijnen dienen gedurende het werk onderhouden te 
worden door: de aannemer. 

09. MEDEWERKING AANNEMER 
De aannemer is gehouden zodanig medewerking te verlenen, dat de 
door derden te verrichten werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd, 
zonder dat hij deswege op verlenging van zijn opleveringstermijn 
aanspraak kan maken. 
Indien de aannemer meent dat stagnatie in zijn werkzaamheden zal 
ontstaan als gevolg van vertragingen in de door derden uit te voeren 
werkzaamheden, zal hij dit tijdig en schriftelijk aan de directie kenbaar 
maken. 

19. COÖRDINATIEVERPLICHTINGEN 
1. Coördinatie verplichting algemeen.  

- Iedere partij verbindt zich jegens elk der andere partijen volledige 
medewerking te verlenen aan het samenstellen van het 
overkoepelende algemene tijdschema en/of gedetailleerde 
werkplan, alle vereiste gegevens tijdig te verstrekken, de 
uitvoering van de eigen werkzaamheden te doen geschieden in 
goede onderlinge samenwerking en in overeenstemming met het 
door de directie goedgekeurde algemene tijdschema en/of 
gedetailleerde werkplan. 

 
2. Verplichting van de coördinator. 

- De coördinator is belast met: 
a. Het, voor wat betreft de tijdstippen, de volgorde en de 

plaats van uitvoering, op elkaar afstemmen van de 
werkzaamheden, diensten en leveranties van partijen 
genoemd onder 01 van deze bestekbepaling (de zgn. 
"tijdscoördinatie"), alsmede met het toezicht op de naleving 
van het algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan; 

b. De coördinatie van de door deze partijen in het werk aan te 
brengen sparingen (indien van toepassing); 

c. De coördinatie van het gebruik door partijen van de op het 
werk aanwezige hulpmiddelen; 

d. Het bij bouwvergaderingen agenderen van "coördinatie" 
indien naar zijn inzicht nodig; 

e. Invulling geven aan de overige verplichtingen volgend uit 
deze bestekbepaling. 

- De coördinator is jegens de opdrachtgever verplicht om zich, met 
inachtneming van de bepalingen van deze overeenkomst, bij de 
uitvoering van zijn coördinatietaken, naar beste kunnen in te 
spannen. De door de coördinator voor het verrichten van deze 
taken te ontvangen vergoeding, is integraal onderdeel van de 
overeengekomen aanneemsom.  

 
3. Algemene verplichtingen en algemeen tijdschema: 

- Aannemer zal zich verbinden zich jegens elk der partijen genoemd 
onder 01 van deze bestekbepaling volledige medewerking te 
verlenen aan het samenstellen van het in de bestekken 
genoemde algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan, 
daartoe alle vereiste gegevens tijdig te verstrekken, de uitvoering 
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van de eigen werkzaamheden te doen geschieden in goede 
onderlinge samenwerking en in overeenstemming met het door 
de directie goedgekeurde algemene tijdschema en/of 
gedetailleerde werkplan. 

- Het goedgekeurde algemene tijdschema en/of gedetailleerde 
werkplan wordt door alle partijen genoemd onder 01 van deze 
bestekbepaling ondertekend en wordt onderdeel van het bestek 
van aannemer. Dit laat onverlet de overige verplichtingen uit dit 
bestek (en/of de bijlagen daarbij). 

 
4. Handelswijze bij verwachte vertragingen: 

- Indien aannemer vertraging of ernstige moeilijkheden verwacht, 
welke kunnen leiden tot schadelijke gevolgen voor haar of andere 
partijen genoemd onder 01 van deze bestekbepaling, 
bijvoorbeeld doordat zijzelf of een andere partij, als benoemd in 
01 van deze bestekbepaling, achterblijft of dreigt achter te blijven 
op het aan te houden algemene tijdschema en/of gedetailleerde 
werkplan dan wel op storende wijze daarop voorloopt of doordat 
zich belemmerende feiten of omstandigheden voordoen, welke 
zijn toe te rekenen aan de opdrachtgever of enigerlei andere 
oorzaak hebben, is gehouden hiervan onverwijld mededeling te 
doen aan de coördinator. De coördinator stelt hiervan de directie 
op de hoogte. 

 
5. Handelswijze bij ontstane vertragingen: 

- Indien aannemer vertraging ondervindt doordat een andere 
partij, als benoemd in 01 van deze bestekbepaling, achterblijft op 
het aan te houden algemene tijdschema en/of gedetailleerde 
werkplan of doordat zich belemmerende feiten of omstandigheden 
voordoen welke zijn toe te rekenen aan de opdrachtgever, is 
aannemer gehouden van het feit en van de oorzaak van de 
vertraging schriftelijk mededeling te doen: 
a. aan de coördinator, 
b. aan de directie,  
c. aan alle andere partijen, en 
d. een afschrift daarvan tevens aan de opdrachtgever. 

 
6. Coördinatievergadering: 

- In geval van een melding als bedoeld in 04 of 05 van deze 
bestekbepaling is de coördinator gehouden onverwijld met alle 
partijen als benoemd in 01 van deze bestekbepaling, evenals de 
directie  in geval van een ontstane vertraging, een vergadering te 
houden. 

- Indien de coördinator in gebreke blijft om tijdig deze vergadering 
te houden, is de meest gerede partij bevoegd om de andere 
partijen als benoemd in 01 van deze bestekbepaling op korte 
termijn voor deze vergadering bijeen te roepen. 

- Op deze vergadering zullen de partijen als bedoeld in 01 van 
deze bestekbepaling onder leiding van de coördinator een 
zodanige regeling treffen, dat, onverminderd ieders 
besteksverplichtingen, het project op de meest efficiënte wijze, 
dat wil zeggen met zo min mogelijk vertraging en zo min mogelijk 
extra kosten, kan worden voortgezet en voltooid. 

- Indien de getroffen regeling een wijziging van het goedgekeurde 
algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan noodzakelijk 
maakt, legt de coördinator aan de directie en de opdrachtgever 
een gewijzigd algemeen tijdschema en/of gedetailleerd werkplan 
voor, zulks met inachtneming van het gestelde in dit bestek 
hiervoor.  

- De andere partijen als bedoeld in 01 van deze bestekbepaling 
verplichten zich aan deze wijzigingen hun medewerking te 
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verlenen.  
- De coördinator maakt van de vergadering een verslag dat aan 

ieder der partijen en de directie zal worden toegezonden.  
- Bij afwezigheid van de coördinator zal deze worden vervangen 

door de Directie. 
 
7. Werkzaamheden derden: 

- Bij de afstemming van de werkzaamheden van alle partijen zoals 
genoemd in dit bestek dient tevens rekening te worden gehouden 
met de werkzaamheden van derden die op en/of in de nabijheid 
van het werk worden uitgevoerd. Er moet in ieder geval worden 
gerekend met derden zoals genoemd in dit bestek.   

 
8. Gevolgen vertragingen: 

- Het bepaalde in deze bestekbepaling laat de rechten van 
opdrachtgever voortvloeiende uit paragraaf 46 evenals paragraaf 
42 van de UAV 2012 onverlet. Tevens laat het de rechten van 
opdrachtnemer voortvloeiende uit paragraaf 8 van de UAV 2012 
onverlet. 

01.02.32 GEVONDEN VOORWERPEN 
09. EIGENDOM GEVONDEN VOORWERPEN 

Onvoorzien uit het werk komende voorwerpen, muurschilderingen e.d. 
blijven eigendom van de opdrachtgever, tenzij de directie verklaart dat 
zij voor de opdrachtgever niet van waarde zijn. 

01.02.35 VERREKENING VAN MEER EN MINDER WERK 
09. VERREKENING VAN MEER EN MINDER WERK 

- Ter invulling van paragraaf 35 lid 2 van de UAV 2012 vindt de 
verrekening van het meer en het minder werk of het saldo daarvan, 
gelijktijdig plaats bij de eindafrekening van het werk. 

- De aannemer dient hiertoe, gelijktijdig met de laatste termijn, een 
afzonderlijke rekening in. 

- Meerwerk zal afzonderlijk worden betaald, minderwerk zal worden 
gekort op de eindafrekening. 

- Telkens wanneer het positieve saldo van het meer en minder werk, 
zulks uitsluitend als gevolg van uitgevoerde bestekswijzigingen, 
meer bedraagt dan 5% van de aannemingssom, ontvangt de 
aannemer, vooruitlopend op de eindafrekening, een extra termijn 
van 5% van de aannemingssom. 

Voor de betaling van deze extra termijn(en) gelden de bepalingen van 
een normale termijnbetaling. 

01.02.36 BESTEKSWIJZIGINGEN 
02. BEVOEGDHEID AANBRENGEN BESTEKSWIJZIGINGEN 

De bevoegdheid tot aanbrengen van bestekswijzigingen zoals bedoeld 
in paragraaf 36 lid 2 van de UAV 2012 
is voorbehouden aan de opdrachtgever. 

09. SPECIFICATIE BESTEKSWIJZIGINGEN 
De specificatie van de bedragen van bestekswijzigingen dienen 
samengesteld te zijn uit: 
a. De netto kosten van de bouwstoffen; 
b. De netto kosten van de arbeid, gebaseerd op het gemiddelde 

uurloon, voor zover deze rechtstreeks op het verwerken van de 
onder a. Bedoelde bouwstoffen betrekking heeft; 

c. Een opslag voor de aannemersvergoeding over de onder a. en b. 
bedoelde netto kosten, ter dekking van de bouwplaatskosten, winst 
en risico en algemene kosten, die voor al het meer- en minderwerk 
wordt gesteld op .....%. 
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01.02.37 STELPOSTEN 
01. OVERZICHT STELPOSTEN 

De stelposten zoals bedoeld in paragraaf 37 lid 1 van de UAV 2012 zijn 
de volgende: 
... 
... [invulinstructie: hoofdstukken-paragraaf vermelden] 

01.02.38 HOEVEELHEDEN 
01. OVERZICHT VERREKENBAAR GESTELDE HOEVEELHEDEN 

De verrekenbaar gestelde hoeveelheden zoals bedoeld in paragraaf 38 
lid 1 van de UAV 2012 zijn de volgende: 
... 
... [invulinstructie: hoofdstukken-paragraaf vermelden] 

05. METING HOEVEELHEDEN 
Meting van hoeveelheden vindt plaats overeenkomstig de 
Standaardmeetmethode NEN 3699:1993/C1:1994. 

01.02.40 BETALING 
02. BETALING IN TERMIJNEN 

Indien het tijdschema tijdens de uitvoering van het werk wordt 
gewijzigd, of het verzoek van de aannemer om overdracht van in de zin 
van paragraaf 19, lid 1 van de UAV 2012 bedoelde  eigendomsrechten 
wordt ingewilligd, moet het betalingsschema in overleg met de directie 
worden bijgesteld. 
Het in onderdelen geanalyseerde werk moet, nadat het tijdschema door 
de directie is goedgekeurd, in een betalingsschema worden 
weergegeven door opgave van de verschijningsdata van de 
termijndeclaraties. 
 
De termijnen zijn in procenten van de aannemingssom.  
Indien een bepaald percentage van het werk gereed is, en is gebleken 
dat de aannemer recht heeft op uitbetaling, vindt betaling van de aan 
de stand van het werk gerelateerde percentage van de aanneemsom 
plaats.  
De termijnen zijn: 
- De eerste termijn, groot …..% van de aannemingssom. 
- De volgende termijnen m.u.v. de laatste termijn, elk groot …..% van 

de aannemingssom. 
- De laatste termijn, groot …..% van de aannemingssom, na de 

oplevering van het werk. 
06. DECLARATIES 

De betaling zal geschieden nadat de aannemer een declaratie heeft 
ingediend. 
Facturatie geschiedt door middel van E-facturatie. 
- De aannemer dient de factuur voor het Rijksvastgoedbedrijf aan te 

leveren als e-factuur onder vermelding van het inkoopordernummer 
(vereist), als vermeld in de opdrachtbrief. 

- Informatie over e-factureren is beschikbaar via https://helpdesk-
efactureren.nl/bijsluiter. 

- In afwijking van paragraaf 40, lid 6 van de UAV 2012 wordt de 
termijn van 4 weken vervangen door 30 dagen 

14. DECLARATIES OP BASIS VAN DE RISICOREGELING 
De declaraties van verrekeningen in het kader van een risicoregeling 
moeten afzonderlijk en uiterlijk binnen twee maanden, nadat de eerste 
officiële publicatie van de daarvoor benodigde loon- en materiaalindices is 
verschenen, op naam van de opdrachtgever bij de directie ingediend 
worden. 
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01.02.42 KORTINGEN 
02. KORTINGSBEDRAG 

De korting, zoals bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012, 
bedraagt 
per dag: Euro: ...... [invulinstructie: invullen] 

07. PREMIE EERDERE OPLEVERING 
Voor elke dag dat de aannemer het werk eerder oplevert dan de 
krachtens de overeenkomst bepaalde datum van oplevering, ontvangt 
hij een premie. 
De premie bedraagt: Euro: ...... [invulinstructie: invullen] 

09. LIMITERING KORTINGEN 
Het bedrag der kortingen die de aannemer kan worden opgelegd uit 
hoofde van paragraaf 42 van de UAV 2012 bedraagt maximaal … % van 
de aannemingssom 

19. OVERIGE INHOUDINGEN (BEPLANTINGEN) 
Bij vermijdbare beschadigingen aan beplantingen als gevolg van 
onoordeelkundige uitvoering of van niet getroffen maatregelen ter 
voorkoming van beschadigingen, zulks ter beoordeling van de directie, 
kan een boete worden toegepast van: 
a. Bij beschadigingen van beplanting, zodanig dat  afzetten of 

herplanten naar het oordeel van de directie noodzakelijk is € 50,- per 
m²; 

b. Bij bast beschadigingen van stam en/of takken, bij gebroken en/of 
afgerukte takken en bij wortel beschadigingen € 250,- per 
gebeurtenis; en 

c. Bij onherstelbare beschadiging van een boom (kroon grotendeels     
afgerukt, scheuren van de stam e.d.): 
- stamdiameter tot 0,20 m € 500,- per geval; 
- stamdiameter 0,20 m tot 0,40 m € 2.500,- per geval; en 
- stamdiameter groter dan 0,40 m € 5.000,- per geval. 

 
De boete komt de opdrachtgever toe onverminderd alle andere rechten 
of vorderingen, daaronder mede begrepen: 
1. Zijn vordering tot nakoming van de verplichting tot aflevering van 

zaken, het verrichten van diensten of de voltooiing van het werk die 
aan de  overeenkomst beantwoorden; en     

2. Zijn recht op schadevergoeding voor zover de schade het bedrag 
van de boete te boven gaat. 

01.02.43 VERPANDING OF CESSIE/ZEKERHEIDSTELLING/VERZEKERING 
01. BANKGARANTIE 

De aannemer stelt zo spoedig mogelijk nadat het werk aan hem is 
opgedragen, doch uiterlijk voor het verschijnen van de eerste termijn, 
een door een bank of verzekeringsmaatschappij afgegeven 
bankgarantie ten behoeve van de opdrachtgever. 
De bankgarantie moet worden opgesteld volgens het model dat als 
bijlage bij dit bestek is opgenomen. 

09. ZEKERHEIDSTELLING OPDRACHTNEMER 
Uiterlijk op de tiende werkdag na de dag waarop het werk is 
opgedragen moet de aannemer de bankgarantie of verzekerde borg 
zoals bedoeld in paragraaf 43a, lid 2 van de UAV 2012 bij de 
opdrachtgever indienen. 
 
(optie 1) 
De bankgarantie of verzekerde borg moet worden opgesteld volgens 
het model dat als bijlage bij dit bestek is opgenomen en moet zijn 
gesteld door een kredietinstelling of verzekeringsonderneming die: 
1. Is ingeschreven in het register zoals bedoeld in artikel 1:107 Wet op 

het financieel toezicht; of 
2. Onder toezicht staat van een toezichthouder of een 
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toezichthoudende instantie van: 
a. Een (andere) lidstaat als bedoeld in artikel 1:1 Wet op het 

financieel toezicht; of 
b. Het Verenigd Koninkrijk. 

De waarde van de bankgarantie of verzekerde borg bedraagt van de 
aannemingssom in (%): ..... 
 
Er mag zowel een (hard-copy) papieren als digitale bankgarantie of 
verzekerde borg worden ingediend. Onder een digitale bankgarantie 
wordt verstaan een bankgarantie die als pdf-bestand voorzien is van 
een gekwalificeerde elektronische handtekening met beveiligingsniveau 
IV (PKI-overheid certificaat, EU Qualified certificaat of gelijkwaardig) van 
de borg die de zekerheid heeft afgegeven. 
 
Indien de bedoelde bankgarantie of verzekerde borg niet tijdig is 
ontvangen dan wel niet aan de eisen voldoet, kan een bedrag worden 
ingehouden op de eerste en zo nodig de daaropvolgende termijnen 
totdat de som van deze inhouding(en) het bedrag van de bankgarantie 
of verzekerde borg zal hebben bereikt. Het ingehouden bedrag zal 
worden verrekend nadat de bovenbedoelde (correcte) bankgarantie of 
verzekerde borg zal zijn ontvangen. 
 
De bankgarantie of verzekerde borg dient verstuurd te worden naar:  
Rijksvastgoedbedrijf  
T.a.v. de contactpersoon als vermeld in de opdrachtbrief of 
overeenkomst. 
Postbus 16169/ 2500BD/ Den Haag 
 
Binnen 14 dagen na afloop van de periode gedurende welke de 
zekerheidstelling van kracht is, worden de ten behoeve van de 
bankgarantie of verzekerde borg overgelegde bescheiden aan de 
aannemer geretourneerd. 
 
(optie 2) 
In afwijking van paragraaf 43a van de UAV 2012 wordt op de laatste 
termijn van betaling …% van de aannemingssom ingehouden. Dit 
bedrag verschijnt nadat de aannemer aan al zijn verplichtingen heeft 
voldaan. Indien de laatste termijn van betaling kleiner is dan 
bovengenoemd percentage van de aanneemsom, vindt de inhouding 
plaats op een voorafgaande termijn. 
 
(optie 3) 
Van de aannemer wordt geen zekerheidstelling als bedoeld in paragraaf 
43a van de UAV 2012 verlangd. 

19. ZEKERHEIDSTELLING OPDRACHTGEVER 
Paragraaf 43a, lid 8 van de UAV 2012 is niet van toepassing. 

01.02.45 IN GEBREKE BLIJVEN/OVERLIJDEN VAN DE OPDRACHTGEVER 
09. IN GEBREKE BLIJVEN OPDRACHTGEVER 

In afwijking van paragraaf 45, lid 2 van de UAV 2012 is de zinsnede '... 
wordt het in het voorgaande lid bepaalde percentage na het verstrijken 
van veertien dagen met 2 verhoogd, en ...' niet van toepassing. 

01.02.49 BESLECHTING VAN GESCHILLEN 
09. BUITENGEWONE LEDEN SCHEIDSGERECHT 

In aanvulling op paragraaf 49, lid 2 van de UAV 2012: Het 
scheidsgerecht bestaat steeds uit drie arbiters waarbij één der arbiters 
behoort tot de leden-jurist van het College van Arbiters van de Raad 
van Arbitrage voor de Bouw die optreedt als voorzitter van het 
scheidsgerecht. 
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01.03 VERZEKERINGEN 

01.03.10 VERZEKERINGEN DOOR DE AANNEMER 
01. CAR-VERZEKERING DOOR DE AANNEMER/SECTIES 

Onverminderd zijn aansprakelijkheid, sluit de aannemer een Constructie 
All-Risks (CAR-)verzekering af waarin gedekt dient te zijn: alle materiële 
schade en of verlies of vernietiging onverschillig de oorzaak daarvan, 
zulks met terzijdestelling van het bepaalde in artikel 7:951 Burgerlijk 
Wetboek. 
De keuze van verzekeraar(s) en de inhoud van de polis behoeven de 
goedkeuring van de: opdrachtgever. 
De duur van de verzekering loopt van aanvang van het (de) werk(en) 
tot en met de dag waarop het (de) werk(en) overeenkomstig paragraaf 
10 lid 1 of 2 van de UAV 2012 als opgeleverd wordt (worden) 
beschouwd en in geval van (een) overeengekomen 
onderhoudstermijn(en), in aansluiting daarop gedurende de 
overeengekomen onderhoudstermijn(en). De dekking omvat de 
volgende rubrieken met het daarbij genoemde eigen risico. 
Sectie Het Werk, waaronder te verstaan: 
- het in dit bestek beschreven werk inclusief meer en minder werk. 
met een eigen risico per evenement/gebeurtenis van: 
- maximaal 25.000 Euro. 
Sectie aansprakelijkheid, waaronder te verstaan: aansprakelijkheid 
voor zaak- en letselschade (inclusief de hieruit voortvloeiende 
gevolgschade) als gevolg van de werkzaamheden met een verzekerde 
som per evenement/gebeurtenis van minimaal: 
- 2.500.000 Euro. 
met een eigen risico per evenement/gebeurtenis van: 
- maximaal 25.000 Euro. 
Er moet een bepaling zijn opgenomen, waaruit blijkt dat de verzekerden 
en hun werknemers, ondergeschikten en personen voor wie 
verzekerden aansprakelijk zijn, onderling en ten opzichte van elkaar als 
derden worden beschouwd. 
Sectie eigendommen van de opdrachtgever, waaronder te verstaan: 
alle materiële schade en/of verlies en/of vernietiging van de 
eigendommen van de opdrachtgever en zaken waarvoor hij 
verantwoordelijk is, indien en voor zover ontstaan door en/of verband 
houdende met de uitvoering van het (de) werk(en), met een verzekerde 
som per evenement/gebeurtenis van minimaal: 
- 2.500.000 Euro. 
met een eigen risico per evenement/gebeurtenis van: 
- maximaal 25.000 Euro. 

02. CAR-VERZEKERING PARTIJEN/DEKKING/BEWIJSSTUK/OPZEGGING 
De polis vermeldt de aannemer als verzekerde. Als mede-verzekerden 
moeten worden vermeld: 
- de opdrachtgever. 
- de architect(en) en adviseur(s). 
- de directie. 
De verzekering moet een volledige primaire werking/dekking hebben 
voor de Sectie Het Werk. 
Inzake de Sectie Aansprakelijkheid, dient de polis bij samenloop 
minimaal te voorzien in een renteloze lening. 
Inzake de Sectie Eigendommen van de opdrachtgever, dient de polis bij 
samenloop minimaal te voorzien in een renteloze lening. 
De eventuele verschuldigde afmakingscourtage bij schade-uitkering 
moet in de verzekering zijn opgenomen. 
Onverzekerde schade(n) en eigen risico('s) komen ten laste van voor de 
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schade verantwoordelijke partij of anders voor de partij die voor het 
werk verantwoordelijk is. De eigen risico's gelden per 
evenement/gebeurtenis of reeks van evenementen/gebeurtenissen 
voortvloeiende uit dezelfde oorzaak en cumuleren niet. 
Na de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd 
overeenkomstig paragraaf 10 lid 1 of lid 2 van de UAV 2012 tot en met 
de dag waarop de onderhoudstermijn(en) eindigt (eindigen), is dekking 
beperkt tot materiële schade aan het (de) werk(en) en verlies of 
vernietiging ontstaan door het uitvoeren van de verplichtingen die 
voortvloeien uit de onderhoudstermijn(en) en materiële schade aan het 
(de) werk(en) en verlies of vernietiging welke zich openbaart na de dag 
van oplevering waarvan de oorzaak ligt: 
- in de uitvoeringsduur van het werk op het werkterrein (extended 

maintenance). 
De aannemer overlegt het bewijsstuk, waaruit het sluiten van de 
verzekering blijkt, ten spoedigste, in elk geval binnen één week, na de 
dag waarop de aannemer het werk is opgedragen, aan de: 
opdrachtgever. 
De aannemer zal bedingen dat, ingeval van opzegging van de polis, de 
desbetreffende verzekeraar, makelaar of tussenpersoon hiervan per 
aangetekende brief aan de opdrachtgever mededeling zal doen en dat 
de verzekering na verzending van bedoelde brief nog veertien dagen 
zal doorlopen, gedurende welke periode de opdrachtgever het recht 
heeft om op kosten van de aannemer een nieuwe verzekering op 
dezelfde voorwaarden te sluiten. De uit dien hoofde betaalde premie en 
kosten worden op de aannemingssom ingehouden. 

03. CAR-VERZEKERING AANNEMER, DUUR BIJ OPLEVERING IN DELEN 
Voor de delen van het werk die, overeenkomstig het bepaalde in 
paragraaf 1 lid 2 van de UAV 2012 als afzonderlijk werk worden 
beschouwd, geldt dat de verzekering voor dat deel eindigt op het 
moment dat de onderhoudstermijn van het laatst opgeleverde deel is 
verstreken. 

09. WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID (WA) DOOR DE AANNEMER 
Onverminderd zijn aansprakelijkheid, sluit de aannemer een verzekering 
tegen wettelijke aansprakelijk op de in Nederland gebruikelijke 
polisvoorwaarden, tot een bedrag van 2.500.000,- Euro per 
schadegeval, zulks met terzijdestelling van het bepaalde in artikel 7:951 
Burgerlijk Wetboek. 
 
Op deze verzekering zijn tevens van toepassing de bepalingen 
01.03.10-19. en 01.03.10-29. In afwijking van het bepaalde in 
paragraaf 6, lid 8 en paragraaf 44, leden 1 en 3 van de UAV 2012 doet 
de opdrachtgever tegenover de aannemer afstand van: 
- zijn aanspraken op vergoeding van schade aan de met het werk in 

verband staande werken, en 
- zijn wettelijke aanspraken op schadevergoeding,  
voor zover deze aanspraken een bedrag van: 2.500.000,- Euro per 
schadegeval te boven gaan. 
 
De keuze van verzekeraar(s) en de inhoud van de polis behoeven de 
goedkeuring van de opdrachtgever. 
De duur van de verzekering loopt van aanvang van het (de) werk(en) 
tot en met de dag waarop het (de) werk(en) overeenkomstig paragraaf 
10, lid 1 of 2 van de UAV 2012 als opgeleverd wordt (worden) 
beschouwd en in geval van (een) overeengekomen 
onderhoudstermijn(en), in aansluiting daarop gedurende de 
overeengekomen onderhoudstermijn(en). 

19. WA-VERZEKERING PARTIJEN/DEKKING/BEWIJSSTUK/OPZEGGING 
De polis vermeldt de aannemer als verzekeringnemer. 
De aannemer overlegt het bewijsstuk, waaruit het sluiten van de 
verzekering blijkt, ten spoedigste, in elk geval binnen één week, na de 
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dag waarop de aannemer het werk is opgedragen, aan de 
opdrachtgever. 
Als bewijsstuk van verzekering geldt ook een schriftelijke verklaring van 
de verzekeraar, dat op het werk een verzekering is afgesloten met 
inachtname van de bepalingen 01.03.10-09, -19 en -29 van dit bestek. 

29. WA-VERZEKERING DUUR BIJ OPLEVERING IN DELEN 
Voor de delen van het werk die, overeenkomstig het bepaalde in 
paragraaf 1, lid 2 van de UAV 2012 als afzonderlijk werk worden 
beschouwd, geldt dat de verzekering voor dat deel eindigt op het 
moment dat de onderhoudstermijn van het laatst opgeleverde deel is 
verstreken. 

01.04 VERREKENING WIJZIGING KOSTEN EN PRIJZEN 

01.04.10 VERREKENING WIJZIGING KOSTEN EN PRIJZEN 
01. WIJZIGING KOSTEN EN PRIJZEN NIET VERREKENBAAR 

Niet verrekenbaar zijn wijzigingen van: 
- Alle wijzigingen van de kosten en prijzen van het project. 

01.04.20 VERREKENING WIJZIGING LOONKOSTEN 
01. VERREKENING WIJZIGING LOONKOSTEN 

Verrekening van wijzigingen van loonkosten vindt plaats op basis van: 
- de Risicoregeling woning- en utiliteitsbouw 1991. 

01.04.30 VERREKENING WIJZIGING MATERIAALPRIJZEN 
01. VERREKENING WIJZIGING MATERIAALPRIJZEN 

Verrekening van wijzigingen van materiaalprijzen vindt plaats op basis 
van: 
- de Risicoregeling woning- en utiliteitsbouw 1991. 

02. VOOR VERREKENING IN AANMERKING KOMENDE BOUWSTOFFEN 
Voor verrekening van prijswijzigingen van materialen komen uitsluitend 
in aanmerking de navolgende bouwstoffen: 
....  [invulinstructie: invullen] 

03. MATERIAALBESTANDDEEL 
Het materiaalbestanddeel als bedoeld in de Risicoregeling woning- en 
utiliteitsbouw 1991 bedraagt van de aannemingssom in procenten: 
..... [invulinstructie: invullen] 

01.04.40 VERREKENING WIJZIGING BRANDSTOFPRIJZEN 
01. VERREKENING WIJZIGING BRANDSTOFPRIJZEN 

Verrekeningen van wijzigingen van brandstofprijzen vinden plaats op 
basis van: 
..... [invulinstructie: invullen] 

01.05 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN 

01.05.10 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN 
01. VERSTREKKINGSVORM TEKENINGEN 

De tekeningen en andere gegevens benodigd voor de uitvoering van 
het werk worden aan de aannemer kosteloos digitaal verstrekt. 
Verstrekkingsvorm: 
- PDF. 
- DWG. 
- RVT. 
- ...... [invulinstructie: keuze maken in verstrekkingsvorm] 
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Indien de aannemer gedrukte exemplaren wenst, komen de kosten 
hiervan voor zijn rekening. 

02. VERANTWOORDELIJKHEID VOOR TEKENINGEN 
De aannemer blijft, ook na goedkeuring door de directie, 
verantwoordelijk voor de door hem gemaakte tekeningen betreffende 
de constructies, werkwijzen, maatvoering en dergelijke, tenzij 
toepassing van deze bepaling tot onredelijke uitkomsten zou leiden. 

03. WIJZIGINGEN IN TEKENINGEN 
Wanneer door de aannemer wijzigingen in de door hem, volgens 
paragraaf 6 lid 2 UAV 2012, gemaakte, al dan niet digitaal vastgelegde, 
tekeningen, worden aangebracht, wordt dit op het origineel 
aangegeven door middel van een nummer- en datumwijziging. De 
aannemer registreert en distribueert deze tekeningen. Oudere versies 
van de tekeningen komen na de goedkeuring door de directie te 
vervallen. 
Indien de aannemer zich niet met door de directie gewenste wijzigingen 
kan verenigen, deelt hij dit de directie schriftelijk mede. 

04. VERANTWOORDELIJKHEID VOOR BEREKENINGEN 
De aannemer blijft, ook na goedkeuring door de directie, 
verantwoordelijk voor de door hem gemaakte berekeningen, tenzij 
toepassing van deze bepaling tot onredelijke uitkomsten zou leiden. 

05. DOOR DE AANNEMER TE VERSTREKKEN TEKENINGEN 
Door de aannemer te verstrekken tekening(en). 
- Binnen twee weken na ontvangst worden de tekeningen door de 

directie gecontroleerd en teruggezonden.  
- Indien de tekeningen niet zijn goedgekeurd, moeten de door de 

directie op de tekeningen vermelde opmerkingen worden verwerkt. 
- De bijgewerkte tekeningen binnen twee weken opnieuw ter controle 

aan de directie verstrekken. Indien de aannemer zich niet kan 
verenigen met de door de directie voorgestelde wijzigingen meldt hij 
dit schriftelijk. 

De door de aannemer te verstekken/ vervaardigen tekeningen en 
revisietekeningen dienen te voldoen aan de eisen gesteld in de: 
- RVB CAD Specificatie (RCS). Deze is gepubliceerd op de website van 

het Rijksvastgoedbedrijf: 
https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/onderwerpen/bouw-informatie-
model/documenten/richtlijn/2019/07/01/rvb-cad-specificatie-v1.01 

- RVB BIM Specificatie (RBS). Deze is gepubliceerd op de website van 
het Rijksvastgoedbedrijf: 
https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/onderwerpen/bouw-informatie-
model/documenten/richtlijn/2019/04/01/rvb-bim-specificatie-v1.1-c 

De van toepassing zijnde versie van de specificatie is de versie geldig 
op de datum van het moment van de uitnodiging tot inschrijving of de 
aankondiging in geval van de openbare aanbestedingsprocedure. 

06. DOOR DE AANNEMER TE VERSTREKKEN BEREKENINGEN 
Door de aannemer te verstrekken berekening(en). 
- De berekeningen met de bijbehorende tekeningen, ter controle aan 

de directie verstrekken. 
- Binnen twee weken na ontvangst stuurt de directie de 

gecontroleerde berekeningen terug. Indien de berekeningen niet zijn 
goedgekeurd, moeten de door de directie in de berekeningen 
vermelde opmerkingen worden verwerkt.  

- De bijgewerkte berekeningen binnen twee weken opnieuw ter 
controle aan de directie verstrekken.  

- Indien de aannemer zich niet kan verenigen met de, door de directie 
voorgestelde wijzigingen meldt hij dit schriftelijk. 

09. INDIENEN CONSTRUCTIEBEREKENINGEN EN -TEKENINGEN 
De door de directie goedgekeurde constructieberekeningen en -
tekeningen moeten door tussenkomst van de hoofdconstructeur in het 
vereiste aantal worden ingediend bij de Gemeentelijke Dienst van Bouw-
en Woningtoezicht. 
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19. INSTALLATIETEKENING 
De bij het bestek behorende tekening(en) geeft/ geven het algemeen 
schema weer van de te maken installatie(s), alsmede bij benadering de 
plaatsen van de tot de installatie(s) behorende toestellen en 
componenten. 
In overleg met de directie kunnen, indien dit voor een goede uitvoering 
van het werk noodzakelijk wordt geacht, wijzigingen in het schema 
worden aangebracht zonder dat ter zake van de veroorzaakte 
wijzigingen verrekening zal plaats hebben, tenzij in het totale aantal 
c.q. de samenstelling van de toestellen, aansluitpunten, schakel- en 
verdeelinrichtingen, componenten c.a. of in de totale lengte van de 
leidingen c.a. wijzigingen worden aangebracht. 

29. REVISIEGEGEVENS ALGEMEEN 
[optie 1] 
Door de aannemer te verstrekken gegevens: 
- Alle gegevens van de uitbreidingen dan wel wijzigingen ten opzichte 

van het oorspronkelijke ontwerp (bestektekening). 
- De gegevens moeten op een witdruk van de bestektekening in de 

kleur rood, met de nodige maatvoering, duidelijk worden 
aangegeven en wel zo dat met deze gegevens door derden de 
digitale revisietekening gemaakt kan worden. 

- De gegevens moeten worden vastgelegd direct na het aanbrengen 
van de uitbreidingen c.q. wijzigingen en voordat de onderdelen aan 
het zicht zijn onttrokken. 

- Voornoemde witdruk moet op het werk aanwezig zijn. 
Tijdstip van verstrekking:  
- Vóór de afloop van de onderhoudsperiode, danwel bij het ontbreken 

van een onderhoudsperiode vóór de oplevering met dien verstande 
dat ook tussentijds, nadat de betreffende werkfase is afgerond, de 
gegevens van het betreffende onderdeel, moeten worden verstrekt. 

Aard van de verstrekking: 
- digitaal + witdruk met de revisiegegevens 
 
[optie 2] 
Door de aannemer te verstrekken gegevens: 
- Alle gegevens van de uitbreidingen dan wel wijzigingen ten opzichte 

van het oorspronkelijke ontwerp (bestektekening). 
- De gegevens moeten op een witdruk van de bestektekening in de 

kleur rood, met de nodige maatvoering, duidelijk worden 
aangegeven en wel zo dat met deze gegevens de digitale 
revisietekening gemaakt kan worden. 

- De gegevens moeten worden vastgelegd direct na het aanbrengen 
van de uitbreidingen c.q. wijzigingen en voordat de onderdelen aan 
het zicht zijn onttrokken. 

- Voornoemde witdruk moet op het werk aanwezig zijn. 
- De aldus verkregen gegevens moeten door de aannemer digitaal 

worden verwerkt in de door hem te maken revisietekening(en)en 
aan de directie ter goedkeuring worden aangeboden. 

- Binnen twee weken na ontvangst wordt de tekening door de directie 
gecontroleerd en teruggezonden. Indien de tekening niet is 
goedgekeurd, moet de door de directie op de tekening vermelde 
opmerkingen worden verwerkt en moet de bijgewerkte tekening 
binnen twee weken opnieuw ter controle aan de directie worden 
verstrekt.  

De revisietekening moet voldoen aan de door het RVB gestelde eisen 
aan technisch (revisie) tekenwerk, zoals is vastgelegd in de:  
- RVB CAD Specificatie (RCS) welke is gepubliceerd op de website van 

het Rijksvastgoedbedrijf: 
https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/onderwerpen/bouw-informatie-
model/documenten/richtlijn/2019/07/01/rvb-cad-specificatie-v1.01  

- RVB BIM Specificatie (RBS). Deze is gepubliceerd op de website van 
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het Rijksvastgoedbedrijf: 
https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/onderwerpen/bouw-informatie-
model/documenten/richtlijn/2019/04/01/rvb-bim-specificatie-v1.1-c 

De van toepassing zijnde versie van de specificatie is de versie geldig 
op de datum van het moment van de uitnodiging tot inschrijving of de 
aankondiging in geval van de openbare aanbestedingsprocedure.   
Tijdstip van verstrekking: 
- De goedgekeurde revisietekening vóór de afloop van de 

onderhoudsperiode, danwel bij het ontbreken van een 
onderhoudsperiode vóór de oplevering.   

Aard van de verstrekking:  
- digitaal + witdruk met de revisiegegevens. 
 
[optie 3] 
Door de aannemer te verstrekken gegevens: 
- Alle gegevens van de uitbreidingen dan wel wijzigingen ten opzichte 

van het oorspronkelijke ontwerp. De gegevens moeten op een 
witdruk van de bestektekening in de kleur rood, met de nodige 
maatvoering, duidelijk worden aangegeven en wel zo dat met deze 
gegevens door derden een revisietekening gemaakt kan worden. De 
gegevens moeten worden vastgelegd direct na het aanbrengen van 
de uitbreidingen c.q. wijzigingen en voordat de onderdelen aan het 
zicht zijn onttrokken.  

- Voornoemde witdruk moet op het werk aanwezig zijn.  
Tijdstip van verstrekking:  
- Vóór de afloop van de onderhoudsperiode, danwel bij het ontbreken 

van een onderhoudsperiode vóór de oplevering met dien verstande 
dat ook tussentijds, nadat de betreffende werkfase is afgerond, de 
gegevens van het betreffende onderdeel, moeten worden verstrekt. 

Aard van de verstrekking: 
- digitaal + witdruk met de revisiegegevens 
                                           
Voor de tekeningbladen E.. t/m E.. en W.. t/m W.. geldt bovendien:           
- De aldus opgetekende wijzigingen op vorengenoemde bladen 

moeten door de aannemer digitaal worden verwerkt in de door hem 
te maken revisietekening en aan de directie ter goedkeuring worden 
aangeboden. 

- Binnen twee weken na ontvangst wordt de tekening door de directie 
gecontroleerd en teruggezonden. Indien de tekening niet is 
goedgekeurd, moet de door de directie op de tekening vermelde 
opmerkingen worden verwerkt en moet de bijgewerkte tekening 
binnen twee weken opnieuw ter controle aan de directie worden 
verstrekt.  

Deze bladen van de revisietekening moet voldoen aan de door het RVB 
gestelde eisen aan technisch (revisie) tekenwerk, zoals is vastgelegd in 
de: 
-  RVB CAD Specificatie (RCS) welke is gepubliceerd op de website van 

het Rijksvastgoedbedrijf: 
https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/onderwerpen/bouw-informatie-
model/documenten/richtlijn/2019/07/01/rvb-cad-specificatie-v1.01 

- RVB BIM Specificatie (RBS). Deze is gepubliceerd op de website van 
het Rijksvastgoedbedrijf: 
https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/onderwerpen/bouw-informatie-
model/documenten/richtlijn/2019/04/01/rvb-bim-specificatie-v1.1-c 

De van toepassing zijnde versie van de specificatie is de versie geldig 
op de datum van het moment van de uitnodiging tot inschrijving of de 
aankondiging in geval van de openbare aanbestedingsprocedure. 
Tijdstip van verstrekking: 
- De goedgekeurde revisietekening van deze bladen vóór de afloop 

van de onderhoudsperiode, danwel bij het ontbreken van een 
onderhoudsperiode vóór de oplevering.  
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Aard van de verstrekking: 
- digitaal. 

39. REVISIE SPECIFIEKE BOUW- EN/OF INSTALLATIEDELEN 
- Indien in de betreffende hoofdstukken werktekeningen worden 

verlangd, moeten door de aannemer op deze werktekeningen alle 
gegevens van de uitbreidingen dan wel wijzigingen ten opzichte van 
de oorspronkelijke werktekeningen op een afdruk van de 
werktekening in de kleur rood, met de nodige maatvoering, duidelijk 
worden aangegeven en wel zo dat met deze gegevens een digitale 
revisietekening gemaakt kan worden. 

- De gegevens moeten worden vastgelegd direct na het aanbrengen 
van de uitbreidingen c.q. wijzigingen en voordat de onderdelen aan 
het zicht zijn onttrokken. 

- Voornoemde afdruk moet op het werk aanwezig zijn. 
- De aldus verkregen gegevens moeten door de aannemer digitaal 

worden verwerkt in de door hem te maken revisietekening(en)en 
aan de directie ter goedkeuring worden aangeboden. 

- Binnen twee weken na ontvangst wordt de tekening door de directie 
gecontroleerd en teruggezonden. Indien de tekening niet is 
goedgekeurd, moet de door de directie op de tekening vermelde 
opmerkingen worden verwerkt en moet de bijgewerkte tekening 
binnen twee weken opnieuw ter controle aan de directie worden 
verstrekt.  

De revisietekening moet voldoen aan de door het RVB gestelde eisen 
aan technisch (revisie) tekenwerk, zoals is vastgelegd in de: 
- RVB CAD Specificatie (RCS) welke is gepubliceerd op de website van 

het Rijksvastgoedbedrijf: 
https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/onderwerpen/bouw-informatie-
model/documenten/richtlijn/2019/07/01/rvb-cad-specificatie-v1.01 

- RVB BIM Specificatie (RBS). Deze is gepubliceerd op de website van 
het Rijksvastgoedbedrijf: 
https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/onderwerpen/bouw-informatie-
model/documenten/richtlijn/2019/04/01/rvb-bim-specificatie-v1.1-c  

De van toepassing zijnde versie van de specificatie is de versie geldig 
op de datum van het moment van de uitnodiging tot inschrijving of de 
aankondiging in geval van de openbare aanbestedingsprocedure.   
Tijdstip van verstrekking: 
- De goedgekeurde revisietekening vóór de afloop van de 

onderhoudsperiode, danwel bij het ontbreken van een 
onderhoudsperiode vóór de oplevering.   

Aard van de verstrekking:  
- digitaal + witdruk met de revisiegegevens. 

01.05.19 ONDERHOUDS-/ BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN INSTALLATIES 
09. ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN 

Door de aannemer te verstrekken onderhoudsvoorschriften van alle 
volgens dit bestek te leveren installaties, zoals: 
- buitenriolering; 
- binnenriolering; 
- waterinstallaties; 
- sanitair; 
- brandbestrijdingsinstallaties; 
- gasinstallaties; 
- vacuüminstallaties; 
- verwarmingsinstallaties; 
- ventilatie- en luchtbehandelingsinstallaties; 
- koelinstallatie; 
- regelinstallatie; 
- beveiligingsinstallaties; en 
- elektrotechnische installaties. 
Per installatieonderdeel dient te zijn aangegeven wat de 
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onderhoudswerkzaamheden moeten zijn. Het onderhoudsvoorschrift 
dient tenminste te bevatten: 
- stuklijsten van de aangebrachte apparatuur voorzien van apparaat-

codering; in geval van regel- en beveiligingsapparatuur moet de 
stuklijst gegevens bevatten betreffende ingestelde waarden, zoals 
klepstanden, schakeldifferenties, schakeltijden e.d.; 

- documentatie van de aangebrachte apparatuur;  
Indien in de documentatie meerdere typen zijn vermeld moet de 
toegepaste apparatuur duidelijk herkenbaar zijn gemarkeerd; 
- principeschema's van de installatie(s) gesplitst naar installatiedelen; 

op de principeschema's moet de apparatuur met de code-aanduiding 
van de stuklijsten zijn aangegeven; 

- een onderhoudsschema van de gehele installatie(s), waarop 
aangegeven met welke frequentie de diverse 
onderhoudswerkzaamheden moeten plaatsvinden. 

Taal: Nederlands. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st): 2; en 
- goedgekeurde (st): 2 + 1 digitaal bestand in pdf-formaat. 
Tijdstip van verstrekking: 
- op het tijdstip van ingebruikneming van het werk, of van het 

desbetreffende onderdeel daarvan, dan wel uiterlijk op de dag 
waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd. 

01.05.29 REVISIEMETINGEN, BOVEN- EN ONDERGRONDSE TOPOGRAFIE 
09. REVISIEMETINGEN, BOVEN- EN ONDERGRONDSE TOPOGRAFIE 

- De aannemer dient (deel) revisies tijdig aan te leveren richting de 
directie.  

- De aannemer verplicht zich binnen 10 werkdagen, na het afdekken 
van kabels en of leidingen, de liggingsgegevens van nieuwe of 
gewijzigde kabels of leidingen via (deel)revisies aan te leveren aan 
de directie. 

De directie houdt de aannemer verantwoordelijk en aansprakelijk voor 
alle directe en indirecte schade veroorzaakt door het niet volledig, niet 
tijdig of onjuist aanleveren van (deel)revisies. 
 
EISEN: 
- De aannemer verplicht zich ertoe de revisie van de kabels en 

leidingen, inclusief de bovengronds zichtbare elementen van de 
kabels en leidingen (appendages) en bijbehorende gegevens, te 
verwerken in de door de directie voorgeschreven structuur en 
nauwkeurigheid. Hiertoe levert de directie een bestand aan in DWG-
formaat, conform "Handboek projectrevisie K&L" dat ter inzage ligt bij 
de directie dan wel ter beschikking wordt gesteld. 

- In het dwg bestand dienen geometrische informatie alsmede 
administratieve gegevens betreffende de kabels, leidingen en 
leidingelementen vastgelegd te worden. 

De aannemer verplicht zich ertoe de kabels en leidingen in het terrein in 
te meten in een open sleuf, voordat de kabels en leidingen en 
ondergrondse leidingelementen zijn afgedekt. 
 
LEVERING: 
Na een hier toe gedaan verzoek van de aannemer verplicht de directie 
zich om binnen 5 werkdagen het volgende te leveren: 
- CAD bestanden in dwg formaat van de huidige situatie.  
De aannemer levert de directie tussentijds of uiterlijk bij oplevering van 
het werk: 
- PDF-bestanden per thema of een gelaagde PDF per thema van de 

nieuwe en gewijzigde informatie (rood) en bestaande 
informatie(zwart) en verwijderde situatie in blauw, geprojecteerd op 
de door het Rijksvastgoedbedrijf aangeleverde topografische 
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ondergrond (grijs); 
- CAD-bestanden in de voorgeschreven structuur in dwg formaat, per 

thema van de nieuwe, gewijzigde, vervallen en bestaande informatie. 
- Uitsluitend bij de eindlevering -> Set (analoge) plots per thema van 

de totaal revisie van de nieuwe en gewijzigde informatie (rood), 
bestaande situatie (zwart), geprojecteerd op de door de directie 
aangeleverde topografische ondergrond (grijs). 

01.05.39 INFORMATIE-OVERDRACHT ALGEMEEN 
01. OVERDRACHTSDOCUMENT 

De aannemer levert bij de oplevering een overdrachtsdocument. 
Het document dient ten minste de volgende gegevens te vermelden: 
- Technische beschrijving van de aangepaste onderdelen (inclusief 

materiaalspecificaties) en installaties. 
- Laatste conditiemeting, bepaald conform de NEN 2767 

"Conditiemeting van bouw- en installatiedelen" deel 1 en 2. Dit geldt 
alleen voor de onderdelen die niet zijn gerenoveerd. 

- Onderhouds- en bedieningsvoorschriften. 
02. INSTANDHOUDINGPLAN 

De aannemer levert bij de oplevering een instandhoudingplan, waarin 
de te nemen onderhoudsmaatregelen gedurende de levensduur van 
het werk staan weergegeven. Het plan dient ten minste de volgende 
gegevens te vermelden: 
- Beschrijving van de gebruikte onderdelen en materialen; 
- Beschrijving van de in acht te nemen inspectie- en 

onderhoudsintervallen voor het gehele gebouw inclusief installaties, 
met bijbehorende instructies (tenminste beschrijving 
inspectiepunten, methodes, onderhoudswerkzaamheden en 
benodigde materialen). 

03. BEHEER- EN ONDERHOUDSPLAN KABELS EN LEIDINGEN 
Bij de oplevering van het kabel- en/ of leidingensysteem behorend tot 
een Ondergronds Net moet een beheer- en onderhoudsplan worden 
geleverd, waarin de onderhoudsmaatregelen zijn beschreven die 
vereist zijn voor de instandhouding van het kabel- en/of 
leidingensysteem. Het plan beschrijft de wijze van beheer en 
onderhoud, nodig om de duurzame aspecten van het kabel- en/ of 
leidingensysteem in stand te houden. Het plan dient ten minste de 
volgende gegevens te vermelden: 
- Beschrijving van de in acht te nemen beheermaatregelen met 

inspectie-intervallen voor een periode van ..... jaar, met bijbehorende 
instructies (ten minste beschrijving inspectiepunten, methodes, 
inschatting aantal mensuren); 

- Beschrijving van de in acht te nemen onderhoudsintervallen voor een 
periode van ..... jaar, met bijbehorende instructies (ten minste 
beschrijving onderhoudswerkzaamheden en beschrijving benodigde 
materialen en inschatting aantal mensuren en eventuele relatie met 
andere werkzaamheden waarvoor bijvoorbeeld grondverzet 
benodigd is). 

04. BEHEER- EN ONDERHOUDSPLAN BUITENRIOLERING 
Bij de oplevering van de riolering moet een beheer- en onderhoudsplan 
worden geleverd, waarin de onderhoudsmaatregelen zijn beschreven 
die vereist zijn voor de instandhouding van de buitenriolering.  
Het plan beschrijft de wijze van beheer en onderhoud, nodig om de 
duurzame aspecten de buitenriolering in stand te houden. Het plan 
dient ten minste de volgende gegevens te vermelden: 
- Beschrijving van de in acht te nemen beheermaatregelen met 

inspectie-intervallen voor een periode van ..... jaar, met bijbehorende 
instructies (ten minste beschrijving inspectiepunten, methodes, 
inschatting aantal mensuren). 

- Beschrijving van de in acht te nemen onderhoudsintervallen voor een 
periode van ..... jaar, met bijbehorende instructies (ten minste 
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beschrijving onderhoudswerkzaamheden en beschrijving benodigde 
materialen en inschatting aantal mensuren en eventuele relatie met 
andere werkzaamheden waarvoor bijvoorbeeld grondverzet 
benodigd is. 

05. OBJECT ELEMENTEN LIJST (OEL) 
Naast hetgeen elders in dit bestek is bepaald inzake informatie-
overdracht, dient de aannemer, drie maanden na de dag waarop het 
werk als opgeleverd wordt beschouwd, een Object Elementen Lijst 
(OEL) overeenkomstig de RVB/ BOEI®- systematiek (Brandveiligheid, 
Onderhoud, Energieprestatie, Inzicht Wet- en regelgeving) aan de 
opdrachtgever te verstrekken.  
Deze rapportage dient te worden opgesteld door de in bepaling 
01.02.06-27. van dit bestek genoemde voorgeschreven 
onderaannemer(s) en wel overeenkomstig de tussen deze 
voorgeschreven onderaannemer(s) en de Rijksvastgoedbedrijf 
overeengekomen voorwaarden en vergoeding.  
Bovengenoemde  werkzaamheden worden beschouwd als 
ondergeschikte werkzaamheden in het kader van paragraaf 13, lid 1 
sub a van de UAV 2012. 

01.06 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 

01.06.10 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 
01. VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN 

Het veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan) als bedoeld in artikel 
2.28 van het Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb 1999.451) maakt deel 
uit van dit bestek. 

02. AANSTELLING V&G-COÖRDINATOR VOOR DE UITVOERINGSFASE 
Ingevolge het bepaalde in artikel 2.29 van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit stelt de aannemer één of meer coö
rdinatoren (V&G-coördinatoren) voor de uitvoeringsfase aan. Deze coö
rdinator(en) geeft (geven) uitvoering aan de coördinatietaken genoemd 
in artikel 2.31 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. 

03. V&G-COÖRDINATIE UITVOERINGSFASE DOOR DERDEN 
Ingevolge het bepaalde in artikel 2.29 van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit worden één of meer coördinatoren (V&G-
coördinatoren) voor de uitvoeringsfase aangesteld die uitvoering geven 
aan de coördinatietaken genoemd in artikel 2.31 van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit. Deze taken worden verricht door de: 
- De aannemer van besteknummer ......... voor ............... stelt een of 

meer coördinatoren voor uitvoeringsfase (V&G coördinatoren) als 
bedoeld in bepaalde in artikel 2.29 van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit. Deze coördinator geeft uitvoering 
aan de coördinatietaken genoemd in artikel 2.31 van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit.  

- In aanvulling daarop geeft de coördinator bovendien uitvoering aan 
hetgeen wordt verlangd ten aanzien van veiligheidsplan voor de 
omgeving als bedoeld in hoofststuk 7 van het Bbl (2024). 

90. VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN AANVULLENDE VOORWAARDEN 
- Het veiligheids- en gezondheidsplan omvat tevens restrisico’s 

omtrent omgevingsveiligheid. 
- De aannemer dient de restrisico's en hierop te treffen maatregelen 

mee te nemen in zijn eigen V&G-plan voor de uitvoeringsfase en, 
voor zover deze betrekking hebben op omgevingsveiligheid, in het 
veiligheidsplan. 

- Uiterlijk op de vijftiende werkdag na de dag waarop het werk is 
opgedragen, dient de aannemer het door hem aangevulde V&G-plan 
in bij de directie. Dit V&G-plan zal worden aangemerkt als 
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gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26, lid 6 van de UAV 
2012. 

91. VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSDOSSIER 
- Het V&G-dossier voor latere werkzaamheden aan het werk, als 

bedoeld in de artikelen 2.30 en 2.31 van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb 1999.451), maakt deel uit van dit 
bestek. 

- De aannemer moet dit V&G-dossier aanvullen en actualiseren, en bij 
de oplevering van het werk aanleveren samen met de 
revisiebescheiden en gegevens. 

92. VEILIGHEIDSPLAN 
Indien het V&G-plan sprake is van restrisico's voor de omgeving, of 
indien het bevoegd gezag dit verlangt, stelt de aannemer een 
veiligheidsplan voor de omgeving als bedoeld in hoofststuk 7 van het 
Bbl (2024).  
De aannemer dient dit plan, indien dit door het bevoegd gezag wordt 
verlangd, in bij het bevoegd gezag en verstrekt tegelijkertijd met deze 
indiening van dit plan van deze indiening en van het plan zelf een 
afschrift aan de directie. 
In het geval volgens het V&G-plan sprake is van restrisico's voor de 
omgeving, maar het bevoegd gezag geen Bouwveiligheidsplan verlangt, 
dient de aannemer een Bouwveiligheidsplan in bij de directie, uiterlijk op 
de vijftiende werkdag na de dag waarop het werk is opgedragen. Dit 
Bouwveiligheidsplan zal worden aangemerkt als gedetailleerd werkplan 
in de zin van paragraaf 26, lid 6 van de UAV 2012. 

93. MELDEN VAN ONGEVALLEN 
De aannemer dient alle (bijna)ongevallen terstond mondeling te melden 
aan de directie, en schriftelijk te rapporteren over (onderzoek naar) de 
oorzaak, de getroffen maatregelen en de wijze van afhandeling. 

94. V&G-COMMUNICATIE 
Bij elke bouwvergadering zorgt de aannemer ervoor, dat "veiligheid en 
gezondheid op het werk en in de omgeving" wordt geagendeerd. 

95. ELEKTROTECHNISCHE WERKZAAMHEDEN 
Voor het werk moet de aannemer aan de opdrachtgever de wijze van 
bedrijfsvoering overleggen aangaande de uit te voeren 
werkzaamheden aan elektrische installaties. Deze bedrijfsvoering moet 
in overeenstemming zijn met: 
- Het gestelde in de NEN 3140 (als het elektrische installaties voor 

laagspanning betreft); 
- Het gestelde in de NEN 3840 (als het elektrische installaties voor 

hoogspanning betreft); en 
- Met in achtneming van onderstaande uitgangspunten. 
 
[Onderstaande tekst opnemen als installatieverantwoordelijkheid de 
verantwoordelijkheid is van de opdrachtgever; als dit niet het geval is, deze 
tekst verwijderen] 
Installatieverantwoordelijkheid Laagspanning/ Hoogspanning 
- De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de 

installatieverantwoordelijkheid van de elektrische installatie(s) die 
onderdeel vormen van het werk. De namens de opdrachtgever 
aangewezen Installatieverantwoordelijke Laagspanning en/ of 
Installatieverantwoordelijke Hoogspanning wordt voorafgaand aan 
de start van de uitvoering van de werkzaamheden aan de aannemer 
bekend gesteld. 

 
[Onderstaande tekst opnemen als installatieverantwoordelijkheid (deels) 
wordt belegd bij de aannemer; als dit niet het geval is, deze tekst 
verwijderen] 
Installatieverantwoordelijkheid Laagspanning 
- Alvorens met het werk te beginnen stelt de aannemer de 

opdrachtgever schriftelijk op de hoogte van de functionaris die 
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namens de aannemer als Installatieverantwoordelijke Laagspanning 
voor het werk is aangewezen; voor de schriftelijke vastlegging wordt 
gebruik gemaakt van de 'Verklaring Installatieverantwoordelijkheid 
Laagspanning' (als ET-bijlage: A gevoegd bij dit bestek). 

- De Installatieverantwoordelijke Laagspanning van de aannemer 
moet beschikken over de persoonscertificering volgens de Stichting 
Persoonscertificatie Energietechniek (STIPEL), specifiek het 
certificatieschema 'Installatie-/ Werkverantwoordelijke Laagspanning 
(IV-LS en WV-LS)', of gelijkwaardig.  

- De aanwijzing en persoonscertificering mogen niet ouder zijn dan 3 
jaar en moeten na opdracht en voor aanvang van de 
werkzaamheden door de aannemer worden overlegd aan de 
opdrachtgever. 

- De namens de opdrachtgever aangewezen 
Installatieverantwoordelijke Laagspanning wordt voorafgaand aan 
de start van de uitvoering van de werkzaamheden aan de aannemer 
bekend gesteld. 

- De demarcatie m.b.t. de installatieverantwoordelijkheid tussen de 
aannemer en de opdrachtgever wordt schriftelijk vastgelegd middels 
de 'Verklaring Installatieverantwoordelijkheid Laagspanning' (als ET-
bijlage: A gevoegd bij dit bestek).  

- De namens de aannemer optredend Installatieverantwoordelijke 
Laagspanning is gehouden overleg te voeren met de 
Installatieverantwoordelijke Laagspanning van de opdrachtgever. 
Met overleg wordt bedoeld alle coördinatie en afspraken, nodig voor 
een veilige en ongestoorde bedrijfsvoering van de bestaande 
elektrotechnische installaties in relatie met uitbreidingen, mutaties 
en aansluiting van nieuwe elektrische installaties. 

 
[Onderstaande tekst opnemen als er sprake is van elektrische installaties 
voor laagspanning] 
Werkverantwoordelijkheid Laagspanning 
- Alvorens met het werk te beginnen stelt de aannemer de 

opdrachtgever schriftelijk op de hoogte van de functionaris(sen) die 
namens de aannemer als Werkverantwoordelijke(n) Laagspanning 
voor het werk is (zijn) aangewezen; voor de schriftelijke vastlegging 
wordt gebruik gemaakt van de 'Verklaring Werkverantwoordelijkheid 
Laagspanning' (als ET-bijlage: B gevoegd bij dit bestek).  

- Werkverantwoordelijke(n) Laagspanning moet(en) beschikken over 
de persoonscertificering volgens de Stichting Persoonscertificatie/ 
Energietechniek (STIPEL), specifiek het certificatieschema 'Installatie-
/ Werkverantwoordelijke Laagspanning (IV-LS en WV-LS)', of 
gelijkwaardig. 

- De aanwijzing(en) en persoonscertificering(en) mogen niet ouder zijn 
dan 3 jaar en moeten na opdracht en voor aanvang van de 
werkzaamheden door de aannemer worden overlegd aan de 
opdrachtgever. 

- Voor het werk is (zijn) de Werkverantwoordelijke(n) Laagspanning 
namens de aannemer verantwoordelijk voor de overige door de 
aannemer in te zetten functionaris(sen) voor de uitvoering van 
elektrotechnische werkzaamheden.  

- De Werkverantwoordelijke(n) Laagspanning van de aannemer 
moeten in ieder geval voor start van de elektrotechnische 
werkzaamheden een bespreking houden met de 
Installatieverantwoordelijke Laagspanning. Daarna moeten er 
periodiek voortgangsbesprekingen worden gehouden. 

 
[Onderstaande tekst opnemen als er sprake is van elektrische installaties 
voor hoogspanning] 
Werkverantwoordelijkheid Hoogspanning 
- Alvorens met het werk te beginnen stelt de aannemer de 
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opdrachtgever schriftelijk op de hoogte van de functionaris(sen) die 
namens de aannemer als Werkverantwoordelijke(n) Hoogspanning 
voor het werk is (zijn) aangewezen; voor de schriftelijke vastlegging 
wordt gebruik gemaakt van de 'Verklaring Werkverantwoordelijkheid 
Hoogspanning' (als ET-bijlage: D gevoegd bij dit bestek).  

- Werkverantwoordelijke(n) Hoogspanning moet(en) beschikken over 
de persoonscertificering volgens de Stichting Persoonscertificatie 
Energietechniek (STIPEL), specifiek het certificatieschema 'Installatie-
/ Werkverantwoordelijke Laagspanning (IV-HS en WV-HS)', of 
gelijkwaardig 

- De aanwijzing(en) en persoonscertificering(en) mogen niet ouder zijn 
dan 3 jaar en moeten na opdracht en voor aanvang van de 
werkzaamheden door de aannemer worden overlegd aan de 
opdrachtgever. 

- Voor het werk is (zijn) de Werkverantwoordelijke(n) Hoogspanning 
namens de aannemer verantwoordelijk voor de overige door de 
aannemer in te zetten functionaris(sen) voor de uitvoering van 
elektrotechnische werkzaamheden. Deze functionaris(sen) moeten 
beschikken over een aantoonbare opleiding als 'Eerste monteur 
middenspanningsdistributie' volgens SBB (Samenwerkingsorganisatie 
Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) of gelijkwaardig.   

- De Werkverantwoordelijke(n) Hoogspanning van de aannemer 
moeten in ieder geval voor start van de elektrotechnische 
werkzaamheden een bespreking houden met de 
Installatieverantwoordelijke Hoogspanning van de opdrachtgever. 
Daarna moeten er periodiek voortgangsbesprekingen worden 
gehouden. 

96. ELEKTRONISCHE KENNISGEVING 
Voor aanvang van de werkzaamheden meldt de aannemer, namens de 
opdrachtgever en conform artikel 2.27 van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit, de voorgenomen totstandbrenging van 
het werk bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. 
Een afdruk van deze melding dient zichtbaar opgehangen te worden op 
de bouwplaats. 

01.06.19 VEILIGHEIDSGEDRAG EN - BEWUSTZIJN 
09. VEILIGHEIDSGEDRAG EN - BEWUSTZIJN 

1. De aannemer voldoet aan de eisen behorende bij laddertrede 2 van 
het Certificatieschema Veiligheidsladder. 

2. De aannemer verstrekt, uiterlijk 90 dagen na de datum van 
opdrachtverlening, een geldig (SCL certificaat of SCL Light statement 
of Approved Self Assessment) op ten minste het vereiste niveau dat 
ziet op de onderneming van de aannemer of, in het geval van een 
samenwerkingsverband, op elke onderneming in het 
samenwerkingsverband of, in het geval gekozen is voor 
projectcertificering op het onderhavige project.  

3. In het geval werkzaamheden, die vallen onder de werking van de 
risicomatrix in de Handreiking ViA, worden verricht door 
onderaannemers of leveranciers onder verantwoordelijkheid van de 
aannemer geldt het volgende: 
- De aannemer dient aan te tonen dat de betreffende 

onderaannemers of leveranciers beschikken over een 
bewijsmiddel conform de risicomatrix. 

- Dit bewijsmiddel dient aan te tonen dat de betreffende 
onderaannemers of leveranciers voldoen aan de eisen behorende 
bij ten minste de vereiste laddertrede. 

- De aannemer kan verwijzen naar het bewijsmiddel in het register 
van certificaathouders op:  
www.safetycultureladder.com/nl/certificaathouders/ 
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TECHNISCHE BEPALINGEN EN WERKBESCHRIJVING 
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05 BOUWPLAATSVOORZIENINGEN 

05.00 ALGEMEEN 

05.00.10 BEGRIPPEN: ALGEMEEN 
90. FAUNA VRIENDELIJKE VERLICHTING 

Verlichting die geschikt is voor een leefomgeving voor nachtfauna o.a. 
vleermuizen e.d. Eigenschappen van faunavriendelijke verlichting zijn: 
- Gericht op de raakvlakken (zoals de weg, voet- en fietspaden) en 

verstrooiing is ingeperkt. 
- UV-vrij. 
- Amberkleurig. 
- Uitgeschakeld/ uit te schakelen/ te dimmen waar dit vanuit gebruik 

en observatiesystemen mogelijk is. 
91. OUDE BOUWSTOFFEN 

Bouwmateriaal dat vrijkomt op de bouwplaats.  
Hierin worden onderscheiden: 
- Materialen die in het project vrijkomen en niet op productniveau 

worden hergebruikt, die op de bouw, of -aantoonbaar- elders, 
worden gescheiden in 'waardestromen'. Deze materialen 
(grondstoffen) worden zo hoogwaardig mogelijk in de productieketen 
teruggebracht. 

- Materialen die op productniveau vrijkomen, hergebruikt worden en 
bijvoorbeeld aangeboden worden op circulaire marktplaatsen. 

05.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
09. ONTPLOFBARE GASSEN EN GIFTIGE STOFFEN 

Ontplofbare gassen en voor mens en dier giftige stoffen opslaan in 
aparte voor opslag geschikte ruimten, die slechts toegankelijk zijn voor 
de voor verwerking aangewezen personen. 

39. VOORWAARDEN (ONDER) AANNEMER ONDERGRONDSE INFRA 
Werkzaamheden aan ondergrondse infrastructuur, zowel kabel-
infrastructuur als gas- en waterdistributie systemen, moeten worden 
uitgevoerd door (onder) aannemers welke beschikken over het 
'Erkenningscertificaat', afgegeven door de Stichting Certificatieregeling 
Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven (CKB). Voor volgens dit 
project uit te voeren werkzaamheden met het 'Erkenningscertificaat' zijn 
gebaseerd voor de 'Scope Kabelinfrastructuur' en 'Scope 
Buizenlegbedrijven'. 

05.00.24 EISEN EN UITVOERING: BOUWPLAATSINRICHTING 
01. INDELING EN GEBRUIK WERKTERREIN 

Ten aanzien van de indeling en het gebruik van het werkterrein gelden 
de volgende beperkingen: 
- Indien en voor zover de opdrachtgever zulks verlangt, geschieden 

werkzaamheden in of nabij ruimten welke in gebruik zijn, buiten de 
uren van het eigenlijke gebruik van deze ruimten; 

- De werkzaamheden zodanig uitvoeren, dat het gebruik van de niet 
ontruimde gebouwgedeelten zonder gevaar, zonder overlast en 
overeenkomstig hun bestemming voortgezet kan worden; 

- De normale gang van zaken in voor publiek toegankelijke ruimten 
mag gedurende de uitvoering van het werk niet worden belemmerd. 
In overleg met de directie de werkzaamheden zodanig regelen dat 
daarvan door het publiek zo weinig mogelijk hinder wordt 
ondervonden; 
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- Indien het hiervoor bepaalde extra kosten ten gevolge heeft, welke 
het gevolg zijn van het werken buiten de normale werktijden, zullen 
de daaruit voortvloeiende kosten worden vergoed overeenkomstig 
de volgens de C.A.O. verplichte overwerktoeslagen. 

- Indien buiten de normale werktijden werkzaamheden worden 
verricht, moet steeds namens de aannemer een leidinggevend en 
verantwoordelijk persoon op het werk aanwezig zijn; 

- De eventuele verkeersmaatregelen op aanwijzing van  de directie 
regelen; 

- De ten aanzien van de toegang en het gebruik van het werkterrein 
geldende beperkingen zijn als bijlage bij dit bestek gevoegd; 

- Ontplofbare gassen en voor mens en dier giftige stoffen opslaan in 
aparte voor opslag geschikte ruimten, die slechts toegankelijk zijn 
voor de voor verwerking aangewezen personen. 

02. AFVOER VAN AFVAL 
Bouwplaatsafval scheiden in: 
- (gevaarlijke) afvalstoffen, als bedoeld in de Eural (2000/532/EG) en 

(2001/118/EG). 
- steenachtig sloopafval. 
- gipsblokken en gipsplaatmateriaal. 
- bitumineuze dakbedekking. 
- teerhoudende dakbedekking. 
- teerhoudend asfalt. 
- niet-teerhoudend asfalt. 
- dakgrind. 
- restafval. 
- metalen. 
- massief hout zonder verduurzamingsmiddelen. 
- vlak glas. 
- papier en karton (emballage). 
- PVC- en PE leidingen en hulpstukken. 
- kunststof gevelelementen. 
Bouwplaatsafval afvoeren van het werkterrein. 
Vrijkomende materialen die niet op productniveau worden hergebruikt in 
het werk, indien aanwezig, scheiden in waardestromen: 
- schoon betonpuin¹, herbruikbaar op grondstoffenniveau. 
- mengpuin². 
- schoon keramisch materiaal, herbruikbaar op grondstoffenniveau. 
- kalkzandsteen. 
- gas-/ schuimbeton. 
- gipshoudende producten (gipsplaten, -blokken, -pleister, 

anhydrietvloeren, ed.). 
- synthetische dakrubbers (EPDM, TPO). 
- A-hout (niet-geïmpregneerd, ongelakt en onbehandeld hout) 
- B-hout (hout dat is geverfd, gelakt en/of verlijmd) 
- C-hout (hout dat is geïmpregneerd, bijv. gewolmaniseerd / geteerd) 
- kunststof leidingen en hulpstukken. 
- overige harde kunststoffen, kunststof gevelelementen, ed., 

(acceptatievoorwaarden van toepassing o.a. geen polyester e.d.) 
- zachte kunststoffen (emballage). 
- isolatieschuim (EPS, EPP) en EPE-schuim. 
- XPS-isolatie. 
- PUR-isolatie. 
- steenwol (acceptatievoorwaarden van toepassing o.a. schoon en droog). 
- glaswol (acceptatievoorwaarden van toepassing o.a. schoon en droog). 
- biologisch (volledig) afbreekbare isolatie. 
- electronische afval (E-waste o.a. lampen en armaturen). 
- vloerbedekking, tapijt. 
- textiel. 
- zand, gescheiden naar soort en mate van verontreiniging. 
- grond, gescheiden naar soort en mate van verontreiniging. 
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¹ Betonpuin is puin voortkomend uit het slopen van objecten en 
kunstwerken van beton. Betonpuin bestaat voor ten minste 80% uit beton 
en voor ten hoogste 10% m/m uit metselwerksteen, keramiek, 
kalkzandsteen en lichtbeton. 
 
² Mengpuin is puin voortkomend uit het slopen van objecten en 
kunstwerken van metselwerk en beton. Mengpuin bestaat voor ten minste 
45% m/m uit beton. 
Te verstrekken gegevens: 
- stortingsbewijs: en/ of bewijs van afgifte voor oude bouwstoffen 

welke vallen onder de definitie van afvalstoffen als bedoeld in de 
Wet milieubeheer 

- bewijs van afgifte: voor de genoemde waardestromen.  
Waardestromen afvoeren van het werkterrein/ bouwplaats. 

03. VERBRANDEN VUIL EN ANDERE BOUWSTOFFEN 
Het verbranden van vuil en andere bouwstoffen op het werkterrein is 
niet toegestaan. 

04. AFVOER PUIN, AFVAL EN VERPAKKINGSMATERIAAL 
Het afvoeren van puin, afval en verpakkingsmateriaal van derden 
behoort tot de verplichtingen van de aannemer. 
Voor het verzamelen van puin, afval en verpakkingsmateriaal moeten op 
nader aan te wijzen plaatsen vuilcontainers worden geplaatst. 
Het puin, afval en verpakkingsmateriaal moet regelmatig door de 
aannemer van het werkterrein worden afgevoerd. 

09. PUIN, AFVAL EN VERPAKKINGSMATERIAAL 
Verplichtingen van de aannemer van de ..... werken. 
De aannemer deponeert puin, afval en verpakkingsmateriaal in de door 
de aannemer van de ..... werken ter beschikking gestelde 
vuilcontainers, en volgens diens aanwijzingen. 

19. BESCHIKBAARSTELLING RECYCLECONTAINER AFVOEREN - ARMATUREN 
De Recyclecontainer wordt kosteloos, door Wecycle, beschikbaar 
gesteld. 
- Soort afval: complete armaturen, zonder lampen, die niet op 

productniveau worden hergebruikt. 
- Afvalcontainer (type): afmeting en type afstemmen met Wecycle. 
- Tijdsduur: afhankelijk van de tijdsduur van het project en de ruimte 

die beschikbaar wordt gesteld. 
Volle container wordt, na melding, door Wecycle verwisseld. 
De aannemer verstrekt de directie binnen 14 dagen een bewijs van 
ontvangst van de afgegeven materialen. 

29. BESCHIKBAARSTELLING RECYCLECONTAINER AFVOEREN - LAMPEN 
De Recyclecontainer wordt kosteloos, door Wecycle, beschikbaar 
gesteld. 
- Soort afval: alle soorten lampen, die niet op productniveau worden 

hergebruikt.  
- Afvalcontainer (type): afmeting en type afstemmen met Wecycle. 
- Tijdsduur: afhankelijk van de tijdsduur van het project en de ruimte 

die beschikbaar wordt gesteld. 
Volle container wordt, na melding, door Wecycle verwisseld. 
De aannemer verstrekt de directie binnen 14 dagen een bewijs van 
ontvangst van de afgegeven materialen. 

39. VEILIGHEID OP SCHIETTERREIN 
- De aannemer moet dagelijks, voor de aanvang van de 

werkzaamheden of bij wijziging daarvan, overleg plegen met de 
directie en/ of de aangewezen/ verantwoordelijke 
veiligheidsfunctionaris van het terrein, met betrekking tot de 
terreingedeelten waarop gewerkt kan worden. 

- De aangewezen/verantwoordelijke veiligheidsfunctionaris kan 
verlangen dat bepaalde werkzaamheden buiten de schieturen 
moeten worden uitgevoerd. 
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- Gevonden munitie of mogelijk andere gevaarlijke stoffen niet 
aanraken en onmiddellijk de aangewezen/ verantwoordelijke 
veiligheidsfunctionaris waarschuwen. 

- De aangewezen/ verantwoordelijke veiligheidsfunctionaris kan in 
overleg met de directie werkzaamheden doen onderbreken en het 
personeel opdracht geven zich te verwijderen. De onvermijdbare 
kosten hierbij worden verrekend. 

- De aannemer brengt de geldende veiligheidsmaatregelen ter kennis 
van al het personeel dat ten behoeve van het werk voor de 
aannemer op het terrein werkzaam is. 

- Roken en open vuur is verboden op schietbanen. 
49. VEILIGHEID OP MUNITIECOMPLEX, BRANDSTOFDEPOT 

- De aannemer moet ten minste twee dagen voor de aanvang van de 
werkzaamheden op een munitie complex, brandstof depot overleg 
plegen met de directie en/ of de beheerder van het depot of complex 
over de geldende richtlijnen en veiligheidsbepalingen. 

- Het met brandstoffen of smeermiddelen bijvullen van machines mag 
uitsluitend plaatsvinden op de daartoe door de beheerder aan te 
wijzen plaatsen. 

- De aannemer brengt de geldende richtlijnen en 
veiligheidsmaatregelen ter kennis van al het personeel dat ten 
behoeve van het werk voor de aannemer op het terrein werkzaam is. 

- Roken en/of het gebruik van open vuur op het gehele complex is 
verboden, m.u.v. de daarvoor aangewezen plaatsen. 

- Het gebruik van mobiele telefoons en of navigatieapparatuur is 
verboden. 

- Voertuigen en gemotoriseerd bouwmaterieel, anders dan met 
dieselmotoren, zijn verboden. 

- Roken en/of het gebruik van open vuur en het bij zich hebben van 
tabaksartikelen, aanstekers en lucifers is op het gehele complex is 
verboden, m.u.v. de daarvoor aangewezen plaatsen. 

- Het gebruik van mobiele telefoons en of navigatieapparatuur is 
verboden. 

- Voertuigen en gemotoriseerd bouwmaterieel, anders dan met 
dieselmotoren, zijn verboden. 

- Het gebruik of bij zich hebben van ingeschakelde zend en 
ontvangstapparatuur (inclusief mobiele telefoons en 
navigatieapparatuur) - anders dan zend en ontvangstapparatuur die 
speciaal ontworpen is voor gebruik in EMP gevoelige omgevingen - is 
niet toegestaan binnen een afstand van 25 meter van opleglocaties, 
faciliteiten en opstelplaatsen. 

- In buskruit magazijnen mag niemand voorwerpen bij zich hebben of 
gebruiken dan wel schoenen en kleding (conform EN 1149) dragen 
die vonken kunnen veroorzaken. 

59. VEILIGHEID OP VLIEGVELDEN 
De aannemer draagt er zorg voor dat bij de uitvoering van het werk 
geen hinder wordt veroorzaakt aan het verkeer van vliegtuigen en 
overig verkeer in de ruimste zin des woord. 
Tevens draagt hij zorg dat de aanwijzingen van de directie betreffende 
het gebruik van het terrein als vliegveld, alsmede de aanwijzingen 
betreffende de omleggingen van het verkeer, in verband met het 
gebruik van de start- en rolbanen, stipt worden opgevolgd door het 
onder hem ressorterend personeel. 
 
In het kader van het vorenstaande moet de aannemer: 
- Zich elke morgen met de directie in verbinding stellen voor het 

nemen van veiligheidsmaatregelen voor die dag; 
- Zoveel mogelijk het gebruik van de rolbanen vermijden; 
- Taxiënde vliegtuigen te allen tijde voorrang verlenen, waarbij een 

passeerruimte van ten minste 30 meter in acht moet worden 
genomen; 
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- Naar aanwijzing van de directie onderdelen van het werk afzetten en 
van een verlichting te voorzien; 

- Op kruispunten van rolbanen en op door de directie nader aan te 
wijzen wegen, waarvan bij het transport ten behoeve van het werk 
gebruik wordt gemaakt een werknemer met een rode vlag plaatsen; 

- Gebruik maken voor het transport, nodig voor de werkzaamheden op 
het vliegveld en overige terreinen van nader door de directie aan te 
wijzen wegen; en 

- Start- en rolbanen en andere wegen op de vliegbasis welke bij de 
uitvoering van het werk worden gebruikt, door vegen enz. zorgvuldig 
vrij houden van bouwstoffen als grond, beton, zand, puin enzovoort.  
   

Alle rollend materieel wat zich binnen het start- en rijbaancomplex, c.q. 
het landingsterrein bevindt, zowel in als buiten gebruik, dient te zijn 
voorzien van een vlag of zwaailicht volgens een door de directie op te 
geven model. 
 
Op de startbanen en op een 150 meter brede strook ter weerszijden 
van de startbanen mogen zich geen personen of voertuigen bevinden 
zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie. 
 
De vorenstaande verplichtingen dienen door de aannemer ter kennis 
worden gebracht aan het onder hem ressorterend personeel, ongeacht 
de duur van hun aanwezigheid. 
In alle keten, loodsen en andere onderkomens alsmede in de 
voertuigen, welke bij de aannemer op het vliegveld in gebruik zijn, 
moeten voor de duur van het werk afschriften van deze verplichtingen 
op een in het oog vallende plaats zichtbaar aanwezig zijn. 
 
Ten aanzien van de indeling en het gebruik van het werkterrein gelden 
de volgende beperkingen: 
- Gieken van kranen e.d. moeten elke dag voor het einde van de 

werktijd worden gestreken. 
- Binnen 50 m van de startbaan en rolbanen dienen tijdelijke 

ontgravingen c.q. ophogingen dagelijks voor het einde van de 
werktijd te zijn aangevuld c.q. verwijderd tot aan de oorspronkelijke 
maaiveld hoogte. 

- Afzettingen, bouwhekken e.d. mogen dagelijks niet eerder dan aan 
het begin van werktijd worden verwijderd of verplaatst en dienen 
dagelijks voor het einde van de werktijd op de oorspronkelijke plaats 
en in goede staat te worden aangebracht. 

In een start- en rolbanengebied moet de aannemer ter stond 
zorgdragen voor het verwijderen van de vervuiling door 
bouwactiviteiten.  
Indien de aannemer een door de directie gegeven opdracht of een 
aanwijzing van de Luchtverkeersleiding ten aanzien van het 
schoonmaken niet direct opvolgt kan de directie deze werkzaamheden 
door derden laten uitvoeren zonder dat hiervoor een in gebreke stelling 
nodig is, de daaraan verbonden kosten komen voor rekening van de 
aannemer.  

69. VOORZIENINGEN TEN BEHOEVE VAN BEPLANTINGEN 
Voordat met enige ontgraving, transport, opslag van materiaal, 
plaatsen van keten en andersoortig werk wordt begonnen moet de 
aannemer zich bij de directie op de hoogte stellen van de beplanting, 
die tijdens de uitvoering van het werk gevrijwaard dient te blijven van 
beschadigingen. 
Binnen een door de directie te bepalen afstand tot opgaande 
beplanting moeten activiteiten achterwege blijven, die beschadigingen 
aan ondergrondse delen van de beplanting tot gevolg kunnen hebben 
(opslag materieel en/of materiaal, plaatsen van keten e.d.). 
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05.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN 
01. TER BESCHIKKING STELLEN ENERGIE DOOR DE OPDRACHTGEVER 

Door de opdrachtgever wordt op verzoek van de aannemer ter 
beschikking van de aannemer gesteld: 
- elektrische energie: ..... 
- aardgas: ..... 
- water: ...... 
De kosten voor het verbruik zijn voor rekening van 
de opdrachtgever. 
De aannemer heeft geen recht op vergoeding van schade ontstaan ten 
gevolge van storingen in de levering van water, gas en/of van 
elektrische energie. 
- De elektrische energie mag niet worden aangewend voor het 

verwarmen, c.q. droogstoken van het werk. 
- De kosten voor het maken van aansluitingen op de bestaande 

leidingen c.q. kabels, ten behoeve van voor het werk benodigd 
water, gas en elektrische energie, alsmede de telefoon/ data 
aansluiting, zijn voor rekening van de aannemer. 

- Tevens zijn voor rekening van de aannemer de kosten voor het, voor 
de oplevering van het werk, demonteren van voornoemde 
aansluitingen alsmede voor het terugbrengen van het terrein in de 
oorspronkelijke staat. 

- De afstand van het aansluitpunt van de leiding c.q. kabel tot aan het 
werk is naar schatting: 
voor het water (m): ..... 
voor het gas (m): ..... 
voor de elektrische energie (m): ..... 

- Het door de aannemer af te nemen schijnbaar vermogen aan 
elektrische energie mag niet meer bedragen dan (kVA gelijktijdig): ..... 

- Door de zorg en op kosten van de aannemer moeten in leidingen en 
kabels, ten behoeve van voor het werk benodigd water, gas en 
elektrische energie, tussenmeters worden geplaatst.  

- Voor de oplevering van het werk moet het geheel door de zorg van 
de aannemer worden teruggebracht in de oorspronkelijke staat. 

- De aansluitkosten op de leidingen en de kabels van de 
Nutsbedrijven, ten behoeve van voor het werk benodigd water, gas 
en elektrische energie, zijn voor rekening van de aannemer.  

05. KOSTEN ONTTREKKING GRONDWATER, OPDRACHTGEVER 
Voor rekening van de opdrachtgever zijn: 
- de kosten van de vergunning en de heffing wegens het onttrekken 

en lozen van grondwater en van de aanslag wegens de geloosde 
hoeveelheid grondwater. 

19. BEWEGWIJZERING OP HET DEFENSIETERREIN 
De bewegwijzering(borden) op het defensie terrein moeten voor 
plaatsing ervan, de goedkeuring van de directie hebben. 

05.00.50 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN: ALGEMEEN 
09. METEN EN REGISTREREN VAN ONTTROKKEN EN GELOOSDE 

HOEVEELHEDEN GRONDWATER 
1. De volgende eisen worden gesteld aan het meten en registreren van 

de onttrokken en geloosde hoeveelheden grondwater: 
- ........ 
- ........  [invulinstructie: invullen] 

2. De aannemer verstrekt wekelijks een overzicht van de onttrokken en 
geloosde hoeveelheden grondwater. 

3. Het overzicht bevat ten minste gegevens over de situering, de datum 
en de hoeveelheden. 

19. VERWIJDEREN VERONTREINIGINGEN OMGEVING EN (BOUW)WEGEN 
- De aannemer draagt er zorg voor dat dagelijks, na beëindiging van 

de werkzaamheden ter plaatse van en/of in de omgeving van het 
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werk, alle aldaar aanwezige losse (al dan niet vrijgekomen uit het 
werk dan wel voor het werk nieuw aangevoerde) materialen zijn 
afgevoerd, of dat deze materialen zijn opgeslagen in afsluitbare 
containers. 

- Voor zover door of vanwege de aannemer transport van uit het werk 
komende materialen, alsmede bouwstoffen, materieel en 
hulpmiddelen over bouw en/ of openbare wegen geschiedt, moet 
ingeval van verontreiniging van deze wegen als gevolg daarvan de 
aannemer zorgdragen voor het verwijderen van deze verontreiniging. 

- Indien de aannemer de, door of namens de directie, terzake van het 
verkeer gegeven opdrachten niet nakomt kan de directie deze 
werkzaamheden door derden laten uitvoeren, waarbij de daaraan 
verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen, zonder 
dat deswege een in gebreke stelling nodig is. 

29. GEHEIMHOUDING 
- De aannemer en de door hem gecontracteerde partijen 

(onderaannemers, leveranciers, etc.) zijn verplicht alle op het werk 
betrekking hebbende gegevens en vervaardigde tekeningen 
zorgvuldig te behandelen. Hiertoe dienen, voor zover van 
toepassing, de op het werk betrekking hebbende stukken: 
a. In een veilige inbraakwerende kast te worden bewaard; 
b. Doorlopend te zijn genummerd; 
c. Het aantal kopieën van elk stuk te zijn vastgelegd; 
d. Het verloren gaan van stukken dient onmiddellijk aan de 

directie te worden gemeld; 
e. De stukken niet onbeheerd in de auto, tijdens vervoer. Digitaal op 

een beveiligd medium transporteren. 
- De aannemer moet binnen zijn bedrijf gedurende werktijd toestaan, 

dat de daartoe gemachtigde personen te allen tijde controle op de 
genoemde maatregelen kunnen en mogen uitoefenen. 

- De aannemer mag uitsluitend die personen bij het werk aan de 
inbraakdetectie installatie betrekken, waartegen de directie op grond 
van veiligheidsoverwegingen geen bezwaren heeft. 

- De aannemer dient 2 weken voor de aanvang van het werk bij de 
directie een lijst in te dienen waarop alle namen, adressen, 
geboorteplaats en functie van de personen vermeld staan die 
zijdelings en/ of rechtstreeks bij het werk zullen worden betrokken. 
Mutaties mogen uitsluitend onder goedkeuring van de directie 
totstandkomen. 

- Voor alle op het werk in te zetten personeel dient een Verklaring 
Omtrent Gedrag (VOG) te worden afgegeven, niet ouder dan drie 
maanden en geldigheidsduur 12 maanden. 

- Op het werk dient de aannemer een opbergmogelijkheid ter 
beschikking te stellen, waarin de tekeningen tijdens het uitvoeren 
van de werkzaamheden moeten worden bewaard. 

90. TOEGESTANE EMISSIENIVEAUS BOUWMATERIEEL (SEB-EISEN) 
Bouwmaterieel per vermogensklasse: 
- Het "referentiedocument SEB basis" geeft de toegestane 

emissieniveaus voor bouwmaterieel per vermogensklasse weer.  
Dit document is te raadplegen via:  
www.rijksvastgoedbedrijf.nl/documenten/richtlijn/2023/09/01/referentie
documenten-bij-functionele-eisen 

91. TOEGESTANE EMISSIENIVEAUS BOUWLOGISTIEK (SEB-EISEN) 
Het "referentiedocument SEB basis" geeft de toegestane 
emissieniveaus voor logistiek materieel per vermogensklasse weer.  
Dit document is te raadplegen via:  
www.rijksvastgoedbedrijf.nl/documenten/richtlijn/2023/09/01/referentie
documenten-bij-functionele-eisen 
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05.12 WERKBESCHEIDEN 

05.12.10-a TEKENINGEN BOUWPLAATSVOORZIENINGEN 
0. TEKENING BOUWPLAATSVOORZIENINGEN 

Door de aannemer te verstrekken tekening(en). 
Op de tekening(en) moet zijn aangegeven: 
- overzicht van de bouwafrastering met plaats en maatvoering van de 

doorgangen. 
- plaats en maatvoering van voorzieningen. 
- plaats van tijdelijke installaties met aansluitingen. 
- Overzicht van (fasering van) voorzieningen die de aanwezige 

natuurwaarden beschermen volgens de gefaseerde bouwplanning*. 
(bijv. type verlichting, tijdelijke afrastering, afscherming, afsluiting, 
doorgangen, verbindingen, ed.) 

Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): ... 
- goedgekeurd (st.): ... 
Tijdstip van verstrekking: ... 

.01 BOUWDELEN/INSTALLATIEDELEN, ALGEMEEN 
De tekening van de bouwplaatsvoorzieningen inclusief maatregelen in het 
kader van Natuur-inclusief-bouwen*. 

05.12.30-a WERKPLANNEN BOUWPLAATSVOORZIENINGEN 
0. WERKTERREININRICHTINGSPLAN 

Door de aannemer te verstrekken plan. 
Het plan moet de volgende gegevens bevatten: 
- De begrenzingen van het werkterrein en de afrastering met 

toegangsvoorzieningen. 
- De situering van het bouwwerk t.o.v. aangrenzende wegen, 

bouwwerken en dergelijke. 
- De situering van het bouwwerk c.q. bouwlocatie(s). 
- De grenzen van het bouwterrein waarbinnen alle 

bouwwerkzaamheden, het laden en lossen daaronder begrepen, 
zullen plaatsvinden. 

- De aan- en afvoerroutes; 
- Het ontwerp en de plaats van keten en loodsen; 
- De opstelling van materieel; 
- De laad- en loszone. 
- De in of op de bodem van het bouwperceel aanwezige leidingen. 
- De plaats van (hulp)materiaal/ -materieel. 
- Het ontwerp en de plaats van het directieverblijf; 
- Het ontwerp en de plaats van de overige tijdelijke voorzieningen; 
- De rioleringsvoorzieningen; 
- De plaatsing van afvalcontainers ten behoeve van het verzamelen 

van af te voeren uit het werk komende bouwstoffen, afval en 
verpakkingsmateriaal; 

- De aansluitpunten van bouwstroom en -water; 
- De afrastering ter plaatse van de bestaande beplanting. 
- De beschermende voorzieningen voor aanwezige natuurwaarden* 

(bijv. afrastering ter plaatse van de bestaande beplanting, afsluiting, 
doorgangen, verbindingen t.b.v. soorten fauna). 

- De opstelling en aard van terreinverlichting, faunavriendelijk 
uitgevoerd*. 

- De parkeerplaats(en) voor voertuigen. 
- De nodige verkeersmaatregelen en verkeersvoorzieningen, zodat 

tijdens de uitvoering van de werkzaamheden een goede 
verkeersafhandeling wordt gegarandeerd. 
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- De naam en het correspondentie adres van de (hoofd)aannemer. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 2, witdruk op A4 formaat gevouwen. 
- goedgekeurd (st.): 3, witdruk op A4 formaat gevouwen. 
Tijdstip van verstrekking: ter goedkeuring 10 werkdagen na opdracht. 
Schaal van de tekening: ten minste 1:500 

.01 BOUWDELEN/INSTALLATIEDELEN, ALGEMEEN 
Het werkterrein inrichtingsplan inclusief maatregelen in het kader van Natuur-
inclusief-bouwen*. 

05.12.30-b WERKPLANNEN BOUWPLAATSVOORZIENINGEN 
0. VERKEERSCIRCULATIEPLAN 

Door de aannemer te verstrekken plan. 
Het plan moet de volgende gegevens bevatten: 
- De aan- en afvoerroutes van en naar het werkterrein over het object 

worden door de directie aan de aannemer bekend gesteld. 
- Er dient rekening mee te worden gehouden, dat deze routes kunnen 

afwijken van de snelste dan wel de kortste route van en naar het 
werkterrein. 

- De aan- en afvoerroutes kunnen tijdens het bouwproces worden 
gewijzigd. 

- De aan- en afvoerroutes van en naar het werkterrein over het object 
dienen door de aannemer te worden bewegwijzerd. 

- De aannemer draagt er voor zorg dat verkeer gebruik maakt van de 
aan- en afvoerroutes. 

Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 1x witdruk en digitaal. 
- goedgekeurd (st.): 1x witdruk en digitaal. 
Verstrekkingsvorm witdruk gevouwen op A4 formaat, digitaal als pdf. 
Tijdstip van verstrekking ter goedkeuring 10 werkdagen na opdracht. 

9. PARKEREN 
De aannemer draagt er voor zorg dat het parkeren plaatsvindt op het 
ter beschikking gestelde werkterrein. 
Indien dit niet toereikend is, zal in overleg met de directie een 
(tijdelijke) locatie worden toegewezen. 

.01 BOUWDELEN/INSTALLATIEDELEN, ALGEMEEN 
De aan- en afvoerroutes alsmede het parkeren op het werkterrein. 

05.31 LOODSEN EN KETEN 

05.31.10-a BOUWKEET 
0. DIRECTIEVERBLIJF 

Ruimte(n): 
- verblijfsruimte: ....m² 
- portaal: ... 
- closetruimte: ... 
- keuken. 
Vrije hoogte (m): .....m 
Daglichttoetreding: .... 
Verwarming: ... 
Verlichting: ... 
Water: ... 
Computer: internet (WiFi/bedraad). 
Inrichting: 
- tafel(s): ... 
- stoelen: ... 
- keukenblok: ... 
Schoonmaak: wekelijks, sanitair: dagelijks 
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Tijdstip van verwijderen: ... 
.01 TIJDELIJKE VOORZIENING 

Het directieverblijf. 

05.31.20-a BOUWLOODS 
0. BOUWLOODS 

Vloeroppervlak (m²): .... 
Verlichting: .... 
Tijdstip van verwijderen: .... 

.01 TIJDELIJKE VOORZIENING 
De opslagloods(en) op het terrein. 

05.32 BESCHIKBAARSTELLING MATERIEEL 

05.32.30-a AFVALCONTAINER 
0. BESCHIKBAARSTELLING AFVALCONTAINER 

Container (type): ter keuze aannemer. 
Constructie: ter keuze aannemer. 
Afsluiting: ter keuze van de aannemer. 
Capaciteit: ruim voldoende voor het gescheiden verzamelen van 
bouwafval en chemisch bouwafval volgens de bijlage van beschikking 
2014/955/EG. 
Voorzorgsmaatregelen: container tijdens de afvoer volledig afdekken 
ter voorkoming van verspreiden stof en vuil op het werkterrein en de 
wegen. 
Afvoer: van het werkterrein, frequentie ter keuze aannemer. 
Tijdsduur: tot aan de oplevering. 

.01 TIJDELIJKE VOORZIENING 
De afvalcontainers nabij het werk voor het verzamelen van bouwafval en 
chemisch bouwafval. 

05.34 SCHOONMAKEN EN PREVENTIEF ONDERHOUD 

05.34.10-a VERWIJDEREN VERONTREINIGINGEN 
0. SCHOON OPLEVEREN 

De aannemer dient het gebouw (inclusief verborgen ruimten, 
kruipruimten, kanalen, kokers, putten, enz.) en het werkterrein 
waaraan in het kader van dit bestek werkzaamheden moeten worden 
uitgevoerd, de in gebruik gegeven ruimten en de ten gevolge van de 
uitvoering van het werk verontreinigde eigendommen en werken van de 
opdrachtgever en van derden schoon op te leveren. 
Hieronder wordt verstaan: 
- Het verwijderen van door de het werk ontstane ongerechtigheden; 
- Het opruimen en het vegen/stofzuigen van de vloeren; 
- Het verwijderen van verfspatten, kit- en specieresten en vlekken op 

alle oppervlakken; 
- Het verwijderen van cementsluier op vloer- en wandtegelwerken; 
- Het schrobben van tegelvloeren met een (milieuvriendelijk) 

reinigingsmiddel en dweilen; 
- Het nat reinigen en afnemen van wandtegelwerken; 
- Het stofvrij maken van de plafonds; 
- Het verwijderen van plakkers en stickers op sanitaire toestellen,     

bijbehorende artikelen en beglazingen; 
- Het nat reinigen en desinfecteren van alle sanitaire toestellen; 
- Het reinigen en poetsen van glimmend materiaal; 
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- Het reinigen en zemen van spiegels; 
- Het stofzuigen van tapijt en overige zachte vloerbedekking; 
- Het boenen en in de was zetten van nieuw aangebracht linoleum 

vloeren, het systeem afgestemd op het onderhoudsprogramma van 
de gebruiker; 

- Het wassen en zemen van de binnen- en buitenbeglazing inclusief de 
omlijstingen; 

- Het verwijderen van stof op smetplank, lijsten, plinten en dergelijke; 
en 

- Het schoonmaken van binnen- en buitenkozijnen, ramen, deuren, 
vensterbanken, dorpels, aanrechten, betimmeringen, vaste kasten, 
balies,stellingen en dergelijke en de in het zicht blijvende delen van 
de technische installatie zoals radiatoren, leidingen, kasten en 
kanalen. 

 
Bij werkzaamheden in bestaande bouw moeten naast de spijkervaste 
delen van de ruimten ook de roerende zaken welke zich in de ruimten 
bevinden overeenkomstig bovenstaande criteria worden gereinigd 
indien zij door de werkzaamheden van de aannemer zijn vervuild.      
 
De schoon te maken onderdelen moeten geheel stof- en vlekvrij worden 
opgeleverd en een egale uitstraling hebben.  
Onder vlekvrij wordt verstaan: 
- Het compleet verwijderen van vlekken, waarbij het uitsmeren van 

vlekken niet is toegestaan. 
Onder stofvrij wordt verstaan: 
- Het geheel niet aanwezig zijn van verspreide dan wel een 

aaneengesloten laag stofdeeltjes. 
Onder een egale uitstraling wordt verstaan: 
- Zowel de kleur als de glans van het gehele onderdeel moet over het 

gehele oppervlak egaal en hetzelfde zijn. 
- Nat te reinigen onderdelen, zoals ruiten, spiegels, keramische tegels 

en sanitair en glanzende metalen onderdelen mogen na reiniging 
geen reinigingsstrepen bevatten 

9. REINIGINGSMETHODE EN SCHOONMAAKBEDRIJF 
- De reinigingsmethode en de daarbij te gebruiken(milieuvriendelijk) 

reinigingsmiddelen en gereedschap dienen afgestemd te zijn op de 
aard en hoedanigheid van de te reinigen ondergrond, 
overeenkomstig de voorschriften/ adviezen van de fabrikant/ 
leverancier van de ondergrond, welke voorschriften/ adviezen door 
de aannemer aan de directie moeten worden verstrekt.  

- Specifieke vloersystemen en -afwerkingen reinigen volgens het 
onderhoudsvoorschrift van de leverancier (bij computer- of 
halfgeleidende vloeren). 

- Voor bestaande ondergronden moet dit zijn afgestemd op het 
onderhoudsprogramma van de gebruiker. 

- De aannemer, dan wel het door de aannemer in te schakelen 
schoonmaakbedrijf t.b.v. het schoonmaken moet in het bezit zijn van 
het Keurmerk Schoon (voorheen OSB-keurmerk) van de 
schoonmaaksector. Het kwaliteitmeetsysteem welke het 
schoonmaakbedrijf hanteert en waarmee de kwaliteit van de 
schoonmaak activiteiten dient te worden beoordeeld moet aan de 
directie bekend worden gesteld.  

.01 SCHOONMAAK T.B.V. DE OPLEVING NIEUWBOUW 
Het gehele werk. 
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.02 SCHOONMAAK T.B.V. OPLEVERING VERBOUW/ONDERHOUD 
Alle beschikbaar gestelde ruimten in het gebouw. 

05.42 AFSLUITINGEN EN RECLAME 

05.42.31-a NAAMSAANDUIDING BOUWPLAATS 
0. NAAMSAANDUIDING BOUWPLAATS 

Vorm overeenkomstig de gegevens op de toepasselijke bijlage: 
Model Rijksvastgoedbedrijf Naamsaanduiding Bouwplaats: 
- Openbare weg. 
- Openbare terreinen. 
- Onderhoud. 
- Steigerdoek. 
Tijdstip van verwijderen direct na de oplevering of zoveel als nodig op 
aangeven van de directie. 

.01 TIJDELIJKE VOORZIENING 
Het algemene reclamebord op of nabij het werkterrein. 
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06 BOUWWERKBESCHEIDEN 

06.10 OVERDRACHTSBESCHEIDEN 

06.10.20-a OPLEVERBESCHEIDEN 
4. MATERIALENPASPOORT 

Te verstrekken informatie: 
Van: [specifiek element/ bouwdeel] 
Het materialenpaspoort moet de volgende gegevens bevatten: 
Algemene gegevens: 
........ 
Identificatie en locatie: 
........ 
Fysieke samenstelling: 
........ 
Technische gegevens: 
- gestandaardiseerde maten: ja. 
- demontageinstructies/-handleiding/ montageschema en tekeningen. 
Duurzaamheidsprestaties, certificaten en prestatieverklaringen: 
- Product-specificatieblad, certificeringen e.d. 
Veiligheid, gezondheid en milieuhygiëne: 
- product-veiligheidsblad. 

9. REMONTAGEPLAN 
De aannemer levert een remontageplan voor alle losmaakbare, 
herbruikbare producten. 
Dit plan beschrijft: 
- De remontabele onderdelen en hun positie in het ontwerp, 
- De losmaakbaarheid 
- De bereikbaarheid/ demontagewijze/ -volgorde/ handelingswijze, 

indien dit niet vanzelfsprekend is, 
- De voor demontage en transport benodigde middelen 

(gereedschappen, beschermingsmiddelen, transport/ 
verpakkingswijze) 

.01 BOUWDELEN/INSTALLATIEDELEN, ALGEMEEN 
Materialen paspoort en een remontageplan van bouwelement zoals 
aangegeven op tekening. 

06.12 WERKBESCHEIDEN 

06.12.19-a TEKENINGEN BRANDVEILIGHEIDSVOORZIENINGEN 
0. TEKENING 

Door de aannemer te vervaardigen: 
Van de brandwerende afdichtingen ter plaatse van doorvoeringen van 
installatiedelen door (sub)brand- en rookwerende scheidingen. 
Op de tekening(en) moet zijn aangegeven: 
- De brandwerende scheidingen van brand-, sub-brand en 

rookcompartimenten met WBDBO-eis in plattegrond(en) en vertikale  
doorsnede(n); 

- De materialisatie en dimensionering van de betreffende leiding, 
kanaal, kabel, etc.; 

- De plaats van de brandafdichting, appendages, brandkleppen en 
manchetten; 
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- Het fabricaat en type van de brandafdichtingen, appendages, 
brandkleppen en manchetten; 

- Alle brandafdichtingen, appendages, brandkleppen, manchetten
en dergelijke voorzien van een codering; 

- Renvooi/ verklaring opnemen van de brandafdichtingen, 
appendages, brandkleppen, manchetten en dergelijke; 

- De wijze van bevestigen van de brandafdichting, appendages, 
brandkleppen, manchetten en ophangingen van leidingen, 
kabelgoten en kanalen. 

Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring: 3 stuks witdruk. 
- goedgekeurd: 1x witdruk A4 gevouwen. Digitaal in pdf-format en in 

AutoCad-dwg-formaat. 
Tekeningen maken op schaal, minimaal 1:100 
Verstrekkingsvorm: witdruk A4 gevouwen. 
Tijdstip van verstrekking: 
- Tenminste 2 weken voor de uitvoering van de betreffende 

werkzaamheden. 
.01 BOUWDELEN/INSTALLATIEDELEN, ALGEMEEN 

De tekeningen van de brandpreventiemaatregelen, afdichtingen en 
appendages per gebouw. 

.02 GEBOUW 
De tekeningen van de brandpreventiemaatregelen, afdichtingen en 
appendages per gebouw. 

06.13 BEPROEVING, CONTROLE, INSPECTIE, KEURING, METING EN OPNEMING 

06.13.59-a METING THERMOGRAFISCH (INFRAROOD) 
0. THERMOGRAFISCH (INFRAROOD) METING 

Door de aannemer te verzorgen meting(en). 
- De aannemer dient door een thermografisch bureau dat in het bezit 

is van het VCA certificaat (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist 
Aannemers), metingen uit te laten voeren met behulp van 
infrarood(warmte)camera(s). 

- Het personeel dat de metingen uitvoert en implementeert dient 
minimaal in het bezit te zijn van het "Level 1 infrarood certificaat" 
volgens de richtlijnen van "The American Society for Nondestructive 
Testing, Inc (ASNT)" afgegeven door het "Institute of Infrared 
Thermography (IRT) Nederland. 

De thermografische metingen betreffen de controle's op de afwijkingen 
welke ontstaan zijn door onvoldoende uitvoering van de 
werkzaamheden. 

3. MEETRAPPORT 
Door de aannemer te verstrekken rapportage(s). 
Van: Thermografisch (infrarood) metingen. 
Het rapport van de thermografische metingen dient te bestaan uit: 
- De projectomschrijving. 
- De inhoudsopgave. 
- De omschrijving van de werkwijze van de inspecties. 
- De omschrijving van de meetprocedure. 
- De omschrijving van de meetcondities. 
- De visuele foto's voor de controle op direct zichtbare gebreken. 
- De thermografische foto's inclusief de omzettingen in een grafische 

weergave (thermogram). 
Bij het rapport moeten zijn bijgevoegd: 
Een thermografische foto dient voorzien te zijn van: 
- Een temperatuurschaal in graden Celsius. 
- Een omschrijving van de plaats waar deze foto is genomen. 
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- De conditie's waaronder de thermografische foto is genomen. 
- Een analyse van de afwijkingen. 
- Een aanbeveling met betrekking tot de geconstateerde afwijkingen. 
Meetapparatuur: 
- De infraroodcamera moet voldoen aan een warmtegevoeligheid 

(NETD = Noice Equivalent Temperature Difference) lager of gelijk aan 
0,1 ºC (=100 mK) bij 25°C en voorzien zijn van een detectortype met 
ten minste 180x180 pixels IR resolutie (IR = Infrarood Resolutie). 

- Thermometer. 
- Windsnelheidsmeter. 
- Een kalibratie certificaat van de meetapparatuur niet ouder dan 1,5 

jaar. 
Condities waarbij thermografische foto's gemaakt mogen worden buiten 
het gebouw: 
- overdag bewolkt. 
- 's nachts be- of onbewolkt. 
- droog weer. 
- windsnelheid maximaal 5 m/s. 
- temperatuur lager dan 10ºC. 
Condities waarbij thermografische foto's gemaakt mogen worden 
binnen het gebouw: 
- op de ontwerptemperatuur. 
Tijdens het maken van de thermografische foto's dient: 
- Het temperatuurverschil tussen binnen en buiten minimaal 10ºC te 

zijn. 
- De temperatuur en windsnelheid gemeten te worden.  
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring: digitaal in enkelvoud als pdf-bestand. 
- goedgekeurd: 1x witdruk en digitaal in pdf-bestand. 
Tijdstip van verstrekking: binnen twee weken na het maken van de 
thermografische foto's. 

9. HERSTELWERKZAAMHEDEN 
Aan de hand van de conclusies en aanbevelingen uit het rapport wordt 
door de directie in overleg met de aannemer bepaald, welke 
maatregelen door de aannemer genomen dienen te worden, alle hieruit 
voortkomend kosten zijn voor rekening van de aannemer. 
Herstelde gebreken moeten opnieuw d.m.v. een thermografisch meting 
gecontroleerd worden.  
Indien blijkt dat de aannemer wederom in gebreke is gebleven wordt 
door de directie in overleg met de aannemer bepaald, welke 
maatregelen door de aannemer alsnog genomen dienen te worden, alle 
hieruit voortkomend kosten zijn voor rekening van de aannemer. 

.01 GEBOUW 
De thermografische metingen van de zichtbare buitenzijden van het gebouw 
van vloer-, gevel- en dakconstructies. 

.02 GEBOUW 
De thermografische metingen binnen het gebouw van vloer-, gevel- en 
dakconstructies. 

.03 BOUWDELEN/INSTALLATIEDELEN, ALGEMEEN 
- De thermografische metingen van de vloerverwarmingsleidingen in de 

afwerklaag van de betonvloer. 
- De thermografische metingen van de BKA (betonkernactivering) leidingen in 

de betonvloer (voor lage temperatuur verwarming en hoge temperatuur 
koeling). 

- De thermografische metingen van stralingsplafonds. 
- De thermografische metingen van de koelplafondleidingen in het verlaagd 

plafond. 

06.13.59-b METING LUCHTDOORLATENDHEID 
0. LUCHTDOORLATENDHEIDMETINGEN 

Ten behoeve van de door derden uit te voeren 
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luchtdoorlatendheidmetingen, conform NEN-EN 13829, dient de 
aannemer de nodige voorzieningen te treffen waardoor het mogelijk is 
om de luchtdoorlatendheid te meten (eventueel ook tijdelijke 
afdichtingen), zijn werkvolgorde zodanig in te plannen dat deze 
metingen op de juiste wijze uitgevoerd kunnen worden en eventuele 
tekortkomingen (luchtlekken) eenvoudig kunnen worden hersteld.  
 
De kosten van de meting zijn voor rekening van de directie.  
De overige kosten van de werkzaamheden t.b.v. het uitvoeren van de 
luchtdichtheidmetingen zijn voor rekening van de aannemer. 
 
Tijdstip metingen: 
Meting 1: Nadat alle onderdelen t.b.v. luchtdichtheid zijn aangebracht; 

Voordat de eindafwerkingen aan de binnenzijde van het 
gebouw worden aangebracht; 
Nadat alle aluminium buitenkozijnen zijn aangebracht. 

Meting 2: Nadat alle relevante eindafwerkingen zijn aangebracht. 
 
Indien blijkt dat naar aanleiding van meting 1 de in dit bestek 
beschreven werkzaamheden niet correct zijn uitgevoerd, dienen de 
eventuele luchtlekken zo spoedig mogelijk door de aannemer hersteld 
te worden en moet er een nieuwe luchtdoorlatendheidmeting (1) 
worden uitgevoerd.  
De kosten voor deze herstelwerkzaamheden en eventuele extra aan te 
brengen materiaal zijn voor rekening van de aannemer.  
De kosten voor het doen van deze extra metingen (1) zijn voor rekening 
van de aannemer. 
Herhaling van meting 1 dient uiterlijk 2 weken na de vorige meting (1) 
uitgevoerd te worden. 
 
Overige voorzieningen: 
Ten behoeve van de luchtdoorlatendheidmetingen dient de aannemer 
tevens een aansluitpunt t.b.v. stroom beschikbaar te stellen.  
De kosten voor deze voorziening zijn voor rekening van de aannemer. 
Indien de aannemer oordeelt dat principedetails niet luchtdicht 
ontworpen zijn, dient de aannemer aanvullende voorzieningen te 
treffen.  
Hierbij mogen de beeldbepalende onderdelen niet worden aangetast. 
De kosten voor deze aanvullende voorzieningen zijn voor rekening van 
de aannemer. 

3. MEETRAPPORT 
Door de aannemer te verstrekken rapportage(s). 
Van luchtdoorlatendheidmeting. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring: 1x digitaal in pdf-formaat. 
- goedgekeurd: 1x witdruk en digitaal in pdf-formaat. 

9. UITVOERING 
Aannemer dient luchtdoorlatendheidmetingen in zijn planning op te 
nemen en op het algemeen tijdschema aan te geven. 
Benodigde tijd voor iedere meting is 1 week. Tijdens deze periode kan 
de aannemer geen werkzaamheden uitvoeren. 
Tijdens de luchtdoorlatendheidmetingen dient/dienen: 
- De aannemer aanwezig te zijn. 
- Alle ruimten toegankelijk te zijn. 
- Alle toegangen tot het gebouw gesloten te blijven. 
Produktieverlies ten gevolge van deze metingen is niet verrekenbaar. 
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.01 GEBOUW 
Luchtdoorlatendheid metingen van de buitenschil. 

06.17 REVISIEBESCHEIDEN 

06.17.19-a REVISIETEKENINGEN BRANDVEILIGHEIDSVOORZIENINGEN 
0. REVISIETEKENING 

Door de aannemer te vervaardigen: 
Vande brandwerende afdichtingen ter plaatse van doorvoeringen van 
installatiedelen door (sub)brand- en rookwerende scheidingen. 
Op de revisietekening(en) moet zijn aangegeven: 
- Brandwerende scheidingen van brand-, sub-brand en 

rookcompartimenten met WBDBO-eis in plattegrond(en) en vertikale 
doorsnede(n); 

- Materialisatie en dimensionering van de betreffende leiding, kanaal, 
kabel etc.; 

- Plaats van de brandafdichting, appendages, brandkleppen en 
manchetten. 

- Fabricaat en typen van de brandafdichtingen, appendages, 
brandkleppen en manchetten; 

- Codering van brandafdichtingen, appendages, brandkleppen, 
manchetten en dergelijke; 

- Renvooi/verklaring brandafdichtingen, appendages, brandkleppen, 
manchetten en dergelijke; 

- Wijze van bevestigen van de brandafdichting, appendages, 
brandkleppen, manchetten en ophangingen van leidingen, 
kabelgoten en kanalen. 

De gegevens moeten worden vastgelegd voordat de onderdelen aan 
het zicht zijn onttrokken. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- goedgekeurd: 3 stuks. 
Verstrekkingsvorm: 
- Goedgekeurde tekeningen, witdruk A4 gevouwen. 
- Digitaal in AutoCad-DWG-formaat. 
Tekeningen maken op schaal, minimaal 1:100. 
Tijdstip van verstrekking: Bij oplevering. 

.01 BOUWDELEN/INSTALLATIEDELEN, ALGEMEEN 
De revisietekeningen van alle brandpreventiemaatregelen, afdichtingen en 
appendages per gebouw. 

.02 GEBOUW 
De revisietekeningen van alle brandpreventiemaatregelen, afdichtingen en 
appendages per gebouw 

06.17.29-a LOGBOEK BRANDVEILIGHEIDSVOORZIENINGEN 
0. LOGBOEK 

Door de aannemer te vervaardigen logboek 
brandveiligheidsvoorzieningen: 
Van de brandwerende afdichtingen ter plaatse van doorvoeringen van 
installatiedelen door (sub)brand- en rookwerende scheidingen. 
In het logboek moet zijn opgenomen: 
- Inhoudsopgave; 
- Algemene project c.q. gebouwgegevens; 
- Overzichtstekening(en) met de uitgevoerde 

brandveiligheidsvoorzieningen appendages t.p.v. brand- en 
rookscheidingen; 

- Fotorapportage van alle gecodeerde brandafdichtingen, 
appendages, brandkleppen en manchetten;  

- Alle goedgekeurde documenten samengevat in een ordner.  
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De gegevens moeten worden vastgelegd voordat de onderdelen aan 
het zicht zijn onttrokken. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring: 1 exemplaar digitaal in pdf-formaat. 
- goedgekeurd: 1 exemplaar digiaal in pdf-formaat en 1 exemplaar als 

een ordnermap met inhoud. 
Tijdstip van verstrekking: bij de oplevering. 

.01 GEBOUW 
Het logboek met foto's van de brandpreventiemaatregelen, afdichtingen en 
appendages per gebouw. 

06.17.39-a AANDUIDINGEN BRANDSCHEIDING 
0. AANDUIDINGEN 

Door de aannemer aan te brengen aanduidingen van de 
brandscheidingen. 
Middels door een door de aannemer te maken sjabloon moeten op de 
brandscheidende wanden, aan beide zijden van de wand, boven de 
plafonds de volgende tekst worden aangebracht: 
- "30 minuten brandscheiding", bij een 30 minuten brandscheiding; 
- "60 minuten brandscheiding", bij een 60 minuten brandscheiding.  
Deze tekst moet om de 1,5 m worden herhaald.  
Tekst hoogte minimaal 100 mm in kleur: 
- Rood voor de 30 minuten brandwerendheid. 
- Groen voor de 60 minuten brandwerendheid. 

.01 BOUWDELEN/INSTALLATIEDELEN, ALGEMEEN 
Ter plaatse van alle brandscheidende wanden. 

.02 GEBOUW 
Ter plaatse van alle brandscheidende wanden. 

06.17.59-a ENERGIELABEL GEBOUW 
0. ENERGIELABEL GEBOUW 

De aannemer draagt er zorg voor dat bij oplevering het werk is voorzien 
van een energielabel. 
Het energielabel moet in opdracht en voor kosten van de aannemer 
worden afgegeven door een, volgens BRL 9500, gecertificeerde 
energieadviseur. 
Uitgangspunten energielabel: 
- BRL 9500-U:2019+WB:02-2023, Energieprestatie utiliteitsgebouwen 

(methode 2020). 
- Het energielabel op te stellen volgens de NTA 8800-methode op 

basis van de gerealiseerde situatie. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- Afgedrukt/ analoog in A4 format, enkelvoud; en 
- Digitaal in enkelvoud als PDF-bestand op een elektronische 

informatiedrager. 
Verstrekkingsvorm: certificaat. 
Tijdstip van verstrekking: Bij oplevering. 

9. ENERGIELABEL ZICHTBAAR 
Overheidsorganisaties in publieke gebouwen van meer dan 250 m² 
moeten het energielabel duidelijk zichtbaar voor het publiek ophangen. 
Uitgangspunt:  
- Naast de receptie of de ingang. In overleg en op aanwijs van de 

Directie. Energielabel opnemen in een daartoe geschikte 
ophangmiddel. 

Tijdstip verstrekking/ plaatsing: bij oplevering. 
.01 GEBOUW 

Het energielabel van het gebouw ... 
Het energielabel van het gebouw zichtbaar plaatsen in lokaal ... N.t.b. 
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10 STUT- EN SLOOPWERK 

10.00 ALGEMEEN 

10.00.10 BEGRIPPEN: ALGEMEEN 
09. SELECTIEF SLOPEN 

Zodanig slopen dat onderlinge vervuiling van materialen wordt 
voorkomen en selectieve afvoer van materialen mogelijk is. 

19. VOORSLOOP 
Een gebouw ontdoen van niet-constructieve niet-steenachtige 
materialen. 

29. SELECTIEVE AFVOER 
Gescheiden afvoer van verschillende soorten materiaal, vanaf de plaats 
waar wordt gesloopt naar de plaats waar het materiaal wordt verwerkt. 

39. CIRCULAIR SLOPEN 
Circulair Slopen = oogsten = demonteren = amoveren = ruimte maken = 
ontmantelen = deconstrueren = delven. 
Bij Circulair Slopen worden de vrijkomende materialen: 
- Als bouwproduct of productonderdeel direct hergebruikt of 

aangeboden op een marktplaats. 
- Tot kwalitatief hoogwaardige secundaire grondstoffen gerecycled 

door gekwalificeerde sorteer- en recyclingbedrijven. 

10.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
09. VERWERKEN/AFVOEREN VAN VRIJKOMENDE STOFFEN 

Indien er op het werk gebruik wordt gemaakt van een tijdelijke 
inrichting, die niet onder de Wet milieubeheer en het Activiteitenbesluit 
valt, moeten op het werk voorzieningen zijn getroffen om verschillende 
soorten afvalstoffen ten gevolge van de werkzaamheden gescheiden op 
te slaan dan wel gescheiden af te voeren.  
Ook voor het gescheiden opslaan van vrijkomende secundaire 
grondstoffen moeten op de locatie van uitvoering voorzieningen worden 
getroffen. 

19. UITVOERING VAN VOORSLOOP 
De aannemer verplicht zich tot het uitvoeren van een voorsloop.  
Hierbij dient te worden aangegeven dat producten en materialen die in 
zijn geheel kunnen worden hergebruikt, ook werkelijk worden afgezet. 

29. SLOPEN EN AFVOEREN VAN STEENACHTIGE AFVALSTOFFEN 
- Indien bij de uitvoering van het werk vrijgekomen steen of 

steenachtige materialen worden gebroken, moet het breken plaats 
vinden conform de BRL 2506: "Recyclinggranulaten voor toepassing 
in de beton, wegenbouw, grondbouw en werken.". 

- De aannemer overlegt de directie een bewijsmiddel waaruit blijkt dat 
het breken zoals bedoeld in het vorige lid plaats vindt op basis van 
de BRL 2506. 

 
*** 
Overige algemen bepalingen voor hfst. 10 zijn in de RVB-Technisch 
Referentie Bestek beschikbaar.  
10.00.20-39. t/m 96. 
10.00.60-09. en 19. 
Op te vragen via de project bevoegde.  
*** 
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10.12 WERKBESCHEIDEN 

10.12.10-a TEKENINGEN STUT- EN SLOOPWERK 
0. TEKENING STUTWERK 

Door de aannemer te verstrekken tekening(en). 
Van: .... 
Op de tekening(en) moet zijn aangegeven: 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): .... 
- goedgekeurd (st.): .... 
Verstrekkingsvorm: digitaal 

.01 TIJDELIJKE VOORZIENING 
De tekeningen voor .... 

10.12.30-a WERKPLANNEN STUT- EN SLOOPWERK 
0. GEDETAILLEERD WERKPLAN STUT- EN SLOOPWERK 

Door de aannemer te verstrekken plan. 
Te verstrekken door de aannemer. 
Dit sloopplan wordt aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de 
zin van paragraaf 26, lid 6 van de UAV 2012. 
Het plan moet de volgende gegevens bevatten: 
Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 2012 moet het 
sloopplan de volgende gegevens bevatten: 
- Een overzicht van de voor hergebruik of recycling bestemde uit het 

werk komende oude bouwstoffen met opgave van het 
verwerkingsbedrijf. 

- De te nemen veiligheidsvoorzieningen en -maatregelen; 
- De te treffen hulpvoorzieningen in verband met de standzekerheid. 
- ..... 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): .... 
- goedgekeurd (st.): .... 

9. WERKPLAN ASBESTSANERING 
Het door het sloopbedrijf te maken werkplan overeenkomstig art. 4.50 
van het Arbeidsomstandighedenbesluit dient gelijktijdig bij het indienen 
bij de Arbeidsinspectie in afschrift aan de directie te worden 
overhandigd. Eventuele wijzigingen hierin moeten eveneens gelijktijdig 
worden gemeld bij de directie. 

.01 GEBOUW 
De werkplan ..... 

10.12.30-b WERKPLANNEN STUT- EN SLOOPWERK 
0. SLOOPPLAN 

Te verstrekken door de aannemer. 
Dit sloopplan wordt aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de 
zin van paragraaf 26, lid 6 van de UAV 2012. 
Het plan moet de volgende gegevens bevatten: 
Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 2012 moet het 
sloopplan de volgende gegevens bevatten: 
- Een overzicht van de voor hergebruik of recycling bestemde uit het 

werk komende oude bouwstoffen met opgave van het 
verwerkingsbedrijf. 

- De te nemen veiligheidsvoorzieningen en -maatregelen; 
- De te treffen hulpvoorzieningen in verband met de standzekerheid. 
- ..... 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): .... 
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- goedgekeurd (st.): .... 
9. SLOOP-/ DEMONTAGEPLAN (BRL SVMS-007) 

Het door het sloop-/ demontage bedrijf te maken sloop-/ demontage 
plan moet de selectieve sloop/ demontage en afvoer van materialen 
bevatten overeenkomstig de BRL SVMS-007.  
Het sloop-/ demontage plan dient aan de directie te worden 
overhandigd.  
Eventuele wijzigingen hierop moeten worden gemeld bij de directie. 

.01 GEBOUW 
De sloopplan .... 

10.12.30-c WERKPLANNEN STUT- EN SLOOPWERK 
0. DEMONTAGEPLAN 

Door de aannemer te verstrekken plan. 
Van: de demontage van de liftinstallatie. 
Demontageplan dient te worden opgesteld volgens de 'Richtlijn 
Demontage Liften', https://richtlijndemontageliften.nl; 
Het plan moet de volgende gegevens bevatten: 
Volgens ‘Richtlijn Demontage Liften’ genoemde gegevens en nader te 
specificeren gegevens. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 2. 
- goedgekeurd (st.): 2. 
Verstrekkingsvorm: witdruk en in pdf-formaat. 
Tijdstip van verstrekking: uiterlijk 14 dagen na opdracht. 
Bij het opstellen van het Demontageplan dient gebruik gemaakt te 
worden van gebruikmaken van de Demontagebeoordeling als bijlage 
van dit bestek. 
De wijze van toezicht op de demontage (Categorie 1, 2, 3) is 
vastgesteld in de Demontagebeoordeling als bijlage van dit bestek. 

.01 PERSONENTRANSPORTINSTALLATIE 
Demontageplan t.b.v. de personenliftinstallatie ... 

.02 TRANSPORTINSTALLATIE 
Demontageplan t.b.v. de goederenliftinstallatie ... 

10.17 REVISIEBESCHEIDEN 

10.17.10-a REVISIETEKENINGEN STUT- EN SLOOPWERK 
0. REVISIETEKENING STUT- EN SLOOPWERK 

Door de aannemer te verstrekken revisietekening(en). 
Van..... 
Op de revisietekening(en) moet zijn aangegeven: 
..... 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): ..... 
- goedgekeurd (st.): .... 
Verstrekkingsvorm: .... 
Tijdstip van verstrekking: .... 

.01 GEBOUW 
De revisietekening van .... 
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10.32 PLAATSELIJK SLOOPWERK 

10.32.61-a VERWIJDERING/DEMONTAGE MACHINE/APPARAAT 
0. DEMONTAGE MACHINE/APPARAAT 

Opstellingsgegevens: 
- type: personenlift: ... 
- fabricaat: ..... [invulinstructie: invullen] 
- installatienummer: ..... [invulinstructie: invullen] 
- bouwjaar: ..... [invulinstructie: invullen] 
- hefvermogen [kg]: ..... [invulinstructie: invullen] 
- hefhoogte [m]: ..... [invulinstructie: invullen] 
- aantal stopplaatsen: ..... [invulinstructie: invullen] 
- aantal schachtdeuren: ..... [invulinstructie: invullen] 
- aantal kooideuren: ..... [invulinstructie: invullen] 
- type schachtdeur: ..... [invulinstructie: invullen] 
- type kooideur: ..... [invulinstructie: invullen] 
Schadelijke/verontreinigde materialen: 
- Asbest, volgens asbestinventarisatie als bijlage van dit bestek. 
- Olielekkage van de aandrijving. 
- Constructiegegevens ..... [invulinstructie: invullen] 
Omvang demontage: 
- Gehele liftinstallatie, inclusief liftmachinekamer en voorzieningen. 
Voorzieningen omgeving: 
- Veiligheid tijdens demontage: de aannemer verzorgd een veilige, 

deugdelijke en doorvalveilige afscherming van alle openingen naar 
de liftschacht. [invulinstructie: hier specifiek of apart bij paragraaf 05.42] 

- Veiligheid na demontage: de aannemer verzorgt een veilige, 
deugdelijke en doorvalveilige afscherming van alle openingen naar 
de liftschacht nadat de lift geheel gedemonteerd is. De aannemer 
verzorgt het geheel afdekken van de vrijkomende sparingen in de 
machinekamervloer. 

Voorzieningen aansluiting(en): 
- Elektrisch: de schakelbevoegde op het werk door de opdrachtgever 
- Brandbeveiliging: brand- en rookmelders van de BMI reeds 

afgekoppeld. 
- Gebouw Beheers Systeem: afkoppelen van de signaalkabels naar 

het GBS door de aannemer. 
- Overig: afkoppelen van signaalkabels van overige gekoppelde 

systemen op de liftbesturing door de aannemer. 
Eigendom afkomend materiaal: de aannemer. 
Bewerking afkomend materiaal: materiaal scheiden ten behoeve van 
recycling/ hergebruik door ..... [invulinstructie: invullen] 
Opslag afkomend materiaal: ten behoeve van recycling/ hergebruik: ..... 
[invulinstructie: invullen] 
Afvoer afkomend materiaal van het Rijksterrein, door de aannemer. 
Te overleggen stukken: 
- bewijs van afgifte door een gecertificeerd recyclingbedrijf. 
Een Demontagebeoordeling volgens: [richtlijn/norm], is als bijlage bij dit 
bestek gevoegd.  
De Demontagebeoordeling bevat basisinformatie over de 
bedrijfstoestand, kenmerken, bouwkundige- en lifttechnische aspecten 
en de machineruimte van de betreffende installatie. 

.01 PERSONENTRANSPORTINSTALLATIE 
Demontageplan t.b.v. de personenliftinstallatie ... 

.02 TRANSPORTINSTALLATIE 
Demontageplan t.b.v. de goederenliftinstallatie ... 
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12 GRONDWERK 

12.00 ALGEMEEN 

12.00.10 BEGRIPPEN: ALGEMEEN 
99. ALGEMEEN INSTRUCTIE TECHNISCHE BEPALINGEN 

Overige algemeen alsmede specifieke technische bepalingen zijn per 
hoofdstuk en discipline (BK, ET en WTb) in afzonderlijke RVB-Technisch 
Referentie Bestekken beschikbaar. Deze dient u via uw project bevoegde op 
te vragen.  

12.12 WERKBESCHEIDEN 

12.12.30-a WERKPLANNEN GRONDWERK 
0. GEDETAILLEERD WERKPLAN GRONDWERK 

Door de aannemer te verstrekken plan. 
Van: .... 
Het plan moet de volgende gegevens bevatten: 
.... 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 1 
- goedgekeurd (st.): 1 
Verstrekkingsvorm: digitaal in pdf-formaat. 

.01 ONVERHARD TERREIN 
De werkplan t.b.v. grondwerk t.p.v. ... 

12.17 REVISIEBESCHEIDEN 

12.17.10-a REVISIETEKENINGEN GRONDWERK 
0. REVISIETEKENING GRONDWERK 

Door de aannemer te verstrekken revisietekening(en). 
Van: .... 
Op de revisietekening(en) moet zijn aangegeven: 
..... 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 1 
- goedgekeurd (st.): 1 
Verstrekkingsvorm: digitaal in pdf-formaat 

.01 TERREINVERHARDING 
De revisietekeningen t.b.v. grondwerk ... 
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14 BUITENRIOLERING EN DRAINAGE 

14.00 ALGEMEEN 

14.00.10 BEGRIPPEN: ALGEMEEN 
09. BENAMING RIOLERING 

- Onder HWA-riolering wordt verstaan de afvoerinstallatie van 
hemelwater. 

- Onder VWA wordt verstaan de afvoer van afvalwater, geen 
hemelwater zijnde. 

99. ALGEMEEN INSTRUCTIE TECHNISCHE BEPALINGEN 
Overige algemeen alsmede specifieke technische bepalingen zijn per 
hoofdstuk en discipline (BK, ET en WTb) in afzonderlijke RVB-Technisch 
Referentie Bestekken beschikbaar. Deze dient u via uw project bevoegde op 
te vragen.  

14.11 FUNCTIONELE OMSCHRIJVINGEN 

14.11.11-a VRIJ-VERVAL BUITENRIOLERING 
0. VRIJ-VERVAL BUITENRIOLERING 

Leidingtracés: conform de tekeningen. 
Rioleringssysteem: gescheiden systeem. 
Uitvoering: 
- overeenkomstig NEN-EN 1610+NEN 3218-1. 
- Overeenkomstig NPR 3218 
- Overeenkomstig de door de aannemer te maken detaillering 
- Aansluitingen met bochten 45° in leidingen t/m 160 mm. 

.01 VRIJ-VERVAL BUITENRIOLERING 
De HWA riolering. 

.02 VRIJ-VERVAL BUITENRIOLERING 
De VWA riolering. 

14.12 WERKBESCHEIDEN 

14.12.10-a TEKENINGEN BUITENRIOLERING EN DRAINAGE 
0. TEKENING BUITENRIOLERING 

Door de aannemer te verstrekken tekening(en). 
Van de terreinrioleringen, principe aangegeven op de tekeningen. 
Op de tekening(en) moet zijn aangegeven: 
- het leidingbeloop met diameters. 
- het materiaal van de leiding. 
- plaats van de appendages. 
- de plaats van vuilwaterpompunits. 
- plaats, type en capaciteit van putten en afscheiders. 
- de maatvoering. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring: 2, witdruk A4 gevouwen. 
- goedgekeurd: 2, witdruk A4 gevouwen + 1 digitaal bestand in 

AutoCad-DWG-formaat + als PDF-bestand. 
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Tijdstip van verstrekking: voor de aanvang van de werkzaamheden op 
het werkterrein. 

.01 VRIJ-VERVAL BUITENRIOLERING 
Van de regenwaterafvoerinstallatie, (HWA riolering). 

.02 VRIJ-VERVAL BUITENRIOLERING 
Van de droogweer-afvoerinstallatie, (VWA riolering). 

14.12.20-a BEREKENINGEN BUITENRIOLERING EN DRAINAGE 
0. BEREKENING BUITENRIOLERING 

Door de aannemer te verstrekken berekening(en). 
Van de terreinrioleringen, principe aangegeven op de tekeningen, 
inclusief putten, verloopstukken, aansluitingen en dergelijke. 
Uitgangspunten van de berekening: 
- het ontwerpen van buitenriolering moet geschieden volgens het 

gestelde in de Kennisbank van de Stichting RioNed; 
- de minimale neerslagintensiteit volgens Bui 9; en 
- bij toepassing van een UV-dakafvoersysteem moet gerekend worden 

met een neerslagintensiteit van 300 l/s/ha. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 1 als digitaal bestand in Excel en PDF formaat. 
- goedgekeurd (st.): 2, witdruk A4 gevouwen +  digitaal bestand in 

Excel en PDF formaat. 
.01 VRIJ-VERVAL BUITENRIOLERING 

Van de regenwaterafvoerinstallatie, (HWA riolering). 
.02 VRIJ-VERVAL BUITENRIOLERING 

Van de droogweer-afvoerinstallatie, (VWA riolering). 

14.12.30-a WERKPLANNEN BUITENRIOLERING EN DRAINAGE 
0. GEDETAILLEERD WERKPLAN BUITENRIOLERING 

Door de aannemer te verstrekken plan. 
Van: ... 
Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 2012 moet het 
werkplan de volgende gegevens bevatten: 
..... 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring ... 
- goedgekeurd ... 
Tijdstip van verstrekking ... 

.01 VRIJ-VERVAL BUITENRIOLERING 
Van de regenwaterafvoerinstallatie, (HWA riolering). 

.02 VRIJ-VERVAL BUITENRIOLERING 
Van de droogweer-afvoerinstallatie, (VWA riolering). 

14.17 REVISIEBESCHEIDEN 

14.17.10-a REVISIETEKENINGEN BUITENRIOLERING EN DRAINAGE 
0. REVISIETEKENING BUITENRIOLERING 

Door de aannemer te verstrekken revisietekening(en). 
Van: .... 
Op de revisietekening(en) moet zijn aangegeven: 
- het leidingbeloop met diameters. 
- het materiaal van de leiding. 
- plaats en type van hulpstukken/appendages. 
- de plaats van vuilwaterpompunits. 
- plaats, type en capaciteit van putten en afscheider. 
- de maatvoering. 
- delen voorzien van isolatie. 
De gegevens moeten worden vastgelegd voordat de onderdelen aan 
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het zicht zijn onttrokken. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): .... 
- goedgekeurd (st.): .... 
Tijdstip van verstrekking: .... 

.01 VRIJ-VERVAL BUITENRIOLERING 
Van de regenwaterafvoerinstallatie, (HWA riolering). 

.02 VRIJ-VERVAL BUITENRIOLERING 
Van de droogweer-afvoerinstallatie, (VWA riolering). 

14.18 GARANTIES 

14.18.10-a GARANTIE BUITENRIOLERING EN DRAINAGE 
0. GARANTIE BUITENRIOLERING 

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet 
gelden vanaf het gereedkomen of de levering van het gegarandeerde 
onderdeel gedurende de vermelde periode. 
Onderdeel: Aangebrachte/ aangepaste riolering op (hydraulisch) 
functioneren, verzakkingen, waterdichtheid en verstoppingen; 
De garantieverstrekker: de aannemer. 
De garantieperiode bedraagt: 3 Jaar. 

.01 VRIJ-VERVAL BUITENRIOLERING 
Van de regenwaterafvoerinstallatie, (HWA riolering). 

.02 VRIJ-VERVAL BUITENRIOLERING 
Van de droogweer-afvoerinstallatie, (VWA riolering). 
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15 TERREINVERHARDINGEN 

15.00 ALGEMEEN 

15.00.10 BEGRIPPEN: ALGEMEEN 
99. ALGEMEEN INSTRUCTIE TECHNISCHE BEPALINGEN 

Overige algemeen alsmede specifieke technische bepalingen zijn per 
hoofdstuk in een afzonderlijke RVB-Technisch Referentie Bestek 
beschikbaar. Deze dient u via uw project bevoegde op te vragen.  

15.12 WERKBESCHEIDEN 

15.12.30-a WERKPLANNEN TERREINVERHARDINGEN 
0. GEDETAILLEERD WERKPLAN TERREINVERHARDINGEN 

Door de aannemer te verstrekken plan. 
Van 
Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 2012 moet het 
werkplan de volgende gegevens bevatten: 
.... 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 1 
- goedgekeurd (st.): 1 
Tijdstip van verstrekking: .... 

.01 TERREINVERHARDING 
De werkplan t.b.v. terreinverharding t.p.v. ... 

15.17 REVISIEBESCHEIDEN 

15.17.10-a REVISIETEKENINGEN TERREINVERHARDINGEN 
0. REVISIETEKENING TERREINVERHARDINGEN 

Door de aannemer te verstrekken revisietekening(en). 
Van .... 
Op de revisietekening(en) moet zijn aangegeven: 
.... 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 1 
- goedgekeurd (st.): 1 
Tijdstip van verstrekking: .... 

.01 TERREINVERHARDING 
De revisietekeningen t.b.v. terreinverharding ... 

15.18 GARANTIES 

15.18.10-a GARANTIE TERREINVERHARDINGEN 
0. GARANTIE TERREINVERHARDINGEN 

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet 

Print datum: 27-3-2024 10:25:02
Besteknummer: ....... 

Licentiehouder: 88.22.04.E 
RVB RRU 2012-2024-1

[Titel van het bestek] 
[2e regel titel van het bestek] Pagina: 69 



gelden vanaf het gereedkomen of de levering van het gegarandeerde 
onderdeel gedurende de vermelde periode. 
Onderdeel: Bewerkt straatwerk op verzakking, verplaatsing, vlakheid, 
en vulling van de voegen. 
De garantieverstrekker: de aannemer. 
De garantieperiode bedraagt: 3 jaar. 
Het maximaal toegestane hoogteverschil boven de bestaande 
kantopsluiting bedraagt 10 mm. 
Maximaal toegestane hoogteverschillen in de bestrating na herstel bij 
leidingaanleg:  
- 2 mm tussen onderling aaneensluitende gelijksoortige elementen 

van de bestrating, en 
- 10 mm boven de aansluitende kantopsluiting, tenzij deze kant 

opsluiting deel uitmaakt van een gootconstructie. 
.01 TERREINVERHARDING 

De garantie t.b.v. terreinverharding t.p.v. .... 
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16 BEPLANTING 

16.00 ALGEMEEN 

16.00.10 BEGRIPPEN: ALGEMEEN 
99. ALGEMEEN INSTRUCTIE TECHNISCHE BEPALINGEN 

Overige algemeen alsmede specifieke technische bepalingen zijn per 
hoofdstuk in een afzonderlijke RVB-Technisch Referentie Bestek 
beschikbaar. Deze dient u via uw project bevoegde op te vragen.  

16.12 WERKBESCHEIDEN 

16.12.30-a WERKPLANNEN BEPLANTING 
0. GEDETAILLEERD WERKPLAN BEPLANTING 

Door de aannemer te verstrekken plan. 
Van: .... 
Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 2012 moet het 
werkplan de volgende gegevens bevatten: 
..... 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 1 
- goedgekeurd (st.): 1 
Tijdstip van verstrekking: .... 

.01 TERREINAANKLEDING 
De werkplan t.b.v. beplanting t.p.v. ... 

16.17 REVISIEBESCHEIDEN 

16.17.10-a REVISIETEKENINGEN BEPLANTING 
0. REVISIETEKENING BEPLANTING 

Door de aannemer te verstrekken revisietekening(en). 
Van: ..... 
Op de revisietekening(en) moet zijn aangegeven: 
.... 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 1 
- goedgekeurd (st.): 1 
Tijdstip van verstrekking .... 

.01 TERREINAANKLEDING 
De revisie t.b.v. de beplanting t.p.v. .... 

16.18 GARANTIES 

16.18.10-a GARANTIE BEPLANTING 
0. GARANTIE BEPLANTING 

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet 
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gelden vanaf het gereedkomen of de levering van het gegarandeerde 
onderdeel gedurende de vermelde periode. 
Onderdeel: bomen en overige beplanting 
De garantieverstrekker: de aannemer. 
De garantieperiode bedraagt:  
- voor bomen is dit 2 jaar, en  
- voor de overige beplanting is dit 1 jaar. 

.01 TERREINAANKLEDING 
De garantie t.b.v. de beplanting t.p.v. .... 
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17 TERREININRICHTING 

17.00 ALGEMEEN 

17.00.10 BEGRIPPEN: ALGEMEEN 
99. ALGEMEEN INSTRUCTIE TECHNISCHE BEPALINGEN 

Overige algemeen alsmede specifieke technische bepalingen zijn per 
hoofdstuk in een afzonderlijke RVB-Technisch Referentie Bestek 
beschikbaar. Deze dient u via uw project bevoegde op te vragen.  

17.12 WERKBESCHEIDEN 

17.12.30-a WERKPLANNEN TERREININRICHTING 
0. GEDETAILLEERD WERKPLAN TERREININRICHTING 

Door de aannemer te verstrekken plan. 
Van.... 
Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 2012 moet het 
werkplan de volgende gegevens bevatten: 
..... 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 1 
- goedgekeurd (st.): 1 
Tijdstip van verstrekking .... 

.01 TERREINAFRASTERING 
Werkplan t.b.v. terreininrichting ... 

17.17 REVISIEBESCHEIDEN 

17.17.10-a REVISIETEKENINGEN TERREININRICHTING 
0. REVISIETEKENING TERREININRICHTING 

Door de aannemer te verstrekken revisietekening(en). 
Van... 
Op de revisietekening(en) moet zijn aangegeven: 
.... 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 1 
- goedgekeurd (st.): 1 
Tijdstip van verstrekking .... 

.01 TERREINAFRASTERING 
De revisietekening t.b.v. de terreininrichting ... 
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20 FUNDERINGSPALEN EN DAMWANDEN 

20.00 ALGEMEEN 

20.00.10 BEGRIPPEN: ALGEMEEN 
99. ALGEMEEN INSTRUCTIE TECHNISCHE BEPALINGEN 

Overige algemeen alsmede specifieke technische bepalingen zijn per 
hoofdstuk in een afzonderlijke RVB-Technisch Referentie Bestek 
beschikbaar. Deze dient u via uw project bevoegde op te vragen.  

20.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
09. GELUIDSNIVEAU 

Het geluidsniveau veroorzaakt door materieel op het werk dient zo laag 
mogelijk te zijn. 

19. TRILLINGEN 
Trillingen veroorzaakt door materieel op het werk, dienen zo minimaal 
mogelijk te zijn. 

20.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN 
19. BETONGRANULAAT 

Ter invulling van het “Betonakkoord” moet in alle in dit bestek 
beschreven te maken betonconstructies, minimaal 5% (V/V) van het 
totale volume aan toeslagmaterialen te bestaan uit beton-reststromen 
welke moet voldoen aan NEN-EN 12620:2002+A1:2008. Indien in de 
werkbeschrijving voor een bepaalde constructie een hoger percentage 
wordt beschreven, dan geldt voor die constructie het daar aangegeven 
percentage.     

20.12 WERKBESCHEIDEN 

20.12.30-a WERKPLANNEN FUNDERINGSPALEN EN DAMWANDEN 
0. GEDETAILLEERD WERKPLAN FUNDERINGSPALEN EN DAMWANDEN 

Door de aannemer te verstrekken plan. 
Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 2012 moet het 
werkplan de volgende gegevens bevatten: 
.... 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 1 
- goedgekeurd (st.): 1 
Verstrekkingsvorm: digitaal, pdf-formaat. 
Tijdstip van verstrekking: ... 

.01 PAALFUNDERING 
De werkplan t.b.v. paalfundering .... 

20.12.30-b WERKPLANNEN FUNDERINGSPALEN EN DAMWANDEN 
0. HEIPLAN 

Door de aannemer te verstrekken plan. 
Dit heiplan wordt aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin 
van paragraaf 26, lid 6 van de UAV 2012. 
Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 2012 moet het 
heiplan de volgende gegevens bevatten: 
- Afspraken m.b.t. ligging bestaande kabels en leidingen of andere 
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onder- of bovengrondse obstakels. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 1 
- goedgekeurd (st.): 1 
Verstrekkingsvorm: dititaal in pdf-formaat. 
Tijdstip van verstrekking: .... 

.01 PAALFUNDERING 
Het heiplan t.b.v. .... 

20.13 BEPROEVING, CONTROLE, INSPECTIE, KEURING, METING EN OPNEMING 

20.13.50-a METING FUNDERINGSPALEN EN DAMWANDEN 
0. METING FUNDERINGSPALEN (AKOESTISCH DOORMETEN) 

Doormeten betonnen funderingspalen uitvoeren overeenkomstig CUR-
aanbeveling 109. 
Door de aannemer te verzorgen meting(en). 
Methode: 
akoestisch doormeten. 
Uitgangspunten: 
Paaltype: in de grond gevormde funderingspaal. 
Aantal: alle palen (100%) 

3. MEETRAPPORT FUNDERINGSPALEN (AKOESTISCH DOORMETEN) 
Door de aannemer te verstrekken rapportage(s). 
Van akoestisch doormeting van de boorpalen. 
Het rapport moet de volgende gegevens bevatten: 
- naam opdrachtgever. 
- naam paalfabrikant. 
- type funderingspaal. 
- naam van de firma die de metingen heeft uitgevoerd. 
- datum meting. 
- gebruikte apparatuur en instellingen. 
- gebruikte gegevens en documenten. 
- het registratieformulier akoestisch meten. 
- de prestatiegrafieken. 
- de interpretatie van de meetgegevens. 
- conclusies en aanbevelingen. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring: 1 
- goedgekeurd: 1 
Verstrekkingsvorm als digitaal bestand in PDF formaat. 

.01 PAALFUNDERING 
Alle boorpalen (100%). 

20.17 REVISIEBESCHEIDEN 

20.17.10-a REVISIETEKENINGEN FUNDERINGSPALEN EN DAMWANDEN 
0. REVISIETEKENING FUNDERINGSPALEN 

Door de aannemer te verstrekken revisietekening(en). 
Van het palenplan. 
Op de revisietekening(en) moet zijn aangegeven: 
- De inmetingen van alle palen. 
- Afwijkingen van de palen ten opzichte van de stramien maten. 
- Het inhei-/inboor niveau van de palen ten opzichte van N.A.P. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring: 2, witdruk A4 gevouwen +als PDF bestand. 
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- goedgekeurd: 2, witdruk A4 gevouwen + 1 digitaal bestand in 
AutoCad-DWG-formaat + als PDF bestand. 

Tijdstip van verstrekking: direct na gereedkomen van de 
funderingswerken 

9. CONTROLE TEKENINGEN 
De directie heeft na ontvangst zeven werkdagen nodig om de door de 
aannemer vervaardigde tekeningen te controleren en te retourneren. 

.01 PAALFUNDERING 
De revisietekening(en) van de paalfundering. 
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21 BETONWERK 

21.00 ALGEMEEN 

21.00.10 BEGRIPPEN: ALGEMEEN 
99. ALGEMEEN INSTRUCTIE TECHNISCHE BEPALINGEN 

Overige algemeen alsmede specifieke technische bepalingen zijn per 
hoofdstuk in een afzonderlijke RVB-Technisch Referentie Bestek 
beschikbaar. Deze dient u via uw project bevoegde op te vragen.  

21.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
39. BRANDWERENDE DOORVOERINGEN 

Brandveilige doorvoeringen door betonnen wanden en in het werk 
gestorte vloeren, waar aan een brandwerende eis is gesteld, moeten 
voldoen aan de richtlijnen van de fabrikant/ leverancier van de 
brandwerende voorzieningen gestelde en aan de uitvoeringsrichtlijnen 
zoals gesteld in het handboek "Brandveilige doorvoeringen" van de 
uitgever ISSO/SBR Rotterdam, laatste uitgave. 

21.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN 
59. BETONGRANULAAT 

Ter invulling van het “Betonakkoord” moet in alle in dit bestek 
beschreven te maken betonconstructies, minimaal 5% (V/V) van het 
totale volume aan toeslagmaterialen te bestaan uit beton-reststromen 
welke moet voldoen aan NEN-EN 12620:2002+A1:2008. Indien in de 
werkbeschrijving voor een bepaalde constructie een hoger percentage 
wordt beschreven, dan geldt voor die constructie het daar aangegeven 
percentage.  

21.12 WERKBESCHEIDEN 

21.12.10-a TEKENINGEN BETONWERK 
0. TEKENING BETONWERK 

Door de aannemer te verstrekken tekening(en). 
Van de in het werk te storten betonconstructies. 
Op de tekening(en) moet zijn aangegeven: 
- een overzicht met maatvoering. 
- de vorm van het element met maatvoering. 
- de wapening. 
- de betondekking. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 2, witdruk A4 gevouwen +als PDF bestand. 
- goedgekeurd (st.): 2, witdruk A4 gevouwen + 1 digitaal bestand in 

AutoCad-DWG-formaat + als PDF bestand. 
Tijdstip van verstrekking: de goedgekeurde exemplaren minimaal vijf 
werkdagen voor het in het werk brengen van het betreffende onderdeel. 

9. CONTROLE TEKENINGEN 
De directie heeft na ontvangst zeven werkdagen nodig om de door de 
aannemer vervaardigde tekeningen te controleren en te retourneren. 
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.01 BETONCONSTRUCTIES 
De tekeningen van de in het werk te storten betonconstructies. 

21.12.30-a WERKPLANNEN BETONWERK 
0. GEDETAILLEERD WERKPLAN BETONWERK 

Door de aannemer te verstrekken plan. 
Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 2012 moet het 
werkplan de volgende gegevens bevatten: 
.... 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 1 
- goedgekeurd (st.): 1 
Verstrekkingsvorm: digitaal pdf-formaat. 
Tijdstip van verstrekking: .... 

.01 CONSTRUCTIE 
De gedetailleerde werkplan t.b.v. ... 

21.12.30-b WERKPLANNEN BETONWERK 
0. STORTPLAN 

Door de aannemer te verstrekken plan. 
Dit stortplan wordt aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin 
van paragraaf 26, lid 6 van de UAV 2012. 
Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 2012 moet het 
stortplan de volgende gegevens bevatten: 
..... 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 1 
- goedgekeurd (st.): 1 
Verstrekkingsvorm: digitaal in pdf-formaat. 
Tijdstip van verstrekking: .... 

.01 CONSTRUCTIE 
De stortplan t.b.v .... 

21.17 REVISIEBESCHEIDEN 

21.17.10-a REVISIETEKENINGEN BETONWERK 
0. REVISIETEKENING BETONWERK 

Door de aannemer te verstrekken revisietekening(en). 
Van: .... 
Op de revisietekening(en) moet zijn aangegeven: 
.... 
De gegevens moeten worden vastgelegd voordat de onderdelen aan 
het zicht zijn onttrokken. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 1 
- goedgekeurd (st.): 1 
Verstrekkingsvorm: digitaal in pdf-formaat. 
Tijdstip van verstrekking: .... 

.01 CONSTRUCTIE 
De revisietekening t.b.v. constructie t.p.v. ... 
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22 METSELWERK 

22.00 ALGEMEEN 

22.00.10 BEGRIPPEN: ALGEMEEN 
99. ALGEMEEN INSTRUCTIE TECHNISCHE BEPALINGEN 

Overige algemeen alsmede specifieke technische bepalingen zijn per 
hoofdstuk in een afzonderlijke RVB-Technisch Referentie Bestek 
beschikbaar. Deze dient u via uw project bevoegde op te vragen.  

22.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
09. NIET DRAGEND METSELWERK 

Het metselwerk aanbrengen op een scheidingslaag en vrijhouden van 
bovenliggende vloeren. 

90. BRANDVEILIGE DOORVOERINGEN 
Brandveilige doorvoeringen door gemetselde wanden, waar aan een 
brandwerende eis is gesteld, moeten voldoen aan de richtlijnen van de 
fabrikant/ leverancier van de brandwerende voorzieningen gestelde en 
aan de uitvoeringsrichtlijnen zoals gesteld in het handboek 
"Brandveilige doorvoeringen" van de uitgever ISSO/SBR Rotterdam, 
laatste uitgave. 

22.12 WERKBESCHEIDEN 

22.12.30-a WERKPLANNEN METSELWERK 
0. GEDETAILLEERD WERKPLAN METSELWERK 

Door de aannemer te verstrekken plan. 
Van: .... 
Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 2012 moet het 
werkplan de volgende gegevens bevatten: 
.... 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 1 
- goedgekeurd (st.): 1 
Verstrekkingsvorm: digitaal in pdf-formaat. 
Tijdstip van verstrekking: .... 

.01 GEBOUW 
De werkplan t.v.b. .... 

22.14 MONSTERS, PROEFOPSTELLINGEN EN PROEFVLAKKEN 

22.14.10-a MONSTERS METSELWERK 
0. MONSTER METSELWERK 

Door de aannemer te verstrekken monster(s). 
Van elk toe te passen steensoort. 
Beoordelingskenmerken: 
- kleur. 
- oppervlaktestructuur. 
- hardheid. 
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Aantal monsters: 4 stuks per steensoort. 
Tijdstip van verstrekking: 
Bovenstaande monsters moeten aan de directie worden voorgelegd en 
zijn goedgekeurd voordat door de aannemer tot bestelling mag worden 
overgegaan. 
Op elk monster moet het fabrikaat, type en codering van de steen 
worden aangegeven 

.01 BUITENWAND 
Monster stenen alle buitenwanden. 

.02 BINNENWAND 
Monster stenen alle binnenwanden. 

22.17 REVISIEBESCHEIDEN 

22.17.10-a REVISIETEKENINGEN METSELWERK 
0. REVISIETEKENING METSELWERK 

Door de aannemer te verstrekken revisietekening(en). 
Van: .... 
Op de revisietekening(en) moet zijn aangegeven: 
.... 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 1 
- goedgekeurd (st.): 1 
Verstrekkingsvorm: digitaal in pdf-formaat. 
Tijdstip van verstrekking: .... 

.01 GEBOUW 
De revisietekeningen t.b.v. ... 
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23 VOORAF VERVAARDIGDE STEENACHTIGE ELEMENTEN 

23.00 ALGEMEEN 

23.00.10 BEGRIPPEN: ALGEMEEN 
99. ALGEMEEN INSTRUCTIE TECHNISCHE BEPALINGEN 

Overige algemeen alsmede specifieke technische bepalingen zijn per 
hoofdstuk in een afzonderlijke RVB-Technisch Referentie Bestek 
beschikbaar. Deze dient u via uw project bevoegde op te vragen.  

23.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
09. AANVULLENDE EISEN 

- de fabrikant/leverancier van vooraf vervaardigde steenachtige 
elementen behoeft de goedkeuring van de directie. 

- de voorzieningen voor sparingen groter dan 150x150 mm moeten 
van fabriekswege worden aangebracht. 

- sparingen mogen niet worden gehakt. 
- later aan te brengen sparingen moeten met een diamantboor 

worden geboord na verkregen toestemming van de constructeur van 
de fabrikant. 

19. OPPERVLAKTE AFWERKING 
De oppervlakte-afwerking van de elementen moet voldoen aan de eisen 
zoals deze zijn opgenomen in de CUR-Aanbeveling 100:2013, Schoon 
beton – criteria voor de specificatie en beoordeling van 
betonoppervlakken. 

29. BRANDVEILIGE DOORVOERINGEN 
Brandveilige doorvoeringen door vooraf vervaardigde steenachtige 
elementen waaraan een brandwerende eis is gesteld, moeten voldoen 
aan de richtlijnen van de fabrikant/ leverancier van de brandwerende 
voorzieningen gestelde en aan de uitvoeringsrichtlijnen zoals gesteld in 
het handboek "Brandveilige doorvoeringen" van de uitgever ISSO/SBR 
Rotterdam, laatste uitgave. 

90. LOSMAAKBAARHEID 
Nieuwe (hoofd)draagconstructies zijn eenvoudig en zonder schade 
losmaakbaar en herbruikbaar. Lokale uitzonderingen zijn toegestaan. 

23.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN 
29. BETONGRANULAAT 

Ter invulling van het “Betonakkoord” moet in alle in dit bestek 
beschreven te maken betonconstructies, minimaal 5% (V/V) van het 
totale volume aan toeslagmaterialen te bestaan uit betonreststromen 
welke moet voldoen aan NEN-EN 12620:2002+A1:2008. Indien in de 
werkbeschrijving voor een bepaalde constructie een hoger percentage 
wordt beschreven, dan geldt voor die constructie het daar aangegeven 
percentage. 

23.12 WERKBESCHEIDEN 

23.12.10-a TEKENINGEN STEENACHTIGE ELEMENTEN 
0. TEKENING VOORAF VERVAARDIGDE STEENACHTIGE ELEMENTEN 

Door de aannemer te verstrekken tekening(en). 
Van de geprefabriceerde steenachtige elementen. 
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Op de tekening(en) moet zijn aangegeven: 
- de vorm van het element met maatvoering. 
- de wapening van het element. 
- de aansluitdetails met andere constructiedelen.  
- de toegepaste materialen en de onderlinge verbinding daarvan. 
- de doorvoeringen, sparingen en op te nemen onderdelen. 
- de hijs- en transportvoorzieningen. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring: 2 stuks, witdruk A4 gevouwen + digitaal bestand in 

PDF formaat. 
- goedgekeurd: 2, witdruk A4 gevouwen + 1 digitaal bestand in 

AutoCad-DWG-formaat + als PDF bestand. 
Tijdstip van verstrekking: de goedgekeurde exemplaren minimaal vijf 
werkdagen voor het in het werk brengen van het betreffende onderdeel. 

9. CONTROLE TEKENINGEN 
De directie heeft na ontvangst ten minste zeven werkdagen nodig om 
de door de aannemer vervaardigde tekeningen te controleren en te 
retourneren. 

.01 LIGGER 
De tekeningen van de prefab elementen. 

.02 CONSTRUCTIE 
De tekeningen van de prefab elementen. 

23.12.20-a BEREKENINGEN STEENACHTIGE ELEMENTEN 
0. STATISCHE BEREKENING 

Door de aannemer te verstrekken berekening(en). 
Van de prefab elementen. 
Grondslag(en): 
- de ontwerpgegevens van de hoofdconstructeur. 
- de bouwkundige tekeningen. 
- veiligheidsklasse/referentieperiode (jaar): 3/50. 
Sparingen en wapening volgens berekening fabrikant. 
Belastingen: volgens ontwerpgegevens van de hoofdconstructeur. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring: 2, witdruk A4 gevouwen 1 digitaal bestand in PDF 

formaat. 
- goedgekeurd: 2, witdruk A4 gevouwen + 1 digitaal bestand in PDF 

formaat. 
Tijdstip van verstrekking: de goedgekeurde exemplaren minimaal vijf 
werkdagen voor het in het werk brengen van het betreffende onderdeel. 

9. CONTROLE BEREKENINGEN 
De directie heeft na ontvangst ten minste zeven werkdagen nodig om 
de door de aannemer vervaardigde tekeningen te controleren en te 
retourneren. 

.01 CONSTRUCTIE 
De berekeningen van de prefab elementen. 

23.12.30-a WERKPLANNEN STEENACHTIGE ELEMENTEN 
0. GEDETAILLEERD WERKPLAN STEENACHTIGE ELEMENTEN 

Door de aannemer te verstrekken plan. 
Van: de montage van de geprefabriceerde elementen. 
Het plan moet de volgende gegevens bevatten: 
Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 2012 en door de 
aannemer tenminste zijn aangegeven: 
- de volgorde van de montage. 
- de benodigde hijs- en transportvoorzieningen. 
- de benodigde montagevoorzieningen. 
- de uitvoering van de opleggingen en verbindingen. 
- de benodigde onder- en afstempelingen. 
- de veiligheidsvoorzieningen.  
De indeling van de tijdsduur op het gedetailleerd werkplan moet 
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worden aangegeven in werkbare werkdagen. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring: 2 stuks. 
- goedgekeurd: 2 stuks. 
Verstrekkingsvorm: ... 
Tijdstip van verstrekking: ... 

.01 CONSTRUCTIE 
De werkplan van de prefab elementen. 

23.17 REVISIEBESCHEIDEN 

23.17.10-a REVISIETEKENINGEN STEENACHTIGE ELEMENTEN 
0. REVISIETEKENING STEENACHTIGE ELEMENTEN 

Door de aannemer te verstrekken revisietekening(en). 
Van... 
Op de revisietekening(en) moet zijn aangegeven: 
.... 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 1 
- goedgekeurd (st.): 1 
Verstrekkingsvorm: digitaal in pdf-formaat. 
Tijdstip van verstrekking: .... 

.01 CONSTRUCTIE 
De revisietekening van de prefab elementen van ... 
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24 RUWBOUWTIMMERWERK 

24.00 ALGEMEEN 

24.00.10 BEGRIPPEN: ALGEMEEN 
99. ALGEMEEN INSTRUCTIE TECHNISCHE BEPALINGEN 

Overige algemeen alsmede specifieke technische bepalingen zijn per 
hoofdstuk in een afzonderlijke RVB-Technisch Referentie Bestek 
beschikbaar. Deze dient u via uw project bevoegde op te vragen.  

24.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
19. BEVESTIGINGEN 

Voor zover in dit bestek niet anders is bepaald, moeten: 
- In het zicht blijvende bevestigingsmiddelen voor buitentoepassingen 

moeten ten minste van roestvast staal zijn passend bij de 
omstandigheden, zowel klimatologisch als detaillering, en ter 
goedkeuring van de directie. 

- Niet in het zicht blijvende bevestigingsmiddelen voor 
buitentoepassingen moeten ten minste thermisch verzinkt zijn. 

- Bevestigingsmiddelen voor binnentoepassingen moeten ten minste 
van verzinkt of geel gepassiveerd staal zijn. 

- In het zicht blijvende bevestigingen moeten moeten volgens een 
regelmatig patroon worden aangebracht. 

- Bij gebruik van schroeven met verzonken kop, de gaten 1 mm dieper 
dan de kopdikte souvereinen.  

- Als gevolg van de bevestigingen mogen geen onregelmatigheden of 
vervormingen zoals indeukingen in de bekleding zichtbaar zijn 

90. LOSMAAKBAARHEID 
- Nieuwe (hoofd)draagconstructies zijn eenvoudig en zonder schade 

losmaakbaar en herbruikbaar. Lokale uitzonderingen zijn toegestaan. 
- Nieuwe materialen in gevels en dakpakketten (isolatie en 

dakbedekking) zijn eenvoudig en zonder schade losmaak en 
herbruikbaar. Lokale uitzonderingen zijn toegestaan. 

24.12 WERKBESCHEIDEN 

24.12.30-a WERKPLANNEN RUWBOUWTIMMERWERK 
0. GEDETAILLEERD WERKPLAN RUWBOUWTIMMERWERK 

Door de aannemer te verstrekken plan. 
Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 2012 moet het 
werkplan de volgende gegevens bevatten: 
..... 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 1 
- goedgekeurd (st.): 1 
Verstrekkingsvorm: digitaal in pdf-formaat. 
Tijdstip van verstrekking: .... 
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.01 RUIMTEVAKWERK 
De werkplan voor het ruwbouwtimmerwerk t.b.v. ... 

24.17 REVISIEBESCHEIDEN 

24.17.10-a REVISIETEKENINGEN RUWBOUWTIMMERWERK 
0. REVISIETEKENING RUWBOUWTIMMERWERK 

Door de aannemer te verstrekken revisietekening(en). 
Van.... 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 1 
- goedgekeurd (st.): 1 
Verstrekkingsvorm: digitaal in pdf-formaat. 
Tijdstip van verstrekking: .... 

.01 RUIMTEVAKWERK 
De revisietekening voor het ruwbouwtimmerwerk. 

Print datum: 27-3-2024 10:25:04
Besteknummer: ....... 

Licentiehouder: 88.22.04.E 
RVB RRU 2012-2024-1

[Titel van het bestek] 
[2e regel titel van het bestek] Pagina: 85 



25 METAALCONSTRUCTIEWERK 

25.00 ALGEMEEN 

25.00.10 BEGRIPPEN: ALGEMEEN 
99. ALGEMEEN INSTRUCTIE TECHNISCHE BEPALINGEN 

Overige algemeen alsmede specifieke technische bepalingen zijn per 
hoofdstuk in een afzonderlijke RVB-Technisch Referentie Bestek 
beschikbaar. Deze dient u via uw project bevoegde op te vragen.  

25.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
09. HULPPROFIELEN EN BEWERKINGEN 

Tot de staalconstructies behoren tevens alle benodigde 
hulpconstructies en bewerkingen voor het aanbrengen c.q. bevestigen 
van de vooraf vervaardigde steenachtige elementen, kozijnen, 
betimmeringen, installatiedelen e.d. 

90. LOSMAAKBAARHEID 
Nieuwe (hoofd)draagconstructies zijn eenvoudig en zonder schade 
losmaakbaar en herbruikbaar. Lokale uitzonderingen zijn toegestaan. 

25.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN 
09. BEVESTIGINGSMIDDELEN 

Bouten, moeren en sluitringen van elke boutverbinding moeten 
onderling van gelijke kwaliteit zijn. 

25.12 WERKBESCHEIDEN 

25.12.10-a TEKENINGEN METAALCONSTRUCTIEWERK 
0. TEKENING STAALCONSTRUCTIE 

Door de aannemer te verstrekken tekening(en). 
Van de staalconstructies met plattegronden en aanzichten. 
Op de tekening(en) moet zijn aangegeven: 
- een overzicht van de staalconstructie, met maatvoering. 
- van elk constructieonderdeel de maatvoering, nodig voor de 

productie van dat onderdeel. 
- de plaats, vorm, maatvoering en uitvoeringswijze van 

lasverbindingen, knooppunten en voet- en kopplaten tussen en aan 
de constructieonderdelen. 

- de plaats, vorm, maatvoering en uitvoeringswijze van ankers, 
strippen, gaten. 

Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 2, witdruk A4 gevouwen + in PDF formaat. 
- goedgekeurd (st.): 2, witdruk A4 gevouwen + 1 digitaal bestand in 

AutoCad -DWG-formaat + in PDF formaat. 
Tijdstip van verstrekking: de goedgekeurde exemplaren minimaal vijf 
werkdagen voor het in het werk brengen van het betreffende onderdeel. 

9. CONTROLE TEKENINGEN 
De directie heeft na ontvangst zeven werkdagen nodig om de door de 
aannemer vervaardigde tekeningen te controleren en te retourneren. 
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.01 CONSTRUCTIE 
De werktekeningen van de staalconstructies. 

25.12.20-a BEREKENINGEN METAALCONSTRUCTIEWERK 
0. STATISCHE BEREKENING STAALCONSTRUCTIES 

Door de aannemer te verstrekken berekening(en). 
Van de knooppunten en verbindingen in de staalconstructies. 
Uitgangspunten: 
- de ontwerpgegevens van de hoofdconstructeur. 
- de bouwkundige tekeningen. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 2, witdruk A4 gevouwen 1 digitaal bestand in 

PDF formaat. 
- goedgekeurd (st.): 2, witdruk A4 gevouwen + 1 digitaal bestand in 

PDF formaat. 
Tijdstip van verstrekking: de goedgekeurde exemplaren minimaal vijf 
werkdagen voor het in het werk brengen van het betreffende onderdeel. 

9. CONTROLE BEREKENINGEN 
De directie heeft na ontvangst zeven werkdagen nodig om de door de 
aannemer vervaardigde berekeningen te controleren en te retourneren 

.01 CONSTRUCTIE 
De detailberekeningen van de staalconstructies. 

25.12.30-a WERKPLANNEN METAALCONSTRUCTIEWERK 
0. GEDETAILLEERD WERKPLAN METAALCONSTRUCTIEWERK 

Door de aannemer te verstrekken plan. 
Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 2012 moet het 
werkplan de volgende gegevens bevatten: 
..... 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 1 
- goedgekeurd (st.): 1 
Verstrekkingsvorm: digitaal in pdf-formaat. 
Tijdstip van verstrekking: .... 

.01 SKELET 
De werkplan van de staalconstructies. 

25.12.30-b WERKPLANNEN METAALCONSTRUCTIEWERK 
0. LASPLAN 

Door de aannemer te verstrekken plan. 
Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 2012 moet het 
werkplan de volgende gegevens bevatten: 
..... 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 1 
- goedgekeurd (st.): 1 
Verstrekkingsvorm: digitaal in pdf-formaat. 
Tijdstip van verstrekking: .... 

.01 RUIMTEVAKWERK 
De lasplan van de staalconstructies. 

25.12.30-c WERKPLANNEN METAALCONSTRUCTIEWERK 
0. MONTAGEPLAN STAALCONSTRUCTIE 

Montageplan staalconstructie overeenkomstig NEN-EN 1090-2 
"Technische eisen voor staalconstructies". 
Door de aannemer te verstrekken plan. 
Het plan moet de volgende gegevens bevatten: 
- De inrichting van het werkterrein. 
- De aanvoer en opslag van de materialen. 
- Waar de constructieonderdelen worden vervaardigd. 
- De volgorde van de uit te voeren werkzaamheden. 
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- De hulpconstructies en werktuigen die tijdens de verschillende
bouwfasen benodigd zijn. 

- De plaats van de steigers en stellingen. 
- De toe te passen beveiliging en beschermingsmiddelen. 
- De afspraken voor het in stand houden van de beveiligingen die door 

de werknemers van de verschillende ondernemingen gebruikt 
worden. 

- De opstelplaats van de verschillende hijs- en hefwerktuigen. 
- De communicatie procedure tussen de machinisten van de 

verschillende hijs- en hefwerktuigen. 
9. ESTHETISCH VERZINKEN 

Daar waar esthetische hogere eisen aan het oppervlak van het zinkwerk 
worden gesteld, wordt dit in de betreffende werkbeschrijvingen 
aangegeven. 
Dit zinkwerk moet voldoen aan Klasse E, Esthetisch Verzinken zoals 
beschreven in het “Handboek ZEKER ZINK” van de branchorganisatie 
van de thermische verzinkers, “ZinkinfoBenelux” (zinkinfobenelux.com). 

.01 CONSTRUCTIE 
De montageplan van de staalconstructies. 

25.17 REVISIEBESCHEIDEN 

25.17.10-a REVISIETEKENINGEN METAALCONSTRUCTIEWERK 
0. REVISIETEKENING METAALCONSTRUCTIEWERK 

Door de aannemer te verstrekken revisietekening(en). 
Van.... 
Op de revisietekening(en) moet zijn aangegeven: 
.... 
De gegevens moeten worden vastgelegd voordat de onderdelen aan 
het zicht zijn onttrokken. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 1 
- goedgekeurd (st.): 1 
Verstrekkingsvorm: digitaal in pdf-formaat. 
Tijdstip van verstrekking: .... 

.01 RUIMTEVAKWERK 
De revisietekening van de staalconstructies. 
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26 BOUWKUNDIGE KANAALELEMENTEN 

26.00 ALGEMEEN 

26.00.10 BEGRIPPEN: ALGEMEEN 
99. ALGEMEEN INSTRUCTIE TECHNISCHE BEPALINGEN 

Overige algemeen alsmede specifieke technische bepalingen zijn per 
hoofdstuk in een afzonderlijke RVB-Technisch Referentie Bestek 
beschikbaar. Deze dient u via uw project bevoegde op te vragen.  

26.12 WERKBESCHEIDEN 

26.12.30-a WERKPLANNEN BOUWKUNDIGE KANAALELEMENTEN 
0. GEDETAILLEERD WERKPLAN BOUWKUNDIGE KANAALELEMENTEN 

Door de aannemer te verstrekken plan. 
Naast het vermelde in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012 moet het 
werkplan de volgende gegevens bevatten: 
..... 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 1 
- goedgekeurd (st.): 1 
Verstrekkingsvorm: digitaal in pfd-formaat. 
Tijdstip van verstrekking: .... 

.01 LEIDINGSCHACHT 
Het werkplan t.b.v. ... 

26.17 REVISIEBESCHEIDEN 

26.17.10-a REVISIETEKENINGEN BOUWKUNDIGE KANAALELEMENTEN 
0. REVISIETEKENING BOUWKUNDIGE KANAALELEMENTEN 

Door de aannemer te verstrekken revisietekening(en). 
Van..... 
Op de revisietekening(en) moet zijn aangegeven: 
.... 
De gegevens moeten worden vastgelegd voordat de onderdelen aan 
het zicht zijn onttrokken. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 1 
- goedgekeurd (st.): 1 
Verstrekkingsvorm: digitaal in pdf-formaat. 
Tijdstip van verstrekking: .... 

.01 LEIDINGSCHACHT 
De revistietekening voor de ... 
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30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN 

30.00 ALGEMEEN 

30.00.10 BEGRIPPEN: ALGEMEEN 
99. ALGEMEEN INSTRUCTIE TECHNISCHE BEPALINGEN 

Overige algemeen alsmede specifieke technische bepalingen zijn per 
hoofdstuk in een afzonderlijke RVB-Technisch Referentie Bestek 
beschikbaar. Deze dient u via uw project bevoegde op te vragen.  

30.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN 
09. SLUITSYSTEEM 

In overleg met de directie stelt de aannemer het sluitplan op, waarbij: 
- Het systeem met uitzondering van de RVB Defensie-sloten moet 

aansluiten op de generale hoofdsleutelinrichting van het complex/ 
object. 

Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.):  2, witdruk A4 gevouwen 1 digitaal bestand in 

PDF formaat. 
- goedgekeurde (st.): 2, witdruk A4 gevouwen + 1 digitaal bestand in 

PDF formaat. 

30.12 WERKBESCHEIDEN 

30.12.10-a TEKENINGEN KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN 
0. TEKENING KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN 

Door de aannemer te verstrekken tekening(en). 
Van kozijnen, ramen, deuren, paneelvullingen en dergelijke. 
Op de tekening(en) moet zijn aangegeven: 
- De indelingen en de maatvoeringen. 
- Detaillering van stijlen en dorpels en kozijnvullingen. 
- De aansluitdetails onderling en met andere materialen. 
- Het hang- en sluitwerk van de beweegbare delen. 
- Plaats en type van de verankeringen. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring: 2, witdruk A4 gevouwen 1 digitaal bestand in PDF 

formaat. 
- goedgekeurd: 2, witdruk A4 gevouwen + 1 digitaal bestand in 

AutoCad-DWG-formaat + in PDF formaat. 
Tijdstip van verstrekking goedgekeurde exemplaren, minimaal 5 
werkdagen voor de aanvang van de werkzaamheden. 

9. CONTROLE TEKENINGEN 
De directie heeft na ontvangst zeven werkdagen nodig om de door de 
aannemer vervaardigde berekeningen te controleren en te retourneren. 

.01 BUITENKOZIJN/-PUI 
De werktekeningen van de buitenkozijnen en -puien, inclusief buitenramen en 
buitendeuren en de benodigde stelkozijnen en stellatten. 

.02 BINNENKOZIJN/-PUI 
De werktekeningen van de binnenkozijnen en -puien, inclusief binnenramen en 
binnendeuren en de benodigde stelkozijnen en stellatten. 
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.03 BUITENDEUR 
De werktekeningen van de segmenthefdeuren. 

30.12.20-a BEREKENINGEN KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN 
0. STATISCHE BEREKENING 

Door de aannemer te verstrekken berekening(en). 
Van de onderdelen en bevestiging aan de omliggende constructies. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring: 2, witdruk A4 gevouwen 1 digitaal bestand in PDF 

formaat. 
- goedgekeurd: 2, witdruk A4 gevouwen + 1 digitaal bestand in PDF 

formaat. 
Tijdstip van verstrekking goedgekeurde exemplaren, minimaal 5 
werkdagen voor de aanvang van de werkzaamheden. 

9. CONTROLE BEREKENINGEN 
De directie heeft na ontvangst zeven werkdagen nodig om de door de 
aannemer vervaardigde berekeningen te controleren en te retourneren. 

.01 BUITENKOZIJN/-PUI 
De berekeningen van de aluminium buitenkozijnen en -puien inclusief de 
buitenramen en binnendeuren.  

.02 BINNENKOZIJN/-PUI 
De berekeningen van de licht metalen binnenkozijnen en -puien inclusief de 
binnenramen en binnendeuren.  

30.12.30-a WERKPLANNEN KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN 
0. GEDETAILLEERD WERKPLAN KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN 

Door de aannemer te verstrekken plan. 
Naast het vermelde in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012 moet het 
werkplan de volgende gegevens bevatten: 
..... 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 1 
- goedgekeurd (st.): 1 
Verstrekkingsvorm: digitaal in pdf-formaat. 
Tijdstip van verstrekking: ..... 

.01 VULLING WANDOPENING, BUITEN 
De werkplan t.b.v. ... 

30.14 MONSTERS, PROEFOPSTELLINGEN EN PROEFVLAKKEN 

30.14.10-a MONSTERS KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN 
0. MONSTER KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN 

Door de aannemer te verstrekken monster(s). 
Van: 
- de profielen van de kozijnen en deuren. 
- de bevestigingsmiddelen. 
- de panelen in de buitenpuien. 
- het afdichtingsband tussen kozijnen en stelkozijnen. 
- de beglazingsmethode. 
Beoordelingskenmerken: 
- vorm. 
- kwaliteit van het hang- en sluitwerk. 
- bouwfysische kenmerken als dichting van de profielen. 
- oppervlak. 
- kleur. 
Aantal monsters: ... 

Print datum: 27-3-2024 10:25:05
Besteknummer: ....... 

Licentiehouder: 88.22.04.E 
RVB RRU 2012-2024-1

[Titel van het bestek] 
[2e regel titel van het bestek] Pagina: 91 



.01 VULLING WANDOPENING, BUITEN 
De bemonstering t.b.v. ... 

30.17 REVISIEBESCHEIDEN 

30.17.10-a REVISIETEKENINGEN KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN 
0. REVISIETEKENING KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN 

Door de aannemer te verstrekken revisietekening(en). 
Van: .... 
Op de revisietekening(en) moet zijn aangegeven: 
.... 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 1 
- goedgekeurd (st.): 1 
Verstrekkingsvorm: digitaal in pdf-formaat. 
Tijdstip van verstrekking: .... 

.01 VULLING WANDOPENING, BUITEN 
De revisietekening van .... 

30.17.40-a BEDIENINGSVOORSCHRIFTEN KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN 
0. ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN 

Door de aannemer te verstrekken onderhoudsvoorschrift(en). 
Van.... 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 1 
- goedgekeurd (st.): 1 
Verstrekkingsvorm: digitaal in pdf-formaat en witdruk. 
Tijdstip van verstrekking: .... 

.01 VULLING WANDOPENING, BUITEN 
De onderhoudsvoorschriften t.b.v. .... 

30.18 GARANTIES 

30.18.10-a GARANTIE KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN 
0. GARANTIE KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN 

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet 
gelden vanaf het gereedkomen of de levering van het gegarandeerde 
onderdeel gedurende de vermelde periode. 
Onderdeel: metalen kozijnen, ramen en deuren. 
De garantieverstrekker: de aannemer. 
De garantieperiode bedraagt: 10 jaar 
Onderdeel: kunststof kozijnen, ramen en deuren. 
-  te garanderen door: de aannemer. 
-  periode: 10 jaar. 
Onderdeel: houten kozijnen, ramen en deuren. 
-  te garanderen door: de aannemer. 
-  periode: 10 jaar. 

.01 VULLING WANDOPENING, BUITEN 
De garanties t.b.v. ... 
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31 SYSTEEMBEKLEDINGEN 

31.00 ALGEMEEN 

31.00.10 BEGRIPPEN: ALGEMEEN 
99. ALGEMEEN INSTRUCTIE TECHNISCHE BEPALINGEN 

Overige algemeen alsmede specifieke technische bepalingen zijn per 
hoofdstuk in een afzonderlijke RVB-Technisch Referentie Bestek 
beschikbaar. Deze dient u via uw project bevoegde op te vragen.  

31.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
09. BEVESTIGINGEN 

- In het zicht blijvende bevestigingsmiddelen voor buitentoepassingen 
moeten ten minste van roestvast staal zijn in een kwaliteit passend 
bij de omstandigheden, zowel klimatologisch als detaillering, en ter 
goedkeuring directie. 

- Niet in het zicht blijvende bevestigingsmiddelen voor 
buitentoepassingen moeten ten minste thermisch verzinkt zijn. 

- Bevestigingsmiddelen voor binnentoepassingen moeten ten minste 
van verzinkt of geel gepassiveerd staal zijn. 

- In het zicht blijvende bevestigingen moeten moeten volgens een 
regelmatig patroon worden aangebracht. 

- Bij gebruik van schroeven met verzonken kop, de gaten 1 mm dieper 
dan de kopdikte souvereinen.  

- Als gevolg van de bevestigingen mogen geen onregelmatigheden of 
vervormingen zoals indeukingen in de bekleding zichtbaar zijn. 

90. LOSMAAKBAARHEID 
- Nieuwe (hoofd)draagconstructies zijn eenvoudig en zonder schade 

losmaakbaar en herbruikbaar. Lokale uitzonderingen zijn toegestaan. 
- Nieuwe materialen in gevels en dakpakketten (isolatie en 

dakbedekking) zijn eenvoudig en zonder schade losmaak en 
herbruikbaar. Lokale uitzonderingen zijn toegestaan. 

31.12 WERKBESCHEIDEN 

31.12.30-a WERKPLANNEN SYSTEEMBEKLEDINGEN 
0. GEDETAILLEERD WERKPLAN SYSTEEMBEKLEDINGEN 

Door de aannemer te verstrekken plan. 
Van.... 
Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 2012 moet het 
werkplan de volgende gegevens bevatten: 
..... 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 1 
- goedgekeurd (st.): 1 
Verstrekkingsvorm: digitaal in pdf-formaat. 
Tijdstip van verstrekking: .... 
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.01 BUITENWAND 
Het werkplan t.b.v. ... 

31.17 REVISIEBESCHEIDEN 

31.17.10-a REVISIETEKENINGEN SYSTEEMBEKLEDINGEN 
0. REVISIETEKENING SYSTEEMBEKLEDINGEN 

Door de aannemer te verstrekken revisietekening(en). 
Van..... 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 1 
- goedgekeurd (st.): 1 
Verstrekkingsvorm: digitaal in pdf-formaat. 
Tijdstip van verstrekking: .... 

.01 BUITENWAND 
De revisietekening t.b.v. ... 

31.18 GARANTIES 

31.18.10-a GARANTIE SYSTEEMBEKLEDINGEN 
0. GARANTIE SYSTEEMBEKLEDINGEN 

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet 
gelden vanaf het gereedkomen of de levering van het gegarandeerde 
onderdeel gedurende de vermelde periode. 
Onderdeel: de gevelbekleding..... 
De garantieverstrekker: de aannemer. 
De garantieperiode bedraagt: 10 jaar. 

.01 BUITENWAND 
De garantie van .... 
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32 TRAPPEN EN BALUSTRADEN 

32.00 ALGEMEEN 

32.00.10 BEGRIPPEN: ALGEMEEN 
99. ALGEMEEN INSTRUCTIE TECHNISCHE BEPALINGEN 

Overige algemeen alsmede specifieke technische bepalingen zijn per 
hoofdstuk in een afzonderlijke RVB-Technisch Referentie Bestek 
beschikbaar. Deze dient u via uw project bevoegde op te vragen.  

32.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
09. METALLIEKE DEKLAGEN, TIJDSTIP VAN AANBRENGEN 

Metallieke deklagen aanbrengen nadat het betreffende onderdeel alle 
nodige bewerkingen heeft ondergaan. 

19. BESCHADIGING CONSERVERING 
Thermisch verzinkt werk herstellen met zinkcompound waarbij de 
laagdikte ter plaatse 50% dikker moet zijn dan de voorgeschreven 
zinkdikte. 

29. BESCHERMLAAG HOUT TIJDSTIP VAN AANBRENGEN 
Beschermlaag, grondverf, aanbrengen nadat het betreffende houten 
onderdeel alle nodige bewerkingen heeft ondergaan.  

32.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN 
09. ESTHETISCH VERZINKEN 

Daar waar esthetische hogere eisen aan het oppervlak van het 
zinkwerk worden gesteld, wordt dit in de betreffende 
werkbeschrijvingen aangegeven. 
Dit zinkwerk moet voldoen aan Klasse E, Esthetisch Verzinken zoals 
beschreven in het “Handboek ZEKER ZINK” van de branchorganisatie 
van de thermische verzinkers, “ZinkinfoBenelux” (zinkinfobenelux.com). 

32.12 WERKBESCHEIDEN 

32.12.30-a WERKPLANNEN TRAPPEN EN BALUSTRADEN 
0. GEDETAILLEERD WERKPLAN TRAPPEN EN BALUSTRADEN 

Door de aannemer te verstrekken plan. 
Van.... 
Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 2012 moet het 
werkplan de volgende gegevens bevatten: 
..... 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 1 
- goedgekeurd (st.): 1 
Verstrekkingsvorm: digitaal in pdf-formaat. 
Tijdstip van verstrekking: .... 

.01 VASTE TRAP 
De werkplan t.b.v. ... 
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32.17 REVISIEBESCHEIDEN 

32.17.10-a REVISIETEKENINGEN TRAPPEN EN BALUSTRADEN 
0. REVISIETEKENING TRAPPEN EN BALUSTRADEN 

Door de aannemer te verstrekken revisietekening(en). 
Van.... 
Op de revisietekening(en) moet zijn aangegeven: 
.... 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 1 
- goedgekeurd (st.): 1 
Verstrekkingsvorm: digitaal in pdf-formaat. 
Tijdstip van verstrekking: .... 

.01 VASTE TRAP 
De revisietekening t.b.v. ... 
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33 DAKBEDEKKINGEN 

33.00 ALGEMEEN 

33.00.10 BEGRIPPEN: ALGEMEEN 
99. ALGEMEEN INSTRUCTIE TECHNISCHE BEPALINGEN 

Overige algemeen alsmede specifieke technische bepalingen zijn per 
hoofdstuk in een afzonderlijke RVB-Technisch Referentie Bestek 
beschikbaar. Deze dient u via uw project bevoegde op te vragen.  

33.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
09. VOORSCHRIFTEN, RICHTLIJNEN 

De navolgende voorschriften en richtlijnen zijn van toepassing, voor 
zover deze betrekking hebben op ontwerpregels, 
dakbedekkingsconstructies, dakdetails, kwaliteitseisen en overige eisen: 
- Vakrichtlijn Gesloten Dakbedekkingssystemen -uitgave 2018- 

samengesteld door VEBIDAK, Dakmerk en BDA Dakadvies en 
vastgesteld door het College van Deskundigen Isolatie en 
Dakbedekkingen. Bestaande uit delen A, B, C, D en E. 
(https://vebidak.nl/vakrichtlijn-2018) 

- Vakrichtlijn Gesloten Dakbedekkingssystemen laatste uitgave zoals 
uitgegeven 3 maanden voor aanbestedingsdatum, uitgegeven door 
Vereniging Dakbedekkingsbranche Nederland VEBIDAK te 
Nieuwegein. 

59. PRODUCT INFORMATIE BLADEN (PIB) 
De eisen gesteld in de PI-Bladen voor de betreffende valbeveiliging zijn 
van toepassing. De PI-Bladen zijn te vinden op internet: 
Rijksvastgoedbedrijf.nl met zoekopdracht “Veilig werken op hoogte”.  
https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/documenten/richtlijn/2016/04/05/vei
lig-werken-op-hoogte-vwoh-product-informatiebladen-pib 

90. LOSMAAKBAARHEID 
- Nieuwe (hoofd)draagconstructies zijn eenvoudig en zonder schade 

losmaakbaar en herbruikbaar. Lokale uitzonderingen zijn toegestaan. 
- Nieuwe materialen in gevels en dakpakketten (isolatie en 

dakbedekking) zijn eenvoudig en zonder schade losmaak en 
herbruikbaar. Lokale uitzonderingen zijn toegestaan. 

33.12 WERKBESCHEIDEN 

33.12.10-a TEKENINGEN DAKBEDEKKINGEN 
0. TEKENING DAKBEDEKKINGEN 

Door de aannemer te verstrekken tekening(en). 
Van de valbeveiligingsconstructies volgens de geldende regelgeving en 
het betreffende PI-Blad.  
Op de tekening(en) moet zijn aangegeven: 
- een overzicht van de dakbedekkingen, met maatvoering. 
- van elke dakbedekking de schematische opbouw met nominale 

maatvoering, nodig voor de productie van dakbedekking. 
- de plaats, vorm, maatvoering en uitvoeringswijze van naden, 

overgangen en/of dilataties van dakbedekkingsdelen. 
- de plaats, vorm, maatvoering en uitvoeringswijze van randen, 

opstanden, doorvoeren. 
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De tekening moet worden uitgevoerd en voldoen aan PI-Blad 33.00.60-
02 laatste versie.  
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring: 2, witdruk A4 gevouwen 1 digitaal bestand in PDF 

formaat. 
- goedgekeurd: 2, witdruk A4 gevouwen + 1 digitaal bestand in 

AutoCad-DWG-formaat + in PDF formaat. 
Tijdstip van verstrekking: goedgekeurde exemplaren, minimaal 5 
werkdagen voor de aanvang van de werkzaamheden. 

9. CONTROLE TEKENINGEN 
De directie heeft na ontvangst zeven werkdagen nodig om de door de 
aannemer vervaardigde berekeningen te controleren en te retourneren. 

.01 HELLEND DAK 
De tekening van de valbeveiligingsconstructie. 

.02 PLAT DAK 
De tekening van de valbeveiligingsconstructie. 

33.12.20-a BEREKENINGEN DAKBEDEKKINGEN 
0. STATISCHE BEREKENING DAKBEDEKKINGEN 

Door de aannemer te verstrekken berekening(en). 
Van de valbeveiligingsconstructies c.a. wat inhoudt: 
- De valbeveiligingsvoorzieningen volgens de geldende regelgeving en 

het PI-Blad 33.00.60-02 en het PI-Blad behorende bij het type 
valbeveiliging;  

- De bevestiging van de valbeveiliging aan de bouwkundige 
constructie; en 

- De bouwkundige constructies welke kunnen worden belast als 
gevolg van de krachten daarop uitgeoefend bij een calamiteit door 
de valbeveiligingsconstructie. 

Grondslag(en): de berekening dient te worden uitgevoerd 
overeenkomstig PI-Blad 33.00.60-02 laatste versie.  
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 2, witdruk A4 gevouwen 1 digitaal bestand in 

PDF formaat. 
- goedgekeurd (st.): 2, witdruk A4 gevouwen + 1 digitaal bestand in 

PDF-formaat. 
Tijdstip van verstrekking: goedgekeurde exemplaren, minimaal 5 
werkdagen voor de aanvang van de werkzaamheden. 

9. CONTROLE BEREKENINGEN 
De directie heeft na ontvangst zeven werkdagen nodig om de door de 
aannemer vervaardigde berekeningen te controleren en te retourneren. 

.01 HELLEND DAK 
De berekening van de valbeveiligingsconstructie. 

.02 PLAT DAK 
De berekening van de valbeveiligingsconstructie. 

33.12.30-a WERKPLANNEN DAKBEDEKKINGEN 
0. GEDETAILLEERD WERKPLAN DAKBEDEKKINGEN 

Door de aannemer te verstrekken plan. 
Van.... 
Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 2012 moet het 
werkplan de volgende gegevens bevatten: 
..... 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 1 
- goedgekeurd (st.): 1 
Verstrekkingsvorm: digitaal in pdf-formaat. 
Tijdstip van verstrekking: .... 

.01 HELLEND DAK 
De gedetailleerde werkplan. 
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.02 PLAT DAK 
De gedetailleerde werkplan. 

33.15 INSTRUCTIE/OPLEIDING 

33.15.10-a INSTRUCTIE/OPLEIDING DAKBEDEKKINGEN 
0. INSTRUCTIE/OPLEIDING DAKBEDEKKINGEN 

Door de aannemer te verzorgen instructie/opleiding. 
Van het toegepaste dakveiligheidssysteem 
Instructietijd/opleidingsduur: ... 
Aantal personen: ... 
Tijdstip:... 

.01 PLAT DAK 
De te geven instructie voor dakvlak/ gebouw .... 

33.17 REVISIEBESCHEIDEN 

33.17.10-a REVISIETEKENINGEN DAKBEDEKKINGEN 
0. REVISIETEKENING DAKBEDEKKINGEN 

Door de aannemer te verstrekken revisietekening(en). 
Van: ..... 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 1 
- goedgekeurd (st.): 1 
Verstrekkingsvorm: digitaal in pdf-formaat. 
Tijdstip van verstrekking: .... 

.01 PLAT DAK 
De revisietekening van de .... 

33.17.20-a REVISIEGEGEVENS DAKBEDEKKINGEN 
0. REVISIEGEGEVENS DAKBEDEKKINGEN 

Door de aannemer te verstrekken gegevens. 
Van: .... 
De revisiegegevens dienen ten minste te bevatten: 
- de standaard fabrieksdocumentatie van alle toegepaste onderdelen. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 1 
- goedgekeurd (st.): 1 
Verstrekkingsvorm: digitaal in pdf-formaat. 
Tijdstip van verstrekking: .... 

.01 PLAT DAK 
De revisiegegevens van ... 

33.17.30-a ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN DAKBEDEKKINGEN 
0. ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN DAKBEDEKKINGEN 

Door de aannemer te verstrekken onderhoudsvoorschrift(en). 
Van het dakveiligheidssysteem. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 1 
- goedgekeurd (st.): 1 
Verstrekkingsvorm: in witdruk en digiaal PDF-formaat. 
Tijdstip van verstrekking bij oplevering. 
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.01 PLAT DAK 
Onderhoudsvoorschriften dakveiligheidssysteem van het gebouw. 

33.17.49-a LOGBOEK VALBEVEILIGING 
0. LOGBOEK VALBEVEILIGING 

Door de aannemer te verstrekken logboek. 
Van de valbeveiligingsvoorzieningen moet worden aangeleverd met 
informatie en volgens opmaak zoals staat aangeven in PI-Blad 33.00.66-
00. laatste versie.  
- Indien er meerdere valbeveiligingssystemen voor één gebouw zijn 

aangebracht moeten deze worden opgenomen in één logboek.  
- Indien het project bestaat uit meerdere gebouwen, moet voor elk 

gebouw een logboek worden aangeleverd. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 1 analoog exemplaar en 1 digitaal bestand 

beide overeenkomstig zoals gesteld in het PI-Blad. 
- goedgekeurde (st.): 1 analoog exemplaar en 1 digitaal bestand 

beide overeenkomstig zoals gesteld in het PI-Blad. 
Tijdstip: goedgekeurde exemplaren, minimaal 5 werkdagen voor 
oplevering van het werk. 

9. CONTROLE CONCEPT LOGBOEK 
De directie heeft na ontvangst zeven werkdagen nodig om het door de 
aannemer vervaardigde concept logboek te controleren en te 
retourneren. 

.01 HELLEND DAK 
Het logboek valbeveiliging. 

.02 PLAT DAK 
Het logboek valbeveiliging. 

33.18 GARANTIES 

33.18.10-a GARANTIE DAKBEDEKKINGEN 
0. GARANTIE DAKBEDEKKINGEN 

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet 
gelden vanaf het gereedkomen of de levering van het gegarandeerde 
onderdeel gedurende de vermelde periode. 
Onderdeel: de dakbedekking..... 
De garantieverstrekker: de aannemer. 
De garantieperiode bedraagt: 10 jaar. 

.01 PLAT DAK 
De garantie voor ... 
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34 BEGLAZING 

34.00 ALGEMEEN 

34.00.10 BEGRIPPEN: ALGEMEEN 
99. ALGEMEEN INSTRUCTIE TECHNISCHE BEPALINGEN 

Overige algemeen alsmede specifieke technische bepalingen zijn per 
hoofdstuk in een afzonderlijke RVB-Technisch Referentie Bestek 
beschikbaar. Deze dient u via uw project bevoegde op te vragen.  

34.12 WERKBESCHEIDEN 

34.12.30-a WERKPLANNEN BEGLAZING 
0. GEDETAILLEERD WERKPLAN BEGLAZING 

Door de aannemer te verstrekken plan. 
Van:..... 
Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 2012 moet het 
werkplan de volgende gegevens bevatten: 
..... 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 1 
- goedgekeurd (st.):1 
Verstrekkingsvorm: digitaal in pdf-formaat. 
Tijdstip van verstrekking: ... 

.01 VULLING WANDOPENING, BUITEN 
De werkplan t.b.v. ... 

34.14 MONSTERS, PROEFOPSTELLINGEN EN PROEFVLAKKEN 

34.14.10-a MONSTERS BEGLAZING 
0. MONSTER BEGLAZING 

Door de aannemer te verstrekken monster(s). 
Van de hierna genoemde monsters dienen ter beoordeling van de 
volgende, bij het monster genoemde kenmerken. 
Monster:  
- Van alle toe te passen glassoorten. 
- Van alle toe te passen beglazingssystemen.  
Beoordelingskenmerken: 
- kleur en tint van het glas. 
- kleur en tint van de coating. 
- oppervlakte. 
- reflectie. 
- transparantie 
Aantal monsters: 1 per soort. 

.01 VULLING WANDOPENING, BINNEN 
Monsters van beglazing. 
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.02 VULLING WANDOPENING, BUITEN 
Monsters van beglazing. 

34.17 REVISIEBESCHEIDEN 

34.17.20-a REVISIEGEGEVENS BEGLAZING 
0. REVISIEGEGEVENS BEGLAZING 

Door de aannemer te verstrekken gegevens. 
Van: ..... 
De revisiegegevens dienen ten minste te bevatten: 
- de standaard fabrieksdocumentatie van alle toegepaste onderdelen. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 1 
- goedgekeurd (st.): 1 
Verstrekkingsvorm: digitaal in pdf-formaat. 
Tijdstip van verstrekking: ... 

.01 VULLING WANDOPENING, BUITEN 
De revisiegegevens t.b.v. ... 

34.18 GARANTIES 

34.18.10-a GARANTIE BEGLAZING 
0. GARANTIE BEGLAZING 

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet 
gelden vanaf het gereedkomen of de levering van het gegarandeerde 
onderdeel gedurende de vermelde periode. 
Onderdeel: de beglazing van..... 
De garantieverstrekker: de aannemer. 
De garantieperiode bedraagt: de aannemer garandeert het leveren en 
aanbrengen van de beglazingssystemen voor een periode van 10 jaar, 
met dien verstande dat terzake van herstelkosten voor rekening van de 
aannemer komen: 
a. Binnen vijf jaar na de oplevering 100% 
b. In het zesde jaar na de oplevering 85% 
c. In het zevende jaar na de oplevering 65% 
d. In het achtste jaar na de oplevering 50% 
e. In het negende jaar na de oplevering 30% 
f. In het tiende jaar na de oplevering 15%. 

.01 VULLING WANDOPENING, BUITEN 
De garanties t.b.v. ... 
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35 NATUUR- EN KUNSTSTEEN 

35.00 ALGEMEEN 

35.00.10 BEGRIPPEN: ALGEMEEN 
09. ZOETEN 

Onder zoeten wordt verstaan het schuren met water en fijne amaril- of 
carborundumsteen. Afhankelijk van de korrelgrootte op schuurschijf 
onderscheidt men de gradaties: 
- Licht gezoet met korrelgrootte 220, wat een geringe glans geeft; 
- Gezoet met korrelgrootte 400 wat een matglans geeft; en 
- Donker gezoet met korrelgrootte 600 wat bijna hoogglans geeft. 

99. ALGEMEEN INSTRUCTIE TECHNISCHE BEPALINGEN 
Overige algemeen alsmede specifieke technische bepalingen zijn per 
hoofdstuk in een afzonderlijke RVB-Technisch Referentie Bestek 
beschikbaar. Deze dient u via uw project bevoegde op te vragen.  

35.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
09. BEVESTIGING 

Ten behoeve van verlijming c.q. bevestiging aan de ondergrond, dienen 
de natuursteen/ kunststeen onderdeel te zijn voorzien van groeven. 

19. VERANKEREN ELEMENTEN 
Mechanisch bevestigde elementen dienen te worden voorzien van de 
nodige ingeboorde en verlijmde rvs-doken, zodanig dat een verzekerde 
verankering ontstaat. 

35.12 WERKBESCHEIDEN 

35.12.30-a WERKPLANNEN NATUUR- EN KUNSTSTEEN 
0. GEDETAILLEERD WERKPLAN NATUUR- EN KUNSTSTEEN 

Door de aannemer te verstrekken plan. 
Van.... 
Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 2012 moet het 
werkplan de volgende gegevens bevatten: 
..... 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 1 
- goedgekeurd (st.): 1 
Verstrekkingsvorm: digitaal in pdf-formaat. 
Tijdstip van verstrekking": .... 

.01 MUURVERZWARING, BUITENWAND 
De werkplan t.b.v. ... 

35.14 MONSTERS, PROEFOPSTELLINGEN EN PROEFVLAKKEN 

35.14.10-a MONSTERS NATUUR- EN KUNSTSTEEN 
0. MONSTER NATUURSTEEN 

Door de aannemer te verstrekken monster(s). 
Van de hierna genoemde monsters dienen ter beoordeling van de 
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volgende, bij het monster genoemde kenmerken. 
Monster:  
- natuursteen/ hardsteen. 
Beoordelingskenmerken: 
- oppervlakte. 
- kleur. 
Aantal monsters: ... 

.01 MUURAFDEKKING, BUITENWAND 
De bemonstering van ... 

35.14.10-b MONSTERS NATUUR- EN KUNSTSTEEN 
0. MONSTER KUNSTSTEEN 

Door de aannemer te verstrekken monster(s). 
Van de hierna genoemde monsters dienen ter beoordeling van de 
volgende, bij het monster genoemde kenmerken. 
Monster:  
- kunststeen. 
Beoordelingskenmerken: 
- oppervlakte. 
- kleur. 
Aantal monsters: ... 

.01 VENSTERBANK, BINNENWAND 
De bemonstering van ... 

35.17 REVISIEBESCHEIDEN 

35.17.20-a REVISIEGEGEVENS NATUUR- EN KUNSTSTEEN 
0. REVISIEGEGEVENS NATUURSTEEN 

Door de aannemer te verstrekken gegevens. 
Van: ..... 
De revisiegegevens dienen ten minste te bevatten: 
.... 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 1 
- goedgekeurd (st.): 1 
Verstrekkingsvorm: digitaal in pdf-formaat. 
Tijdstip van verstrekking: .... 

.01 MUURVERZWARING, BUITENWAND 
De revisiegegevens van .... 
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36 VOEGVULLING 

36.00 ALGEMEEN 

36.00.10 BEGRIPPEN: ALGEMEEN 
99. ALGEMEEN INSTRUCTIE TECHNISCHE BEPALINGEN 

Overige algemeen alsmede specifieke technische bepalingen zijn per 
hoofdstuk in een afzonderlijke RVB-Technisch Referentie Bestek 
beschikbaar. Deze dient u via uw project bevoegde op te vragen.  

36.12 WERKBESCHEIDEN 

36.12.30-a WERKPLANNEN VOEGVULLING 
0. GEDETAILLEERD WERKPLAN VOEGVULLING 

Door de aannemer te verstrekken plan. 
Van.... 
Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 2012 moet het 
werkplan de volgende gegevens bevatten: 
..... 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 1 
- goedgekeurd (st.): 1 
Verstrekkingsvorm: digitaal in pdf-formaat. 
Tijdstip van verstrekking: .... 

.01 SECUNDAIRE WAND, BINNEN 
De werkplan t.b.v. ... 

36.13 BEPROEVING, CONTROLE, INSPECTIE, KEURING, METING EN OPNEMING 

36.13.09-a PROCESCERTIFICATIE VOEGVULLING 
0. PROCESCERTIFICATIE 

De aannemer dient vóór aanvang van de werkzaamheden een bewijs te 
overleggen dat de certificatie-instelling het uitvoeringsproces heeft 
laten beoordelen aan de in de desbetreffende beoordelingsrichtlijn 
gestelde eisen. 
Voor de uitvoering van het werk zijn de geldige SIKB-procescertificaten 
vereist dan wel schriftelijke verklaringen van een certificatie-instelling 
die daartoe is geaccrediteerd door de nationale accreditatie -instelling 
(in Nederland: de Raad voor Accreditatie). 
Met deze verklaring verklaart de certificatie-instelling dat het 
toelatingsonderzoek, als bedoeld in de Nationale beoordelingsrichtlijn, 
die de grondslag vormt voor het procescertificaat, volledig naar 
tevredenheid is afgerond met uitzondering van de beoordeling van het 
uitvoeringsproces op werklocatie. 

4. BEOORDELINGSRICHTLIJN 
De BRL SIKB 7700 "Beoordelingsrichtlijn Aanleg of herstel van een 
vloeistofdichte voorziening" met protocol 7711 "Aanleg of herstel van 
een vloeistofdichte voegafdichting". 
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.01 BUITENVLOER OP ZAND 
VLOEISTOFDICHTE VLOER: De procescertificatie van de voegafdichtingen in en 
om de vloeistofdichte vloer, in lokaal ...... 
VLOEISTOFDICHTE VLOERAFWERKING: De procescertificatie van de 
voegafdichtingen in en om de vloeistofdichte kunstharsgebonden 
beschermlaag, in lokaal ......  

.02 BINNENVLOER OP ZAND 
VLOEISTOFDICHTE VLOER: De procescertificatie van de voegafdichtingen in en 
om de vloeistofdichte vloer, in lokaal ......  
VLOEISTOFDICHTE VLOERAFWERKING: De procescertificatie van de 
voegafdichtingen in en om de vloeistofdichte kunstharsgebonden 
beschermlaag, in lokaal ......  

36.17 REVISIEBESCHEIDEN 

36.17.20-a REVISIEGEGEVENS VOEGVULLING 
0. REVISIEGEGEVENS VOEGVULLING 

Door de aannemer te verstrekken gegevens. 
Van.... 
De revisiegegevens dienen ten minste te bevatten: 
- de standaard fabrieksdocumentatie van alle toegepaste onderdelen. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 1 
- goedgekeurd (st.): 1 
Verstrekkingsvorm: digitaal in pdf-formaat. 
Tijdstip van verstrekking: ..... 

.01 SECUNDAIRE WAND, BINNEN 
De revisiegegevens t.b.v. .... 

36.18 GARANTIES 

36.18.10-a GARANTIE VOEGVULLING 
0. GARANTIE VOEGVULLING 

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet 
gelden vanaf het gereedkomen of de levering van het gegarandeerde 
onderdeel gedurende de vermelde periode. 
Onderdeel: voegvulling van ....  
De garantieverstrekker: de aannemer. 
De garantieperiode bedraagt: 10 jaar, met dien verstande dat terzake 
van herstelkosten voor rekening van de aannemer komen: 
a. binnen vijf jaar na de oplevering 100%. 
b. in het zesde jaar na de oplevering 85%. 
c. in het zevende jaar na de oplevering 65%. 
d. in het achtste jaar na de oplevering 50%. 
e. in het negende jaar na de oplevering 30%. 
f. in het tiende jaar na de oplevering 15%. 

.01 SECUNDAIRE WAND, BINNEN 
De garanties t.b.v. ... 
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37 NA-ISOLATIE 

37.00 ALGEMEEN 

37.00.10 BEGRIPPEN: ALGEMEEN 
99. ALGEMEEN INSTRUCTIE TECHNISCHE BEPALINGEN 

Overige algemeen alsmede specifieke technische bepalingen zijn per 
hoofdstuk in een afzonderlijke RVB-Technisch Referentie Bestek 
beschikbaar. Deze dient u via uw project bevoegde op te vragen.  

37.12 WERKBESCHEIDEN 

37.12.30-a WERKPLANNEN ISOLATIES 
0. GEDETAILLEERD WERKPLAN ISOLATIES 

Door de aannemer te verstrekken plan. 
Van..... 
Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 2012 moet het 
werkplan de volgende gegevens bevatten: 
..... 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 1 
- goedgekeurd (st.): 1 
Verstrekkingsvorm: digitaal in pdf-formaat. 
Tijdstip van verstrekking: .... 

.01 BUITENWAND 
De werkplan t.b.v. .... 

37.17 REVISIEBESCHEIDEN 

37.17.20-a REVISIEGEGEVENS ISOLATIES 
0. REVISIEGEGEVENS ISOLATIES 

Door de aannemer te verstrekken gegevens. 
Van.... 
De revisiegegevens dienen ten minste te bevatten: 
- de standaard fabrieksdocumentatie van alle toegepaste onderdelen. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 1 
- goedgekeurd (st.): 1 
Verstrekkingsvorm: digitaal in pdf-formaat. 
Tijdstip van verstrekking: .... 

.01 BUITENWAND 
De revisiegegevesn t.b.v. .... 
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38 GEVELSCHERMEN 

38.00 ALGEMEEN 

38.00.10 BEGRIPPEN: ALGEMEEN 
99. ALGEMEEN INSTRUCTIE TECHNISCHE BEPALINGEN 

Overige algemeen alsmede specifieke technische bepalingen zijn per 
hoofdstuk in een afzonderlijke RVB-Technisch Referentie Bestek 
beschikbaar. Deze dient u via uw project bevoegde op te vragen.  

38.12 WERKBESCHEIDEN 

38.12.30-a WERKPLANNEN GEVELSCHERMEN 
0. GEDETAILLEERD WERKPLAN GEVELSCHERMEN 

Door de aannemer te verstrekken plan. 
Van..... 
Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 2012 moet het 
werkplan de volgende gegevens bevatten: 
..... 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 1 
- goedgekeurd (st.): 1 
Verstrekkingsvorm: digitaal in pdf-formaat. 
Tijdstip van verstrekking: .... 

.01 BUITENZONWERING/GEVELSCHERM 
De werkplan t.b.v. .... 

38.14 MONSTERS, PROEFOPSTELLINGEN EN PROEFVLAKKEN 

38.14.10-a MONSTERS GEVELSCHERMEN 
0. MONSTER GEVELSCHERMEN 

Door de aannemer te verstrekken monster(s). 
Van de hierna genoemde monsters dienen ter beoordeling van de 
volgende, bij het monster genoemde kenmerken. 
Monster:  
- doek zonwering. 
- .... 
Beoordelingskenmerken: 
- kleur. 
- oppervlakte en structuur. 
- lichtdoorlatendheid. 

.01 BUITENZONWERING/GEVELSCHERM 
De bemonstering van .... 
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38.17 REVISIEBESCHEIDEN 

38.17.20-a REVISIEGEGEVENS GEVELSCHERMEN 
0. REVISIEGEGEVENS GEVELSCHERMEN 

Door de aannemer te verstrekken gegevens. 
Van.... 
De revisiegegevens dienen ten minste te bevatten: 
- de standaard fabrieksdocumentatie van alle toegepaste onderdelen. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 1 
- goedgekeurd (st.): 1 
Verstrekkingsvorm: digitaal in pdf-formaat. 
Tijdstip van verstrekking: .... 

.01 BUITENZONWERING/GEVELSCHERM 
De revisiegegevens t.b.v. .... 

38.17.30-a ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN GEVELSCHERMEN 
0. ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN GEVELSCHERMEN 

Door de aannemer te verstrekken onderhoudsvoorschrift(en). 
Van: de zonweringen 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- 2 st., witdruk A4 gevouwen + 1 digitaal bestand in PDF formaat. 
Taal: Nederlands. 
Tijdstip van verstrekking: voor de oplevering. 

.01 BUITENZONWERING/GEVELSCHERM 
De onderhoudsvoorschriften t.b.v. ... 

38.18 GARANTIES 

38.18.10-a GARANTIE GEVELSCHERMEN 
0. GARANTIE GEVELSCHERMEN 

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet 
gelden vanaf het gereedkomen of de levering van het gegarandeerde 
onderdeel gedurende de vermelde periode. 
Onderdeel: de zonwering.... 
De garantieverstrekker: de aannemer. 
De garantieperiode bedraagt: 5 jaar. 
Onderdeel: de rolluiken ..... 
De garantieverstrekker: de aannemer. 
De garantieperiode: 5 jaar. 

.01 BUITENZONWERING/GEVELSCHERM 
De garanties t.b.v. 
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40 STUKADOORSWERK 

40.00 ALGEMEEN 

40.00.10 BEGRIPPEN: ALGEMEEN 
99. ALGEMEEN INSTRUCTIE TECHNISCHE BEPALINGEN 

Overige algemeen alsmede specifieke technische bepalingen zijn per 
hoofdstuk in een afzonderlijke RVB-Technisch Referentie Bestek 
beschikbaar. Deze dient u via uw project bevoegde op te vragen.  

40.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
09. AANSLUITINGEN AAN DE ANDERE CONSTRUCTIEDELEN/-MATERIALEN 

Aansluitingen van stukadoorwerk op andere constructiedelen/-
materialen hiervan vrijhouden door middel van stucstop-profielen of 
snijvoegen. 

19. VOORSCHRIFTEN EN RICHTLIJNEN 
De volgende voorschriften en richtlijnen zijn van toepassing: 
- TBA-richtlijnen voor stukadoorswerk, uitgegeven door het 

bedrijfschap Afbouw. 
- "Oppervlaktebeoordelingscriteria stukadoorswerk Binnen" 

uitgegeven door Technisch Bureau Afbouw.  
29. PLEISTERWERK 

Pleisterwerk op wanden in ruimten met een systeemplafond, tenminste 
100 mm boven het plafond doorzetten. 

39. INSNIJDINGEN 
Stucwerk met inwendige hoekaansluitingen tussen wanden onderling 
en tussen wanden en plafonds moeten worden losgesneden. 

49. PLEISTERWERK 
Aangrenzende bouwdelen, zoals kozijnen en schoon metselwerk 
beschermen tegen smetvorming. 

59. AANVANG WERKZAAMHEDEN 
Voordat met het stukadoorswerk mag worden begonnen moeten alle in 
de wanden en plafonds op te nemen leidingen, (wandcontact)dozen 
e.d. van de technische installaties zijn aangebracht en aangewerkt. 

40.12 WERKBESCHEIDEN 

40.12.30-a WERKPLANNEN STUKADOORSWERK 
0. GEDETAILLEERD WERKPLAN STUKADOORSWERK 

Door de aannemer te verstrekken plan. 
Van.... 
Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 2012 moet het 
werkplan de volgende gegevens bevatten: 
..... 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 1 
- goedgekeurd (st.): 1 
Tijdstip van verstrekking: .... 
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.01 BINNENWAND 
De werkplan t.b.v. .... 

40.14 MONSTERS, PROEFOPSTELLINGEN EN PROEFVLAKKEN 

40.14.10-a MONSTERS STUKADOORSWERK 
0. MONSTER STUKADOORSWERK 

Door de aannemer te verstrekken monster(s). 
Van de hierna genoemde monsters dienen ter beoordeling van de 
volgende, bij het monster genoemde kenmerken. 
Monster:  
- sierpleisterwerk. 
Beoordelingskenmerken: 
- oppervlakte... 
- kleur... 
Aantal monsters: 1 per soort. 
Afmeting(en): min. 0,3 x 0,3 m. 

.01 BINNENWAND 
De monster t.v.b. stucwerk ruimte/ lokaal ... 

40.14.30-a PROEFVLAKKEN STUKADOORSWERK 
0. PROEFVLAK STUKADOORSWERK 

Door de aannemer te verzorgen proefvlak(ken). 
Van de sierpleisterwerk. 
Beoordelingskenmerken: 
- oppervlakte. 
- kleur... 
Afmeting(en): 1 m² 

.01 BINNENWAND 
Het proefvlak t.bv. .... 

40.17 REVISIEBESCHEIDEN 

40.17.20-a REVISIEGEGEVENS STUKADOORSWERK 
0. REVISIEGEGEVENS STUKADOORSWERK 

Door de aannemer te verstrekken gegevens. 
Van.... 
De revisiegegevens dienen ten minste te bevatten: 
- de standaard fabrieksdocumentatie van alle toegepaste onderdelen. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 1 
- goedgekeurd (st.): 1 
Tijdstip van verstrekking: .... 

.01 BINNENWAND 
De revisiegegevens t.b.v. .... 
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41 TEGELWERK 

41.00 ALGEMEEN 

41.00.10 BEGRIPPEN: ALGEMEEN 
99. ALGEMEEN INSTRUCTIE TECHNISCHE BEPALINGEN 

Overige algemeen alsmede specifieke technische bepalingen zijn per 
hoofdstuk in een afzonderlijke RVB-Technisch Referentie Bestek 
beschikbaar. Deze dient u via uw project bevoegde op te vragen.  

41.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
09. AANSLUITINGEN AAN DE ANDERE CONSTRUCTIEDELEN/-MATERIALEN 

Aansluitingen van stukadoorwerk op andere constructiedelen/-
materialen hiervan vrijhouden door middel van stucstop-profielen of 
snijvoegen. 

19. VERWERKING 
- Wandtegels in horizontale richting en vloertegels in beide richtingen 

symetrisch op het betegelde vlak aanbrengen. 
- Pastegels kleiner dan een een halve tegel alleen na goedkeuring van 

de directie toepassen. 
- De zijkanten van pastegels moeten glad en recht zijn. 
- Tegelwerken in de neggekanten van de kozijnen en doorgangen 

doorzetten. 
- Tegelwerk op wanden in ruimten met een systeemplafond, tenminste 

100 mm boven het plafond doorzetten. 

41.12 WERKBESCHEIDEN 

41.12.30-a WERKPLANNEN TEGELWERK 
0. GEDETAILLEERD WERKPLAN TEGELWERK 

Door de aannemer te verstrekken plan. 
Van.... 
Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 2012 moet het 
werkplan de volgende gegevens bevatten: 
..... 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 1 
- goedgekeurd (st.): 1 
Tijdstip van verstrekking: .... 

.01 SECUNDAIRE VLOER, BINNEN 
De werkplan t.b.v. vloertegelwerk van .... 

.02 SECUNDAIRE WAND, BINNEN 
De werkplan t.b.v. wandtegelwerk van .... 

41.14 MONSTERS, PROEFOPSTELLINGEN EN PROEFVLAKKEN 

41.14.10-a MONSTERS TEGELWERK 
0. MONSTER TEGELWERK 

Door de aannemer te verstrekken monster(s). 
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Van de hierna genoemde monsters dienen ter beoordeling van de 
volgende, bij het monster genoemde kenmerken. 
Monster:  
- vloertegels. 
- wandtegels. 
- plinttegels. 
Beoordelingskenmerken: 
- oppervlak. 
- kleur. 
- afmeting. 
Aantal monsters: ... stuks/tegel/ per type. 
Tijdstip van verstrekking: ... 

.01 SECUNDAIRE WAND, BINNEN 
De bemonstering van de wandtegels ... 

.02 SECUNDAIRE VLOER, BINNEN 
De bemonstering van de vloertegels ... 

41.17 REVISIEBESCHEIDEN 

41.17.20-a REVISIEGEGEVENS TEGELWERK 
0. REVISIEGEGEVENS TEGELWERK 

Door de aannemer te verstrekken gegevens. 
Van.... 
De revisiegegevens dienen ten minste te bevatten: 
- de standaard fabrieksdocumentatie van alle toegepaste onderdelen. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 1 
- goedgekeurd (st.): 1 
Verstrekkingsvorm: digitaal in pdf-formaat. 
Tijdstip van verstrekking: .... 

.01 BINNENWAND 
De revisie gegevens t.b.v. de wandafwerkingen .... 

.02 SECUNDAIRE VLOER, BINNEN 
De revisie gegevens t.b.v. de vloerafwerkignen .. 

41.18 GARANTIES 

41.18.10-a GARANTIE TEGELWERK 
0. GARANTIE TEGELWERK 

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet 
gelden vanaf het gereedkomen of de levering van het gegarandeerde 
onderdeel gedurende de vermelde periode. 
Onderdeel: Gelijmde tegelwerk 
De garantieverstrekker: de aannemer. 
De garantieperiode bedraagt: 5 jaar. 

.01 BINNENWAND 
De garantie t.b.v. .... 

.02 SECUNDAIRE VLOER, BINNEN 
De garantie t.b.v. .... 
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42 DEKVLOEREN EN VLOERSYSTEMEN 

42.00 ALGEMEEN 

42.00.10 BEGRIPPEN: ALGEMEEN 
99. ALGEMEEN INSTRUCTIE TECHNISCHE BEPALINGEN 

Overige algemeen alsmede specifieke technische bepalingen zijn per 
hoofdstuk in een afzonderlijke RVB-Technisch Referentie Bestek 
beschikbaar. Deze dient u via uw project bevoegde op te vragen.  

42.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
09. TIJDSTIP VAN AANBRENGEN 

Dekvloeren mogen pas worden aangebracht nadat het gebouw wind- 
en waterdicht is (gemaakt). 

19. BESCHERMING AANGRENZENDE ONDERDELEN 
De aangrenzende onderdelen, zoals kozijnen, ramen, deuren en schoon 
metselwerk tijdens het aanbrengen van de dekvloeren beschermen ter 
voorkoming van smetvorming. 

42.12 WERKBESCHEIDEN 

42.12.30-a WERKPLANNEN DEKVLOEREN EN VLOERSYSTEMEN 
0. GEDETAILLEERD WERKPLAN DEKVLOEREN EN VLOERSYSTEMEN 

Door de aannemer te verstrekken plan. 
Van.... 
Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 2012 moet het 
werkplan de volgende gegevens bevatten: 
..... 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 1 
- goedgekeurd (st.): 1 
Tijdstip van verstrekking: .... 

.01 SECUNDAIRE VLOER, BINNEN 
De werkplan t.b.v. .... 

42.13 BEPROEVING, CONTROLE, INSPECTIE, KEURING, METING EN OPNEMING 

42.13.09-a PROCESCERTIFICATIE KUNSTHARSGEBONDEN BESCHERMLAAG 
0. PROCESCERTIFICATIE 

De aannemer dient vóór aanvang van de werkzaamheden een bewijs te 
overleggen dat de certificatie-instelling het uitvoeringsproces heeft 
laten beoordelen aan de in de desbetreffende beoordelingsrichtlijn 
gestelde eisen. 
Voor de uitvoering van het werk zijn de geldige SIKB-procescertificaten 
vereist dan wel schriftelijke verklaringen van een certificatie-instelling 
die daartoe is geaccrediteerd door de nationale accreditatie -instelling 
(in Nederland: de Raad voor Accreditatie). 
Met deze verklaring verklaart de certificatie-instelling dat het 
toelatingsonderzoek, als bedoeld in de Nationale beoordelingsrichtlijn, 
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die de grondslag vormt voor het procescertificaat, volledig naar 
tevredenheid is afgerond met uitzondering van de beoordeling van het 
uitvoeringsproces op werklocatie. 

4. BEOORDELINGSRICHTLIJN 
De BRL SIKB 7700 "Beoordelingsrichtlijn Aanleg of herstel van een 
vloeistofdichte voorziening" met protocol 7703 "Aanleg of herstel van 
een vloeistofdichte voorziening met een kunstharsgebonden 
beschermlaag". 

.01 BINNENVLOER OP ZAND 
De procescertificatie voor de vloeistofdichte kunstharsgebonden beschermlaag, 
in lokaal ......  

.02 BUITENVLOER OP ZAND 
De procescertificatie voor de vloeistofdichte kunstharsgebonden beschermlaag, 
in lokaal ......  

42.13.40-a KEURING DEKVLOEREN EN VLOERSYSTEMEN 
0. KEURING VLOERSYSTEMEN 

Door de aannemer te verzorgen keuring(en). 
Van: dekvloer en vloersysteem 

3. KEURINGSRAPPORT VLOERSYSTEMEN 
Door de aannemer te verstrekken rapportage(s). 
Van: het keuren, rapportage met VVV-verklaring(en) van de bodem 
beschermende voorzieningen inclusief het rioleringsstelsel tot en met de 
oliewater-afscheiders-installatie. 
Het rapport moet de volgende gegevens bevatten: 
- De rapportage met VVV-Verklaring(en) Vloeistofdichte Voorziening 

moet worden afgegeven door een erkende inspectie-instelling, die 
daartoe is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie voor 
inspectie van de vloeistofdichtheid van bodembeschermende 
voorzieningen. 

- De inspectie van bodembeschermende voorzieningen moet worden 
uitgevoerd door een erkend en geaccrediteerd inspectie bureau 
conform de AS SIKB 6700 met protocol 6701. 

- De VVV-verklaring (Verklaring Vloeistofdichte Voorziening) moet zijn 
gedateerd en ondertekend. 

Verklaringen: 
- EB staat voor: Eerste Beoordeling, dit is een inspectie vloeistofdichte 

voorziening conform AS SIKB 6700 ten behoeve van het afgeven van 
een rapportage met bijbehorende VVV-verklaring(en). 

- EB-project staat voor: EB per gebouw met meerdere binnen 
voorzieningen of EB per buitenvoorziening. Daarbij kan een gebouw 
meerdere ruimtes met een vloeistofdichte voorziening hebben. 

Alle kosten voor het verkrijgen van de rapportage met VVV-
verklaring(en) komen voor rekening van de aannemer. 
Bij het rapport moeten zijn bijgevoegd: 
De rapportage met VVV-verklaring(en) leveren conform de AS SIKB 6700 
inclusief de hierna genoemde aanvullende eisen: 
- De rapportage moet minimaal bestaan uit een voorblad per gebouw 

en/of buitenvoorziening. Op het voorblad moet minimaal staan: 
a. objectcode met naam object en plaatsnaam; 
b. geïnspecteerde voorziening(en); 
c. datum rapportage. 

- Een gebouw met meerdere ruimtes met een vloeistofdichte 
voorziening clusteren op 1 voorblad; 

- Naamgeving digitaal document: 'objectcode'_'naam 
voorziening'_rapportage; 

- Naamgeving digitaal document bij eventuele her-inspectie: 
'objectcode'_ 'naam voorziening'_herinspectie. 

De VVV-Verklaring Vloeistofdichte Voorziening, moet per voorziening als 
onderdeel van de Rapportage geleverd worden met: 
- Naamgeving digitaal document: 'objectcode'_'naam 
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voorziening'_VVV_ 'jaartal van nieuwe beoordeling'. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- analoog in 2-voud (gebonden). 
- digitaal in (pdf-formaat). 
Tijdstip van verstrekking: bij de oplevering. 

.01 BINNENVLOER OP ZAND 
De rapportage met VVV-verklaring(en) van de de vloeistofdichte 
kunstharsgebonden beschermlaag inclusief de voegen in en om de vloer 
conform hoofdstuk 36 VOEGVULLING, in lokaal ......  

.02 BUITENVLOER OP ZAND 
De rapportage met VVV-verklaring(en) van de de vloeistofdichte 
kunstharsgebonden beschermlaag inclusief de voegen in en om de vloer 
conform hoofdstuk 36 VOEGVULLING, in lokaal ......  

42.17 REVISIEBESCHEIDEN 

42.17.20-a REVISIEGEGEVENS DEKVLOEREN EN VLOERSYSTEMEN 
0. REVISIEGEGEVENS DEKVLOEREN 

Door de aannemer te verstrekken gegevens. 
Van.... 
De revisiegegevens dienen ten minste te bevatten: 
- de standaard fabrieksdocumentatie van alle toegepaste onderdelen. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 1 
- goedgekeurd (st.): 1 
Verstrekkingsvorm digitaal in pdf-formaat. 
Tijdstip van verstrekking: .... 

.01 SECUNDAIRE VLOER, BINNEN 
De revisiegegevens van de binnenvloer in lokaal .... 

42.18 GARANTIES 

42.18.10-a GARANTIE DEKVLOEREN EN VLOERSYSTEMEN 
0. GARANTIE VLOERSYSTEMEN 

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet 
gelden vanaf het gereedkomen of de levering van het gegarandeerde 
onderdeel gedurende de vermelde periode. 
Onderdeel: dekvloeren 
De garantieverstrekker: de aannemer 
De garantieperiode bedraagt: 5 jaar. 

.01 SECUNDAIRE VLOER, BINNEN 
De garantie t.b.v. vloersysteem van .... 
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43 METAAL- EN KUNSTSTOFWERK 

43.00 ALGEMEEN 

43.00.10 BEGRIPPEN: ALGEMEEN 
99. ALGEMEEN INSTRUCTIE TECHNISCHE BEPALINGEN 

Overige algemeen alsmede specifieke technische bepalingen zijn per 
hoofdstuk in een afzonderlijke RVB-Technisch Referentie Bestek 
beschikbaar. Deze dient u via uw project bevoegde op te vragen.  

43.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN 
09. ESTHETISCH VERZINKEN 

Daar waar esthetische hogere eisen aan het oppervlak van het zinkwerk 
worden gesteld, wordt dit in de betreffende werkbeschrijvingen 
aangegeven. 
Dit zinkwerk moet voldoen aan Klasse E, Esthetisch Verzinken zoals 
beschreven in het “Handboek ZEKER ZINK” van de branchorganisatie 
van de thermische verzinkers, “ZinkinfoBenelux” (zinkinfobenelux.com). 

43.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN 
09. CONTACTAANSLUITINGEN, ISOLATIE 

Bevestigingsmiddelen moeten wat betreft vorm, sterkte, afwerking of 
materiaalsamenstelling in overeenstemming zijn met de te bevestigen 
onderdelen, zij mogen geen aanleiding geven tot contactcorrosie noch 
verkleuringen o.d. veroorzaken. 

43.12 WERKBESCHEIDEN 

43.12.30-a WERKPLANNEN METAAL- EN KUNSTSTOFWERK 
0. GEDETAILLEERD WERKPLAN METAAL- EN KUNSTSTOFWERK 

Door de aannemer te verstrekken plan. 
Van.... 
Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 2012 moet het 
werkplan de volgende gegevens bevatten: 
..... 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 1 
- goedgekeurd (st.): 1 
Tijdstip van verstrekking ... 

.01 GEBOUW 
De werkplannen t.b.v. .... 

43.17 REVISIEBESCHEIDEN 

43.17.10-a REVISIETEKENINGEN METAAL- EN KUNSTSTOFWERK 
0. REVISIETEKENING METAALWERK 

Door de aannemer te verstrekken revisietekening(en). 
Van.... 
Aantal te verstrekken exemplaren: 

Print datum: 27-3-2024 10:25:08
Besteknummer: ....... 

Licentiehouder: 88.22.04.E 
RVB RRU 2012-2024-1

[Titel van het bestek] 
[2e regel titel van het bestek] Pagina: 117 



- ter goedkeuring (st.): 1 
- goedgekeurd (st.): 1 
Tijdstip van verstrekking: .... 

.01 GEBOUW 
De reviesie van .... 
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44 PLAFOND- EN WANDSYSTEMEN 

44.00 ALGEMEEN 

44.00.10 BEGRIPPEN: ALGEMEEN 
99. ALGEMEEN INSTRUCTIE TECHNISCHE BEPALINGEN 

Overige algemeen alsmede specifieke technische bepalingen zijn per 
hoofdstuk in een afzonderlijke RVB-Technisch Referentie Bestek 
beschikbaar. Deze dient u via uw project bevoegde op te vragen.  

44.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
09. AANVANG MONTAGE 

Montage van systeemplafonds- en wanden mag niet eerder aanvangen 
nadat de ruimte waarin deze worden gemonteerd droog, wind en 
waterdicht is. 
Ophangconstructies van de systeemplafonds pas aanbrengen nadat de 
benodigde kanalen, leidingen e.d. boven het systeemplafond zijn 
aangebracht. 

19. MONTAGE ALGEMEEN 
De in het zicht blijvende aansluitingen en beëindigingen moeten strak 
en passend zijn. 
In het zicht blijvende zijkanten en vellingkanten van de afgewerkte 
vulelementen moeten dezelfde kleur hebben als de zichtzijde van de 
vulelementen. 

39. BOVENAANSLUITING SYSTEEMWANDEN 
Bovenaansluitingen van systeemwanden moeten zodanig zijn 
uitgevoerd dat de wand daardoor niet verticaal kan worden belast. 

49. INDELING SYSTEEMPLAFONDS 
De indeling van systeemplafonds moet voor elke ruimte afzonderlijk 
worden bepaald, hierbij geldt dat: 
- De indeling symetrisch vanuit het midden van de ruimte maken. 
- Passtukken bij de randen niet kleiner mogen zijn dan een halve tegel. 

59. BRANDWERENDE VOORZIENINGEN 
Brandwerende doorvoeringen door systeemwanden, waaraan een 
brandwerende eis is gesteld, moeten voldoen aan de richtlijnen van de 
fabrikant/ leverancier van de brandwerende voorzieningen gestelde en 
aan de uitvoeringsrichtlijnen zoals gesteld in het handboek 
"Brandveilige doorvoeringen", ISSO/SBRCURnet-publicatie 809 
Brandveilige doorvoeringen, laatste versie. 

90. LOSMAAKBAARHEID 
Nieuwe, niet-dragende, binnenwanden zijn eenvoudig en zonder 
schade losmaakbaar en herbruikbaar. Lokale uitzonderingen zijn alleen 
toegestaan indien andere eisen (bijv. geluidsisolatie) aantoonbaar 
conflicteren. 

44.12 WERKBESCHEIDEN 

44.12.30-a WERKPLANNEN PLAFOND- EN WANDSYSTEMEN 
0. GEDETAILLEERD WERKPLAN PLAFOND- EN WANDSYSTEMEN 

Door de aannemer te verstrekken plan. 
Van.... 
Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 2012 moet het 
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werkplan de volgende gegevens bevatten: 
..... 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 1 
- goedgekeurd (st.): 1 
Tijdstip van verstrekking: .... 

.01 BINNENPLAFOND 
De werkplan t.b.v. plafonds van ... 

.02 BINNENSEPARATIE 
De werkplan t.b.v. binnenwanden t.p.v. ... 

44.14 MONSTERS, PROEFOPSTELLINGEN EN PROEFVLAKKEN 

44.14.10-a MONSTERS PLAFOND- EN WANDSYSTEMEN 
0. MONSTER PLAFONDSYSTEMEN 

Door de aannemer te verstrekken monster(s). 
Van systeemplafond systemen. 
Beoordelingskenmerken: 
- oppervlak. 
- kleur. 
Aantal monsters (st.): ... 
Afmeting(en): min. 0,3 x 0,3 m 
Tijdstip van verstrekking ... 

.01 BINNENPLAFOND 
De bemonstering van plafondsystemen in lokalen:... 

44.14.10-b MONSTERS PLAFOND- EN WANDSYSTEMEN 
0. MONSTER WANDSYSTEMEN 

Door de aannemer te verstrekken monster(s). 
Van wandsystemen. 
Beoordelingskenmerken: 
- oppervlak. 
- kleur. 
Aantal monsters: ... St.  
Afmeting(en): ... 
Tijdstip van verstrekking ... 

.01 BINNENWAND 
De bemonstering van binnenwandsystemen. 

44.17 REVISIEBESCHEIDEN 

44.17.10-a REVISIETEKENINGEN PLAFOND- EN WANDSYSTEMEN 
0. REVISIETEKENING PLAFONDSYSTEMEN 

Door de aannemer te verstrekken revisietekening(en). 
Van.... 
De gegevens moeten worden vastgelegd voordat de onderdelen aan 
het zicht zijn onttrokken. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 1 
- goedgekeurd (st.): 1 
Tijdstip van verstrekking: .... 
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.01 BINNENPLAFOND 
De revisietekening van .... 

44.18 GARANTIES 

44.18.10-a GARANTIE PLAFOND- EN WANDSYSTEMEN 
0. GARANTIE PLAFONDSYSTEMEN 

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet 
gelden vanaf het gereedkomen of de levering van het gegarandeerde 
onderdeel gedurende de vermelde periode. 
Onderdeel: de plafondsystemen .... 
De garantieverstrekker: de aannemer. 
De garantieperiode bedraagt: 5 jaar. 

3. GARANTIEVERKLARING PLAFONDSYSTEMEN 
Met betrekking tot onderdelen waarvoor een garantie wordt verlangd, 
dient een garantieverklaring volgens het bij dit bestek gevoegde model 
overgelegd te worden aan de: 
- opdrachtgever. 

.01 BINNENPLAFOND 
De garantie t.b.v. ... 

44.18.10-b GARANTIE PLAFOND- EN WANDSYSTEMEN 
0. GARANTIE WANDSYSTEMEN 

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet 
gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering 
van het werk en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode. 
Onderdeel: wandsystemen. 
De garantieverstrekker: de aannemer. 
De garantieperiode bedraagt: 5 jaar. 

3. GARANTIEVERKLARING WANDSYSTEMEN 
Met betrekking tot onderdelen waarvoor een garantie wordt verlangd, 
dient een garantieverklaring volgens het bij dit bestek gevoegde model 
overgelegd te worden aan de: 
- opdrachtgever. 

.01 BINNENSEPARATIE 
De garantie t.b.v. ... 
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45 AFBOUWTIMMERWERK 

45.00 ALGEMEEN 

45.00.10 BEGRIPPEN: ALGEMEEN 
99. ALGEMEEN INSTRUCTIE TECHNISCHE BEPALINGEN 

Overige algemeen alsmede specifieke technische bepalingen zijn per 
hoofdstuk in een afzonderlijke RVB-Technisch Referentie Bestek 
beschikbaar. Deze dient u via uw project bevoegde op te vragen.  

45.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
09. BEVESTIGINGEN 

Voor zover in dit bestek niet anders is bepaald, moeten: 
- In het zicht blijvende bevestigingsmiddelen voor 

buitentoepassingen moeten ten minste van roestvast staal zijn. 
- Niet in het zicht blijvende bevestigingsmiddelen voor 

buitentoepassingen moeten ten minste thermisch verzinkt zijn. 
- Bevestigingsmiddelen voor binnentoepassingen moeten ten minste 

van verzinkt of geel gepassiveerd staal zijn. 
- In het zicht blijvende bevestigingen moeten moeten volgens een 

regelmatig patroon worden aangebracht. 
- Bij gebruik van schroeven met verzonken kop, de gaten 1 mm dieper 

dan de kopdikte souvereinen.  
- Als gevolg van de bevestigingen mogen geen onregelmatigheden of 

vervormingen zoals indeukingen in de bekleding zichtbaar zijn. 

45.12 WERKBESCHEIDEN 

45.12.30-a WERKPLANNEN AFBOUWTIMMERWERK 
0. GEDETAILLEERD WERKPLAN AFBOUWTIMMERWERK 

Door de aannemer te verstrekken plan. 
Van..... 
Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 2012 moet het 
werkplan de volgende gegevens bevatten: 
..... 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 1 
- goedgekeurd (st.): 1 
Tijdstip van verstrekking ..... 

.01 BINNENSEPARATIE 
De werkplannen t.b.v. .... 

45.17 REVISIEBESCHEIDEN 

45.17.10-a REVISIETEKENINGEN AFBOUWTIMMERWERK 
0. REVISIETEKENING AFBOUWTIMMERWERK 

Door de aannemer te verstrekken revisietekening(en). 
Van.... 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
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- ter goedkeuring (st.): 1 
- goedgekeurd (st.): 1 
Tijdstip van verstrekking ..... 

.01 BINNENSEPARATIE 
De revisietekening t.b.v. ..... 
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46 SCHILDERWERK 

46.00 ALGEMEEN 

46.00.10 BEGRIPPEN: ALGEMEEN 
09. DEFINITIE HOUT 

Onder hout wordt mede begrepen houtachtige materialen zoals triplex, 
spaanplaat, boardplaten, brandwerende bekledingsplaten e.d. 

19. PLAATSELIJK SCHILDEREN 
Indien plaatselijk schilderen meer dan 25% van het oppervlak bedraagt 
wordt dit in een percentage in dit bestek aangegeven. 

99. ALGEMEEN INSTRUCTIE TECHNISCHE BEPALINGEN 
Overige algemeen alsmede specifieke technische bepalingen zijn per 
hoofdstuk in een afzonderlijke RVB-Technisch Referentie Bestek 
beschikbaar. Deze dient u via uw project bevoegde op te vragen.  

46.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
09. VERWIJDEREN VERFLAGEN 

Het verwijderen van verflagen en vernislagen met hete lucht is 
toegestaan. 
Afbranden is niet toegestaan. 

19. TIJDELIJK VERWIJDEREN ONDERDELEN 
Naamplaatjes, reclameborden e.d., die op deuren, kozijnen en andere 
te schilderen elementen zijn aangebracht, moeten voor de aanvang van 
het werk zijn afgenomen en voor de oplevering op dezelfde plaatsen 
opnieuw zijn bevestigd. 

29. SCHILDEREN LANGS BEGLAZING 
Op kozijnen, ramen en deuren, voorzien van beglazing, iedere laag tot 
circa 1 mm op het glas schilderen, behalve bij beglazingsprofielen, zoals 
condensprofielen, geanodiseerd aluminium glaslatten, rubberprofielen 
e.d. 

39. ONDER- EN BOVENZIJDE RAMEN EN DEUREN 
De onder- en bovenzijde van buitenramen en deuren van 
doucheruimten en badkamers en van de buitendeuren moeten zijn 
meegeschilderd. 

49. VERFADVIES 
De aannemer moet op basis van de in dit bestek genoemde specificaties 
een verfadvies per verfsysteem door de verffabrikant/ leverancier op 
laten maken en deze ter goedkeuring aan de directie voor leggen. 
Eerst na de verkregen goedkeuring van de directie mag de aannemer 
de uitvoering van enig schilderwerk ter hand nemen. 

59. VERFPRODUCTEN PER SYSTEEM 
Verfproducten moeten per systeem van een en hetzelfde fabrikaat zijn. 

69. SCHILDERWERK, STAALWERK 
Oppervlakken van stalen onderdelen die niet zijn verzinkt, ontroesten 
en ontdoen van de walshuid, hierbij een inert straalmiddel gebruiken. 
Na het stralen behoort het gehele oppervlak een gelijkmatig uiterlijk te 
hebben. 
Thermisch verzinkt staal aanstralen met een inert straalmiddel. 

79. KLEINE BESCHADIGINGEN 
Mede tot het schilderwerk behoren het repareren van kleine 
beschadigingen in de ondergrond. 

89. AFSCHERMING 
De aannemer draagt er voor zorg dat onderdelen van de bouw welke 
niet moeten worden geschilderd en de hierin geplaatste inventaris vrij 
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blijven van verontreinigingen als gevolg van de uitvoering van de 
schilderwerkzaamheden. De directie kan daartoe eisen dat de 
aannemer deze zaken op een deugdelijke wijze afdekt/ afschermt. 

46.00.23 EISEN EN UITVOERING: SCHILDERWERK ONDERGROND 
09. CONTROLE MACHINAAL TIMMERWERK 

Ten minste 3 maal 24 uur voordat de machinale timmerwerken worden 
geschilderd zal de aannemer de directie verzoeken deze te inspecteren 
(zater-, zon- en feestdagen hierin niet begrepen). 
Een dergelijk verzoek moet in het weekrapport en/of dagboek worden 
vastgelegd. 

19. VOCHTGEHALTE HOUT 
Hout mag een vochtgehalte hebben van max. 17 % in de buitenlaag en 
ten hoogste 21 % in het inwendige. 

29. NIET IN HET ZICHT BLIJVENDE DELEN VAN TIMMERWERK 
Niet in het zicht blijvende delen van aan te brengen timmerwerken die 
met de buitenlucht in aanraking komen, moeten met grondverf zijn 
behandeld. 

46.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN 
09. VERF 

Het is niet toegestaan om chroom-6-houdende verf binnen de grenzen 
van het werkterrein te verwerken. 

19. VERFPRODUCTEN 
Verfproducten, op basis van de in dit bestek genoemde specificaties 
moeten worden betrokken bij een fabrikant/ leverancier van 
bouwverven waarbij de verfproducten "aantoonbaar geschikt" dienen 
te zijn. Het aantonen dient te geschieden door het overleggen van een 
IFO-gecertificeerde bedrijven certificaat (of vergelijkbaar bewijsmiddel). 

29. CIRCULAIRE MUURVERVEN 
Het is toegestaan om muurverfrestanten, na te zijn gezuiverd en 
gefilterd en daardoor geschikt te zijn gemaakt, als grondstof in nieuw te 
maken muurverf te gebruiken en toe te passen in dit project, indien de 
kwaliteit van deze nieuwe verf voldoet aan de in 46.00.60-19. 
genoemde kwaliteitseisen voor muurverven en hier een IFO-
goedkeuring van kan worden overlegd. 

46.12 WERKBESCHEIDEN 

46.12.30-a WERKPLANNEN SCHILDERWERK 
0. GEDETAILLEERD WERKPLAN SCHILDERWERK 

Door de aannemer te verstrekken plan. 
Van.... 
Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 2012 moet het 
werkplan de volgende gegevens bevatten: 
- De werkwijze voortvloeiend uit het 'Beheersregime Chroom6 RWS, 

RVB en ProRail', zie www.arboportaal.nl. 
- .... 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 1 
- goedgekeurd (st.): 1 
Verstrekkingsvorm digitaal in pdf-formaat. 
Tijdstip van verstrekking:’.... 
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.01 GEBOUW 
De werkplan t.bv. het schilderwerk van .... 

46.13 BEPROEVING, CONTROLE, INSPECTIE, KEURING, METING EN OPNEMING 

46.13.10-a BEPROEVING SCHILDERWERK 
0. BEPROEVING SCHILDERWERK 

Door de aannemer te verzorgen beproeving(en). 
Van hechting van het verfsysteem. 
De aannemer moet in het bijzijn van de directie de hechting, van het 
aangebrachte verfsysteem op de ondergrond en tussen de lagen 
onderling, aantonen middels een hechtingsproef. 
Methode: 
- NEN-EN-ISO 2409:2020 (houten ondergronden) 
- SKH publicatie 05-01:2018 (houten ondergronden) 
- ASTM D3359, methode A (metalen en steenachtige ondergronden) 
- ISO 4624:2023 (vloercoating, brandwerende coatings, stuclagen, 

dekvloeren)  
Uitgangspunten: 
- proef methode vaststellen. 
Aantal metingen per verf/ coating systeem: 5. 
Plaats: willekeurig gekozen. 

.01 GEBOUW 
De beproeving van het schilderwerk .... 

46.14 MONSTERS, PROEFOPSTELLINGEN EN PROEFVLAKKEN 

46.14.30-a PROEFVLAKKEN SCHILDERWERK 
0. PROEFVLAK SCHILDERWERK 

Door de aannemer te verzorgen proefvlak(ken). 
Van het schilderwerk van: .... 
De aannemer zet per kleur, van de top-afwerking, een proefvlak op. 
Deze proefvlakken dienen ter beoordeling van de visuele aspecten. 
Beoordelingskenmerken: 
- kwaliteit. 
- oppervlak. 
- kleur. 
Afmeting(en) min.: ca. 0,3 x 0,3 m schilderwerk, 1,0 m² sauswerk. 

.01 GEBOUW 
De proefvakken t.b.v. ... 

46.17 REVISIEBESCHEIDEN 

46.17.20-a REVISIEGEGEVENS SCHILDERWERK 
0. REVISIEGEGEVENS SCHILDERWERK 

Door de aannemer te verstrekken gegevens. 
Van.... 
De revisiegegevens dienen ten minste te bevatten: 
- de standaard fabrieksdocumentatie van alle toegepaste onderdelen. 
...... 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
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- ter goedkeuring (st.): 1 
- goedgekeurd (st.): 1 
Tijdstip van verstrekking: ..... 

.01 GEBOUW 
De revisie gegevens t.b.v. het schilderwerk .... 

46.18 GARANTIES 

46.18.10-a GARANTIE SCHILDERWERK 
0. GARANTIE SCHILDERWERK 

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet 
gelden vanaf het gereedkomen of de levering van het gegarandeerde 
onderdeel gedurende de vermelde periode. 
Onderdeel: het .... Schilderwerk. 
De garantieverstrekker: de aannemer. 
De garantieperiode bedraagt: 5 jaar. 

.01 GEBOUW 
De garantieverklaring t.b.v. ... 

46.18.10-b GARANTIE SCHILDERWERK 
0. GARANTIE SCHILDERWERK 

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet 
gelden vanaf het gereedkomen of de levering van het gegarandeerde 
onderdeel gedurende de vermelde periode. 
Onderdeel: 
- het tot het buitenschilderwerk behorende vochtregulerende 

dekkende verfwerk. 
De garantieverstrekker: de aannemer. 
De garantieperiode bedraagt: 3 jaar, met dien verstande dat terzake 
van herstelkosten voor rekening van de aannemer komen: 
a. Binnen één jaar na de oplevering 100%. 
b. In het tweede jaar na de oplevering 60%. 
c. In het derde jaar na de oplevering 30%. 

3. GARANTIEVERKLARING SCHILDERWERK 
Met betrekking tot onderdelen waarvoor een garantie wordt verlangd, 
dient een garantieverklaring volgens het bij dit bestek gevoegde model 
overgelegd te worden aan de: 
- opdrachtgever. 

.01 GEBOUW 
De garantieverklaring t.b.v. .... 

46.18.10-c GARANTIE SCHILDERWERK 
0. GARANTIE SCHILDERWERK 

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet 
gelden vanaf het gereedkomen of de levering van het gegarandeerde 
onderdeel gedurende de vermelde periode. 
Onderdeel: 
- het tot het buitenwerk behorende lak- en muurverfwerk. 
De garantieverstrekker: de aannemer. 
De garantieperiode bedraagt: 5 jaar, met dien verstande dat terzake 
van herstelkosten voor rekening van de aannemer komen: 
a. binnen twee jaar na de oplevering 100%. 
b. in het derde jaar na de oplevering 60%. 
c. in het vierde jaar na de oplevering 40%. 
d. in het vijfde jaar na de oplevering 20%. 

3. GARANTIEVERKLARING SCHILDERWERK 
Met betrekking tot onderdelen waarvoor een garantie wordt verlangd, 
dient een garantieverklaring volgens het bij dit bestek gevoegde model 
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overgelegd te worden aan de: 
- opdrachtgever. 

.01 GEBOUW 
De garantieverklaring t.b.v. .... 

46.18.10-d GARANTIE SCHILDERWERK 
0. GARANTIE SCHILDERWERK 

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet 
gelden vanaf het gereedkomen of de levering van het gegarandeerde 
onderdeel gedurende de vermelde periode. 
Onderdeel: 
- Het tot het buitenschilderwerk behorende vernis en 

vochtregulerende transparante verfwerk. 
De garantieverstrekker: de aannemer. 
De garantieperiode bedraagt: 2 jaar, met dien verstande dat terzake 
van herstelkosten voor rekening van de aannemer komen: 
a. binnen één jaar na de oplevering 100%. 
b. in het tweede jaar na de oplevering 50%. 

3. GARANTIEVERKLARING SCHILDERWERK 
Met betrekking tot onderdelen waarvoor een garantie wordt verlangd, 
dient een garantieverklaring volgens het bij dit bestek gevoegde model 
overgelegd te worden aan de: 
- opdrachtgever. 

.01 GEBOUW 
De garantieeverklaring t.b.v. .... 

46.18.10-e GARANTIE SCHILDERWERK 
0. GARANTIE SCHILDERWERK 

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet 
gelden vanaf het gereedkomen of de levering van het gegarandeerde 
onderdeel gedurende de vermelde periode. 
Onderdeel: 
- het tot het binnen- en buitenwerk behorende moffelwerk. 
De garantieverstrekker: de aannemer. 
De garantieperiode bedraagt: 10 jaar. 

3. GARANTIEVERKLARING SCHILDERWERK 
Met betrekking tot onderdelen waarvoor een garantie wordt verlangd, 
dient een garantieverklaring volgens het bij dit bestek gevoegde model 
overgelegd te worden aan de: 
- opdrachtgever. 

.01 GEBOUW 
De garantieverklaring t.b.v. .... 
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47 BINNENINRICHTING 

47.00 ALGEMEEN 

47.00.10 BEGRIPPEN: ALGEMEEN 
99. ALGEMEEN INSTRUCTIE TECHNISCHE BEPALINGEN 

Overige algemeen alsmede specifieke technische bepalingen zijn per 
hoofdstuk in een afzonderlijke RVB-Technisch Referentie Bestek 
beschikbaar. Deze dient u via uw project bevoegde op te vragen.  

47.12 WERKBESCHEIDEN 

47.12.30-a WERKPLANNEN BINNENINRICHTING 
0. GEDETAILLEERD WERKPLAN BINNENINRICHTING 

Door de aannemer te verstrekken plan. 
Van.... 
Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 2012 moet het 
werkplan de volgende gegevens bevatten: 
.... 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 1 
- goedgekeurd (st.): 1 
Tijdstip van verstrekking: ..... 

.01 KEUKENINRICHTING 
De werkplan t.b.v. .... 

47.17 REVISIEBESCHEIDEN 

47.17.10-a REVISIETEKENINGEN BINNENINRICHTING 
0. REVISIETEKENING BINNENINRICHTING 

Door de aannemer te verstrekken revisietekening(en). 
Van... 
De gegevens moeten worden vastgelegd voordat de onderdelen aan 
het zicht zijn onttrokken. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 1 
- goedgekeurd (st.): 1 
Tijdstip van verstrekking: ..... 

.01 KEUKENINRICHTING 
De revisietekening van ..... 

47.17.20-a REVISIEGEGEVENS BINNENINRICHTING 
0. REVISIEGEGEVENS BINNENINRICHTING 

Door de aannemer te verstrekken gegevens. 
Van.... 
De revisiegegevens dienen ten minste te bevatten: 
- de standaard fabrieksdocumentatie van alle toegepaste onderdelen. 
De gegevens moeten worden vastgelegd voordat de onderdelen aan 
het zicht zijn onttrokken. 
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Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 1 
- goedgekeurd (st.): 1 
Tijdstip van verstrekking: ..... 

.01 KEUKENINRICHTING 
De revisiegegevens van .... 

47.17.30-a ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN BINNENINRICHTING 
0. ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN BINNENINRICHTING 

Door de aannemer te verstrekken onderhoudsvoorschrift(en). 
Van: 
- van het keukenblok. 
- van het aanrechtblad. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- 3 stuks. 
Taal: Nederlands. 
Verstrekkingsvorm: witdruk A4 formaat en digitaal in pdf-format. 
Tijdstip van verstrekking: voor de oplevering. 

.01 KEUKENINRICHTING 
De onderhoudsvoorschriften t.b.v. ... 

47.51 BEWEGWIJZERING 

47.51.20-a NAAM-/NUMMER-/SYMBOOLPLAAT 
0. NAAM-/NUMMER-/SYMBOOLPLAAT 

Fabricaat: HPL/ Resopal 
Beoogd gebruik: ruimte-/ lokaalnummering. 
Materiaal: kunststof. 
Opschrift: ruimtenummering. 
Afmeting (bxh) (mm): 50 x 30 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddel(en) r.v.s. 

9. DOOR DE AANNEMER TE VERSTREKKEN TEKENINGEN 
Door de aannemer te vervaardigen tekening van de posities van de 
symboolplaten aangeven op een plattegrondtekening. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- Ter goedkeuring (st.): 1 
- Goedgekeurde (st.): 1 
- Gereviseerde (st.): 1 
Verstrekkingsvorm: digitaal in pdf-formaat. 

.01 NAAMSAANDUIDING 
Symboolplaat t.b.v. naam/ nummer aanduiding van alle lokalen. 
- Positie aanduiding: aan beide zijden van de toegang van het lokaal. 
- Plaats aanduiding: midden op de bovendorpel toegang van het lokaal. 

47.51.29-b AANDUIDINGEN BRANDSCHEIDINGEN 
0. AANDUIDINGEN 

Door de aannemer aan te brengen aanduidingen van de 
brandscheidingen. 
Middels door een door de aannemer te maken sjabloon moeten op 
brandscheidende wanden, aan beide zijden van de wand, boven de 
plafonds de volgende tekst worden aangebracht: 
- "30 minuten brandscheiding", bij een 30 minuten brandscheiding; 
- "60 minuten brandscheiding", bij een 60 minuten brandscheiding.  
Deze tekst moet om de 1,5 m worden herhaald.  
Tekst hoogte minimaal 100 mm in kleur: 
- Rood voor de 30 minuten brandwerendheid. 
- Groen voor de 60 minuten brandwerendheid. 
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.01 NAAMSAANDUIDING 
Ter plaatse van alle brandscheidende wanden. 

.02 GEBOUW 
Ter plaatse van alle brandscheidende wanden. 
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48 BEHANGWERK, VLOERBEDEKKING EN STOFFERING 

48.00 ALGEMEEN 

48.00.10 BEGRIPPEN: ALGEMEEN 
99. ALGEMEEN INSTRUCTIE TECHNISCHE BEPALINGEN 

Overige algemeen alsmede specifieke technische bepalingen zijn per 
hoofdstuk in een afzonderlijke RVB-Technisch Referentie Bestek 
beschikbaar. Deze dient u via uw project bevoegde op te vragen.  

48.12 WERKBESCHEIDEN 

48.12.30-a WERKPLANNEN AFWERKINGEN 
0. GEDETAILLEERD WERKPLAN VLOER- EN WANDAFWERKINGEN 

Door de aannemer te verstrekken plan. 
Van.... 
Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 2012 moet het 
werkplan de volgende gegevens bevatten: 
.... 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 1 
- goedgekeurd (st.): 1 
Tijdstip van verstrekking: .... 

.01 GEBOUW 
De werkplan t.b.v. .... 

48.14 MONSTERS, PROEFOPSTELLINGEN EN PROEFVLAKKEN 

48.14.10-a MONSTERS AFWERKINGEN 
0. MONSTER VLOERAFWERKINGEN 

Door de aannemer te verstrekken monster(s). 
Van: 
- de vloerbedekkingen; 
- de verduisteringsscherm. 
Beoordelingskenmerken: 
- kleur en structuur. 
- lichtdoorlatendheid bij verduisteringsscherm. 
Aantal monsters (st.): ... 
Afmeting(en): min. ... 
Tijdstip van verstrekking: .... 

.01 GEBOUW 
Monsters t.b.v. ... 
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48.17 REVISIEBESCHEIDEN 

48.17.20-a REVISIEGEGEVENS AFWERKINGEN 
0. REVISIEGEGEVENS VLOERAFWERKINGEN 

Door de aannemer te verstrekken gegevens. 
Van... 
De revisiegegevens dienen ten minste te bevatten: 
- de standaard fabrieksdocumentatie van alle toegepaste onderdelen. 
...... 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 1 
- goedgekeurd (st.): 1 
Tijdstip van verstrekking: .... 

.01 GEBOUW 
De revisiegegevens van .... 

48.17.30-a ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN AFWERKINGEN 
0. ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN VLOERAFWERKINGEN 

Door de aannemer te verstrekken onderhoudsvoorschrift(en). 
Van: 
- Elastische vloerbedekkingen; 
- Zachte vloerbedekkingen; 
- Lamellengordijn. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- goedgekeurd: 3 stuks. 
Taal: Nederlands. 
Verstrekkingsvorm: witdruk A4-formaat en digitaal in pdf-format. 
Tijdstip van verstrekking: voor de oplevering. 

.01 GEBOUW 
De onderhoudsvoorschriften t.b.v. ... 

48.18 GARANTIES 

48.18.10-a GARANTIE AFWERKINGEN 
0. GARANTIE VLOERAFWERKINGEN 

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet 
gelden vanaf het gereedkomen of de levering van het gegarandeerde 
onderdeel gedurende de vermelde periode. 
Onderdeel:  
- de vloerbedekking .... 
De garantieverstrekker: de aannemer. 
De garantieperiode bedraagt: 5 jaar. 

3. GARANTIEVERKLARING VLOERAFWERKINGEN 
Met betrekking tot onderdelen waarvoor een garantie wordt verlangd, 
dient een garantieverklaring volgens het bij dit bestek gevoegde model 
overgelegd te worden aan de: 
- opdrachtgever. 

.01 GEBOUW 
De garantie t.b.v. .... 
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50 DAKGOTEN EN HEMELWATERAFVOEREN 

50.00 ALGEMEEN 

50.00.10 BEGRIPPEN: ALGEMEEN 
09. BENAMING RIOLERING 

- Onder HWA-riolering wordt verstaan de afvoerinstallatie van 
regenwater van het bouwwerk tot ca. 1,0 m¹ buiten de gevel; 

- Onder RWA-riolering wordt verstaan de afvoerinstallatie van 
regenwater in het terrein vanaf ca. 1,0 m¹ buiten de gevel van het 
bouwwerk; 

- Onder DWA-riolering wordt verstaan de afvoerinstallatie van 
afvalwater, geen regenwater zijnde. 

99. ALGEMEEN INSTRUCTIE TECHNISCHE BEPALINGEN 
Overige algemeen alsmede specifieke technische bepalingen zijn per 
hoofdstuk in een afzonderlijke RVB-Technisch Referentie Bestek 
beschikbaar. Deze dient u via uw project bevoegde op te vragen.  

50.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
09. BEUGELS EN VERBINDINGEN 

Beugels en verbindingen van in zicht blijvende leidingen in het zelfde 
vlak moeten op gelijke plaatsen worden aangebracht. 

50.12 WERKBESCHEIDEN 

50.12.30-a WERKPLANNEN DAKGOTEN EN HEMELWATERAFVOEREN 
0. GEDETAILLEERD WERKPLAN DAKGOTEN EN HEMELWATERAFVOEREN 

Door de aannemer te verstrekken plan. 
Van.... 
Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 2012 moet het 
werkplan de volgende gegevens bevatten: 
..... 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 1 
- goedgekeurd (st.): 1 
Tijdstip van verstrekking: .... 

.01 HEMELWATERAFVOERINSTALLATIE 
De werkplan t.b.v. .... 

50.17 REVISIEBESCHEIDEN 

50.17.10-a REVISIETEKENINGEN DAKGOTEN EN HEMELWATERAFVOEREN 
0. REVISIETEKENING DAKGOTEN EN HEMELWATERAFVOEREN 

Door de aannemer te verstrekken revisietekening(en). 
Van..... 
Op de revisietekening(en) moet zijn aangegeven: 
- het gootbeloop met afmeting(en). 
- het leidingbeloop met diameters. 
- plaats en type van hulpstukken/appendages. 
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- materiaalsoorten. 
- de maatvoering. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 1 
- goedgekeurd (st.): 1 
Tijdstip van verstrekking: .... 

.01 HEMELWATERAFVOERINSTALLATIE 
De revisietekening t.b.v. .... 
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51 BINNENRIOLERING 

51.00 ALGEMEEN 

51.00.10 BEGRIPPEN: ALGEMEEN 
09. BENAMING RIOLERING 

- Onder HWA-riolering wordt verstaan de afvoerinstallatie van 
regenwater van het bouwwerk tot ca. 1,0 m¹ buiten de gevel; 

- Onder RWA-riolering wordt verstaan de afvoerinstallatie van 
regenwater in het terrein vanaf ca. 1,0 m¹ buiten de gevel van het 
bouwwerk; 

- Onder DWA-riolering wordt verstaan de afvoerinstallatie van 
afvalwater, geen regenwater zijnde. 

99. ALGEMEEN INSTRUCTIE TECHNISCHE BEPALINGEN 
Overige algemeen alsmede specifieke technische bepalingen zijn per 
hoofdstuk in een afzonderlijke RVB-Technisch Referentie Bestek 
beschikbaar. Deze dient u via uw project bevoegde op te vragen.  

51.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
01. BOUTVERBINDINGEN 

Bij boutverbindingen moet de steel van de bout ten minste 2, doch ten 
hoogste 5 gangen buiten het installatie-onderdeel steken. 

90. LEIDINGBELOOP 
- In het zicht blijvende leidingen moeten ordelijk en strak zijn 

gemonteerd.  
- Verticale leidingen te lood, liggende leidingen horizontaal dan wel 

onder het vereiste afschot.  
- Beugels en verbindingen van in het zicht blijvende leidingen in 

hetzelfde vlak moeten volgens een regelmatig patroon worden 
aangebracht. 

51.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN 
01. AANSLUITING OP OPENBAAR RIOOL 

De aansluiting van de hemelwaterafvoeren en de riolering op het 
openbaar riool wordt door derden verzorgd. 
Plaats van de aansluiting(en): volgens tekening. 

51.12 WERKBESCHEIDEN 

51.12.30-a WERKPLANNEN BINNENRIOLERING 
0. GEDETAILLEERD WERKPLAN BINNENRIOLERING 

Door de aannemer te verstrekken plan. 
Van.... 
Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 2012 moet het 
werkplan de volgende gegevens bevatten: 
..... 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 1 
- goedgekeurd (st.): 1 
Tijdstip van verstrekking: .... 
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.01 BINNENRIOLERING 
De werkplan t.b.v. .... 

51.17 REVISIEBESCHEIDEN 

51.17.10-a REVISIETEKENINGEN BINNENRIOLERING 
0. REVISIETEKENING BINNENRIOLERING 

Door de aannemer te verstrekken revisietekening(en). 
Van.... 
Op de revisietekening(en) moet zijn aangegeven: 
- het leidingbeloop met diameters. 
- het materiaal van de leiding. 
- plaats en type van hulpstukken/appendages. 
- de plaats van vuilwaterpompunits. 
- plaats, type en capaciteit van putten en afscheiders. 
- de maatvoering. 
- delen voorzien van isolatie. 
De gegevens moeten worden vastgelegd voordat de onderdelen aan 
het zicht zijn onttrokken. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st): 1 
- goedgekeurd (st.): 1 
Tijdstip van verstrekking: .... 

.01 BINNENRIOLERING 
De revisietekening t.b.v. .... 

51.17.40-a BEDIENINGSVOORSCHRIFTEN BINNENRIOLERING 
0. BEDIENINGSVOORSCHRIFTEN BINNENRIOLERING 

Door de aannemer te verstrekken bedieningsvoorschrift(en). 
Van.... 
Met lijst van toegepaste symbolen. 
Met technische beschrijving van de installatie. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 1 
- goedgekeurd (st.): 1 
Taal: Nederlands. 
Tijdstip van verstrekking: .... 

.01 BINNENRIOLERING 
De bedieningsvoorschriften t.b.v. .... 
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52 WATERINSTALLATIES 

52.00 ALGEMEEN 

52.00.10 BEGRIPPEN: ALGEMEEN 
99. ALGEMEEN INSTRUCTIE TECHNISCHE BEPALINGEN 

Overige algemeen alsmede specifieke technische bepalingen zijn per 
hoofdstuk in een afzonderlijke RVB-Technisch Referentie Bestek 
beschikbaar. Deze dient u via uw project bevoegde op te vragen.  

52.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
01. BOUTVERBINDINGEN 

Bij boutverbindingen moet de steel van de bout ten minste 2, doch ten 
hoogste 5 gangen buiten het installatie-onderdeel steken. 

90. BEUGELS EN VERBINDINGEN 
Beugels en verbindingen van in het zicht blijvende leidingen in hetzelfde 
vlak moeten op gelijke plaatsen zijn aangebracht. Beugels en 
verbindingen van in het zicht blijvende leidingen in hetzelfde vlak 
moeten volgens een regelmatig patroon worden aangebracht. 

91. MEET- EN AANWIJSINSTRUMENTEN 
Meet- en aanwijsinstrumenten zodanig monteren dat vervanging 
zonder aftappen van de installatie mogelijk is. 

52.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN 
01. DIENSTLEIDING WATERLEVEREND BEDRIJF 

De dienstleiding ten behoeve van de aansluiting van de waterleiding op 
het leidingnet van het waterleverend bedrijf wordt door derden 
aangelegd. 

52.12 WERKBESCHEIDEN 

52.12.30-a WERKPLANNEN WATERINSTALLATIES 
0. GEDETAILLEERD WERKPLAN WATERINSTALLATIES 

Door de aannemer te verstrekken plan. 
Van..... 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 1 
- goedgekeurd (st.): 1 
Tijdstip van verstrekking: .... 

.01 WATERLEIDINGNET 
De werkplannen t.b.v. .... 

52.17 REVISIEBESCHEIDEN 

52.17.10-a REVISIETEKENINGEN WATERINSTALLATIES 
0. REVISIETEKENING WATERINSTALLATIES 

Door de aannemer te verstrekken revisietekening(en). 
Van.... 
Op de revisietekening(en) moet zijn aangegeven: 
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- het leidingbeloop met diameters. 
- de materialen. 
- de plaats van appendages. 
- de plaats van de drukverhogingsinstallatie. 
- de maatvoering. 
- de te isoleren, respectievelijk geïsoleerde installatiedelen. 
De gegevens moeten worden vastgelegd voordat de onderdelen aan 
het zicht zijn onttrokken. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 1 
- goedgekeurd (st.): 1 
Tijdstip van verstrekking: .... 

.01 WATERLEIDINGNET 
De revisietekening t.b.v. .... 

52.17.40-a BEDIENINGSVOORSCHRIFTEN WATERINSTALLATIES 
0. BEDIENINGSVOORSCHRIFTEN WATERINSTALLATIES 

Door de aannemer te verstrekken bedieningsvoorschrift(en). 
Van: .... 
Met lijst van toegepaste symbolen. 
Met technische beschrijving van de installatie. 
Taal: Nederlands. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 1 
- goedgekeurd (st.): 1 
Tijdstip van verstrekking: .... 

.01 WATERLEIDINGNET 
De bedieningsvoorschriften t.b.v. .... 
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53 SANITAIR 

53.00 ALGEMEEN 

53.00.10 BEGRIPPEN: ALGEMEEN 
99. ALGEMEEN INSTRUCTIE TECHNISCHE BEPALINGEN 

Overige algemeen alsmede specifieke technische bepalingen zijn per 
hoofdstuk in een afzonderlijke RVB-Technisch Referentie Bestek 
beschikbaar. Deze dient u via uw project bevoegde op te vragen.  

53.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
90. BEPROEVING OP WATERDICHTHEID 

De aansluitingen van het sanitair op de binnenriolering moeten op 
waterdichtheid worden beproefd. 

91. MEET- EN AANWIJSINSTRUMENTEN 
Meet- en aanwijsinstrumenten zodanig monteren dat vervanging 
zonder aftappen van de installatie mogelijk is. 

53.12 WERKBESCHEIDEN 

53.12.30-a WERKPLANNEN SANITAIR 
0. GEDETAILLEERD WERKPLAN SANITAIR 

Door de aannemer te verstrekken plan. 
Van..... 
Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 2012 moet het 
werkplan de volgende gegevens bevatten: 
..... 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 1 
- goedgekeurd (st.): 1 
Tijdstip van verstrekking: .... 

.01 GEBOUW 
De werkplannen t.b.v. ... 

53.17 REVISIEBESCHEIDEN 

53.17.20-a REVISIEGEGEVENS SANITAIR 
0. REVISIEGEGEVENS SANITAIR 

Door de aannemer te verstrekken gegevens. 
Van.... 
De revisiegegevens dienen ten minste te bevatten: 
- de standaard fabrieksdocumentatie van alle toegepaste onderdelen. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 1 
- goedgekeurd (st.): 1 
Tijdstip van verstrekking: ...... 

.01 GEBOUW 
De revisiegegevens t.b.v. ..... 
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54 BRANDBESTRIJDINGSINSTALLATIES 

54.00 ALGEMEEN 

54.00.10 BEGRIPPEN: ALGEMEEN 
99. ALGEMEEN INSTRUCTIE TECHNISCHE BEPALINGEN 

Overige algemeen alsmede specifieke technische bepalingen zijn per 
hoofdstuk in een afzonderlijke RVB-Technisch Referentie Bestek 
beschikbaar. Deze dient u via uw project bevoegde op te vragen.  

54.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
01. BOUTVERBINDINGEN 

Bij boutverbindingen moet de steel van de bout ten minste 2, doch ten 
hoogste 5 gangen buiten het installatie-onderdeel steken. 

90. GEAUTOMATISEERDE SYSTEMEN 
Een geautomatiseerd systeem waar instellingen en/of parameters 
rechtstreeks in de programma-code zijn opgenomen, mag alleen 
toegepast worden indien de noodzaak hiertoe schriftelijk is aangetoond 
en pas nadat de opdrachtgever formeel en schriftelijk toestemming 
heeft verleend. 
Het toepassen van een geautomatiseerd systeem waar de instellingen 
en/ of parameters rechtstreeks zijn opgenomen in auteursrechtelijk 
beschermde programma-code, is niet toegestaan. 

91. LEIDINGBELOOP 
- In het zicht blijvende leidingen moeten ordelijk en strak zijn 

gemonteerd.  
- Verticale leidingen te lood, liggende leidingen horizontaal dan wel 

onder het vereiste afschot.  
- Beugels en verbindingen van in het zicht blijvende leidingen in 

hetzelfde vlak moeten volgens regelmatig patroon worden 
aangebracht 

54.12 WERKBESCHEIDEN 

54.12.30-a WERKPLANNEN BRANDBESTRIJDINGSINSTALLATIES 
0. GEDETAILLEERD WERKPLAN BRANDBESTRIJDINGSINSTALLATIES 

Door de aannemer te verstrekken plan. 
Van.... 
Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 2012 moet het 
werkplan de volgende gegevens bevatten: 
..... 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 1 
- goedgekeurd (st.): 1 
Tijdstip van verstrekking: .... 

.01 BLUSWATERINSTALLATIE 
De werkplan t.b.v. .... 
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54.17 REVISIEBESCHEIDEN 

54.17.10-a REVISIETEKENINGEN BRANDBESTRIJDINGSINSTALLATIES 
0. REVISIETEKENING BRANDBESTRIJDINGSINSTALLATIES 

Door de aannemer te verstrekken revisietekening(en). 
Van.... 
Op de revisietekening(en) moet zijn aangegeven: 
- het leidingbeloop met diameters. 
- de materialen. 
- plaats van appendages. 
- de maatvoering. 
- delen voorzien van isolatie. 
De gegevens moeten worden vastgelegd voordat de onderdelen aan 
het zicht zijn onttrokken. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 1 
- goedgekeurd (st.): 1 
Tijdstip van verstrekking: .... 

.01 BLUSWATERINSTALLATIE 
De revisietekening t.b.v. .... 

54.17.20-a REVISIEGEGEVENS BRANDBESTRIJDINGSINSTALLATIES 
0. REVISIEGEGEVENS BRANDBESTRIJDINGSINSTALLATIES 

Door de aannemer te verstrekken gegevens. 
Van..... 
De revisiegegevens dienen ten minste te bevatten: 
- de standaard fabrieksdocumentatie van alle toegepaste onderdelen. 
- opstelling van de installatie(s). 
- aanzichten van de installatie(s). 
- signalerings- en bedieningstableau. 
- elektrische werkingsschema's. 
De gegevens moeten worden vastgelegd voordat de onderdelen aan 
het zicht zijn onttrokken. 
Taal: Nederlands 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 1 
- goedgekeurd (st.): 1 
Tijdstip van verstrekking: .... 

.01 BLUSWATERINSTALLATIE 
De revisiegegevens van .... 

54.17.40-a BEDIENINGSVOORSCHRIFTEN BRANDBESTRIJDINGSINSTALLATIES 
0. BEDIENINGSVOORSCHRIFTEN BRANDBESTRIJDINGSINSTALLATIES 

Door de aannemer te verstrekken bedieningsvoorschrift(en). 
Van... 
Met lijst van toegepaste symbolen. 
Met technische beschrijving van de installatie. 
Taal: Nederlands 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 1 
- goedgekeurd (st.): 1 
Tijdstip van verstrekking: .... 

9. GEAUTOMATISEERDE SYSTEMEN 
De revisiegegevens met betrekking tot geautomatiseerde systemen 
moeten ten minste bevatten: 
1. De toegangscode c.q. het wachtwoord voor toegang tot het hoogste 

mutatie niveau van het systeem. Op dit niveau moeten systeem 
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parameters, autorisatie niveaus en andere systeem instellingen 
zonder restricties gemuteerd kunnen worden. 

2. De volledige en adequaat gedocumenteerde registratie van de 
instellingen en parameters van het systeem op het moment van 
oplevering in witdruk en digitaal in Microsoft Word of Microsoft Excel 
of een daarmee compatibel bestandsformaat. Indien het systeem 
geschikt is om instellingen en/ of parameters via een databestand te 
laden en/of uit te lezen: 
a. het databestand van de systeem instellingen en/of parameters op 

het moment van oplevering. 
b. De applicatie(s) [software] inclusief eventueel benodigde 

licentie(s) waarmee het databestand gegenereerd en gemuteerd 
en/ of geladen en uitgelezen kan worden. 

c. De systeem vereisten van het (de) voor de betreffende 
applicatie(s) benodigde platform(s) [hardware]. 

d. Bij een geautomatiseerd systeem waar instellingen en/ of 
parameters rechtstreeks in de programma code zijn opgenomen: 

e. de volledige en adequaat gedocumenteerde registratie van de 
betreffende programma code op het moment van oplevering in 
witdruk en digitaal. 

f. Een opgave van de gebruikte programmeertaal en/of compiler en 
de versie daarvan. 

g. De systeem vereisten van het(de) voor de betreffende 
programmeertaal en/of compiler benodigde platform(s). 

.01 BLUSWATERINSTALLATIE 
De bedieningsvoorschriften t.b.v. .... 
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55 GASINSTALLATIES 

55.00 ALGEMEEN 

55.00.10 BEGRIPPEN: ALGEMEEN 
99. ALGEMEEN INSTRUCTIE TECHNISCHE BEPALINGEN 

Overige algemeen alsmede specifieke technische bepalingen zijn per 
hoofdstuk in een afzonderlijke RVB-Technisch Referentie Bestek 
beschikbaar. Deze dient u via uw project bevoegde op te vragen.  

55.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
01. BOUTVERBINDINGEN 

Bij boutverbindingen moet de steel van de bout ten minste 2, doch ten 
hoogste 5 gangen buiten het installatie-onderdeel steken. 

39. VOORWAARDEN (ONDER) AANNEMER ONDERGRONDSE INFRA 
Werkzaamheden aan ondergrondse infrastructuur, zowel kabel-
infrastructuur als gas- en waterdistributie systemen, moeten worden 
uitgevoerd door (onder) aannemers welke beschikken over het 
'Erkenningscertificaat', afgegeven door de Stichting Certificatieregeling 
Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven (CKB). Voor volgens dit 
project uit te voeren werkzaamheden met het 'Erkenningscertificaat' zijn 
gebaseerd voor de 'Scope Kabelinfrastructuur' en 'Scope 
Buizenlegbedrijven'. 

90. BEUGELS EN VERBINDINGEN 
Beugels en verbindingen van in het zicht blijvende leidingen in hetzelfde 
vlak moeten volgens een regelmatig patroon worden aangebracht. 

91. GEAUTOMATISEERDE SYSTEMEN 
Een geautomatiseerd systeem waar instellingen en/ of parameters 
rechtstreeks in de programma code zijn opgenomen, mag alleen 
toegepast worden indien de noodzaak hiertoe schriftelijk is aangetoond 
en pas nadat de opdrachtgever formeel en schriftelijk toestemming 
heeft verleend. 
Het toepassen van een geautomatiseerd systeem waar de instellingen 
en/ of parameters rechtstreeks zijn opgenomen in auteursrechtelijk 
beschermde programma code, is niet toegestaan. 

55.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN 
01. DIENSTLEIDING GASLEVEREND BEDRIJF 

De dienstleiding ten behoeve van de aansluiting van de gasleiding op 
het leidingnet van het gasleverend bedrijf wordt door derden 
aangelegd. 

55.12 WERKBESCHEIDEN 

55.12.30-a WERKPLANNEN GASINSTALLATIES 
0. GEDETAILLEERD WERKPLAN GASINSTALLATIES 

Door de aannemer te verstrekken plan. 
Van..... 
Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 2012 moet het 
werkplan de volgende gegevens bevatten: 
..... 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
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- ter goedkeuring (st.): 1 
- goedgekeurd (st.): 1 
Tijdstip van verstrekking: .... 

.01 AARDGASINSTALLATIE 
De werkplan t.b.v. .... 

55.17 REVISIEBESCHEIDEN 

55.17.10-a REVISIETEKENINGEN GASINSTALLATIES 
0. REVISIETEKENING GASINSTALLATIES 

Door de aannemer te verstrekken revisietekening(en). 
Van..... 
Op de revisietekening(en) moet zijn aangegeven: 
- het leidingbeloop met diameters. 
- de materialen. 
- plaats van appendages. 
- de maatvoering. 
De gegevens moeten worden vastgelegd voordat de onderdelen aan 
het zicht zijn onttrokken. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 1 
- goedgekeurd (st.): 1 
Tijdstip van verstrekking: ..... 

.01 AARDGASINSTALLATIE 
De revisietekening t.v.b. ..... 

55.17.40-a BEDIENINGSVOORSCHRIFTEN GASINSTALLATIES 
0. BEDIENINGSVOORSCHRIFTEN GASINSTALLATIES 

Door de aannemer te verstrekken bedieningsvoorschrift(en). 
Van.... 
Met lijst van toegepaste symbolen. 
Met technische beschrijving van de installatie. 
Taal: Nederlands 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 1 
- goedgekeurd (st.): 1 
Tijdstip van verstrekking: ..... 

9. GEAUTOMATISEERDE SYSTEMEN 
De revisiegegevens met betrekking tot geautomatiseerde systemen 
moeten ten minste bevatten: 
1. De toegangscode c.q. het wachtwoord voor toegang tot het hoogste 

mutatie niveau van het systeem. Op dit niveau moeten systeem 
parameters, autorisatie niveaus en andere systeem instellingen 
zonder restricties gemuteerd kunnen worden. 

2. De volledige en adequaat gedocumenteerde registratie van de 
instellingen en parameters van het systeem op het moment van 
oplevering in witdruk en digitaal in Microsoft Word of Microsoft Excel 
of een daarmee compatibel bestandsformaat. Indien het systeem 
geschikt is om instellingen en/ of parameters via een databestand te 
laden en/of uit te lezen: 
a. het databestand van de systeem instellingen en/ of parameters 

op het moment van oplevering. 
b. De applicatie(s) [software] inclusief eventueel benodigde 

licentie(s) waarmee het databestand gegenereerd en gemuteerd 
en/ of geladen en uitgelezen kan worden. 

c. De systeem vereisten van het (de) voor de betreffende 
applicatie(s) benodigde platform(s) [hardware]. 

d. Bij een geautomatiseerd systeem waar instellingen en/of 
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parameters rechtstreeks in de programma code zijn opgenomen: 
e. de volledige en adequaat gedocumenteerde registratie van de 

betreffende programma-code op het moment van oplevering in 
witdruk en digitaal. 

f. Een opgave van de gebruikte programmeertaal en/of compiler en 
de versie daarvan. 

g. De systeem vereisten van het(de) voor de betreffende 
programmeertaal en/of compiler benodigde platform(s). 

.01 AARDGASINSTALLATIE 
De bedieningsvoorschriften t.b.v. .... 
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56 PERSLUCHT- EN VACUÜMINSTALLATIES 

56.00 ALGEMEEN 

56.00.10 BEGRIPPEN: ALGEMEEN 
99. ALGEMEEN INSTRUCTIE TECHNISCHE BEPALINGEN 

Overige algemeen alsmede specifieke technische bepalingen zijn per 
hoofdstuk in een afzonderlijke RVB-Technisch Referentie Bestek 
beschikbaar. Deze dient u via uw project bevoegde op te vragen.  

56.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
01. BOUTVERBINDINGEN 

Bij boutverbindingen moet de steel van de bout ten minste 2, doch ten 
hoogste 5 gangen buiten het installatie-onderdeel steken. 

90. BEUGELS EN VERBINDINGEN 
Beugels en verbindingen van in het zicht blijvende leidingen in hetzelfde 
vlak moeten volgens een regelmatig patroon aangebracht. 

56.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN 
01. GOEDKEURING INSTALLATIES 

De aannemer zorgt voor de goedkeuring van de daarvoor in aanmerking 
komende installaties of delen hiervan. 
De kosten van keuring zijn voor rekening van: de aannemer. 
De kosten voor het verkrijgen van goedkeuring zijn voor rekening van: 
de aannemer. 

56.12 WERKBESCHEIDEN 

56.12.30-a WERKPLANNEN PERSLUCHT- EN VACUÜMINSTALLATIES 
0. GEDETAILLEERD WERKPLAN PERSLUCHTINSTALLATIE 

Door de aannemer te verstrekken plan. 
Van..... 
Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 2012 moet het 
werkplan de volgende gegevens bevatten: 
..... 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 1 
- goedgekeurd (st.): 1 
Tijdstip van verstrekking: .... 

.01 PERSLUCHTINSTALLATIE 
De werkplannnen t.b.v. .... 

56.17 REVISIEBESCHEIDEN 

56.17.10-a REVISIETEKENINGEN PERSLUCHT- EN VACUÜMINSTALLATIES 
0. REVISIETEKENING PERSLUCHTINSTALLATIE 

Door de aannemer te verstrekken revisietekening(en). 
Van.... 
Op de revisietekening(en) moet zijn aangegeven: 
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- het leidingbeloop met diameters. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 1 
- goedgekeurd (st.): 1 
Tijdstip van verstrekking: ..... 

.01 PERSLUCHTINSTALLATIE 
De revisietekening t.b.v. .... 

56.17.30-a ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN PERSLUCHT- EN VACUÜMINSTALLATIES 
0. REVISIETEKENING PERSLUCHTINSTALLATIE 

Door de aannemer te verstrekken revisietekening(en). 
Van.... 
Op de revisietekening(en) moet zijn aangegeven: 
- het leidingbeloop met diameters. 
- de materialen. 
- plaats van appendages. 
- de plaats van persluchtcompressor, droger, koeler, persluchttank. 
- de maatvoering. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 1 
- goedgekeurd (st.): 1 
Tijdstip van verstrekking: .... 

.01 PERSLUCHTINSTALLATIE 
De onderhoudsvoorschriften t.b.v. .... 
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60 VERWARMINGSINSTALLATIES 

60.00 ALGEMEEN 

60.00.10 BEGRIPPEN: ALGEMEEN 
99. ALGEMEEN INSTRUCTIE TECHNISCHE BEPALINGEN 

Overige algemeen alsmede specifieke technische bepalingen zijn per 
hoofdstuk in een afzonderlijke RVB-Technisch Referentie Bestek 
beschikbaar. Deze dient u via uw project bevoegde op te vragen.  

60.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
01. BOUTVERBINDINGEN 

Bij boutverbindingen moet de steel van de bout ten minste 2, doch ten 
hoogste 5 gangen buiten het installatie-onderdeel steken. 

90. MEET- EN AANWIJSINSTRUMENTEN 
Meet- en aanwijsinstrumenten zodanig monteren dat vervanging van 
deze instrumenten zonder aftappen van de installatie mogelijk is. 

91. GEAUTOMATISEERDE SYSTEMEN 
Een geautomatiseerd systeem waar instellingen en/ of parameters 
rechtstreeks in de programma code zijn opgenomen, mag alleen 
toegepast worden indien de noodzaak hiertoe schriftelijk is aangetoond 
en pas nadat de opdrachtgever formeel en schriftelijk toestemming 
heeft verleend. 
Het toepassen van een geautomatiseerd systeem waar de instellingen 
en/ of parameters rechtstreeks zijn opgenomen in auteursrechtelijk 
beschermde programma code, is niet toegestaan. 

60.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN 
01. GOEDKEURING INSTALLATIES 

De aannemer zorgt voor de goedkeuring van de daarvoor in aanmerking 
komende installaties of delen hiervan. 
De kosten van keuring zijn voor rekening van: de aannemer. 
De kosten voor het verkrijgen van goedkeuring zijn voor rekening van: 
de aannemer. 

60.12 WERKBESCHEIDEN 

60.12.30-a WERKPLANNEN VERWARMINGSINSTALLATIES 
0. GEDETAILLEERD WERKPLAN VERWARMINGSINSTALLATIES 

Door de aannemer te verstrekken plan. 
Van.... 
Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 2012 moet het 
werkplan de volgende gegevens bevatten: 
..... 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 1 
- goedgekeurd (st.): 1 
Tijdstip van verstrekking: .... 
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.01 WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE 
De werkplan t.b.v. .... 

60.17 REVISIEBESCHEIDEN 

60.17.10-a REVISIETEKENINGEN VERWARMINGSINSTALLATIES 
0. REVISIETEKENING VERWARMINGSINSTALLATIES 

Door de aannemer te verstrekken revisietekening(en). 
Van.... 
Op de revisietekening(en) moet zijn aangegeven: 
- de reinigings- en inspectieluiken. 
- .... 
De gegevens moeten worden vastgelegd voordat de onderdelen aan 
het zicht zijn onttrokken. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 1 
- goedgekeurd (st.): 1 
Tijdstip van verstrekking: .... 

.01 WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE 
De revisiegegevens van ..... 

60.17.40-a BEDIENINGSVOORSCHRIFTEN VERWARMINGSINSTALLATIES 
0. BEDIENINGSVOORSCHRIFTEN VERWARMINGSINSTALLATIES 

Door de aannemer te verstrekken bedieningsvoorschrift(en). 
Van.... 
Met lijst van toegepaste symbolen. 
Met technische beschrijving van de installatie. 
Taal: Nederlands. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 1 
- goedgekeurd (st.): 1 
Tijdstip van verstrekking: ..... 

9. GEAUTOMATISEERDE SYSTEMEN 
De revisiegegevens met betrekking tot geautomatiseerde systemen 
moeten ten minste bevatten: 
1. De toegangscode c.q. het wachtwoord voor toegang tot het hoogste 

mutatie niveau van het systeem. Op dit niveau moeten systeem 
parameters, autorisatie niveaus en andere systeem instellingen 
zonder restricties gemuteerd kunnen worden. 

2. De volledige en adequaat gedocumenteerde registratie van de 
instellingen en parameters van het systeem op het moment van 
oplevering in witdruk en digitaal in Microsoft Word of Microsoft Excel 
of een daarmee compatibel bestandsformaat. Indien het systeem 
geschikt is om instellingen en/ of parameters via een databestand te 
laden en/ of uit te lezen: 
a. het databestand van de systeem instellingen en/ of parameters 

op het moment van oplevering. 
b. De applicatie(s) [software] inclusief eventueel benodigde 

licentie(s) waarmee het databestand gegenereerd en gemuteerd 
en/ of geladen en uitgelezen kan worden. 

c. De systeem vereisten van het (de) voor de betreffende 
applicatie(s) benodigde platform(s) [hardware]. 

d. Bij een geautomatiseerd systeem waar instellingen en/of 
parameters rechtstreeks in de programma code zijn opgenomen: 

e. de volledige en adequaat gedocumenteerde registratie van de 
betreffende programma code op het moment van oplevering in 
witdruk en digitaal. 

f. Een opgave van de gebruikte programmeertaal en/ of compiler en 
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de versie daarvan. 
g. De systeem vereisten van het(de) voor de betreffende 

programmeertaal en/of compiler benodigde platform(s). 
.01 WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE 

De bedienings voorschriften t.b.v. .... 

60.21 DEMONTEREN/VERWIJDEREN BESTAANDE VERWARMINGSINSTALLATIES 

60.21.09-a DEMONTEREN BESTAAND VERWARMINGSINSTALLATIE - CIRCULAIR/ HERGEBRUIK 
0. DEMONTAGE VERWARMINGSINSTALLATEIS 

[Dit is een voorbeeld voor beschrijven voor hergebruik e.d.] 
Opslag: [waar wordt het tijdelijk opslag geregeld?] 

.01 VERWARMINGSLICHAAM 
Het demonteren van  ... 
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61 VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES 

61.00 ALGEMEEN 

61.00.10 BEGRIPPEN: ALGEMEEN 
99. ALGEMEEN INSTRUCTIE TECHNISCHE BEPALINGEN 

Overige algemeen alsmede specifieke technische bepalingen zijn per 
hoofdstuk in een afzonderlijke RVB-Technisch Referentie Bestek 
beschikbaar. Deze dient u via uw project bevoegde op te vragen.  

61.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
01. BOUTVERBINDINGEN 

Bij boutverbindingen moet de steel van de bout ten minste 2, doch ten 
hoogste 5 gangen buiten het installatie-onderdeel steken. 

90. GEAUTOMATISEERDE SYSTEMEN 
Een geautomatiseerd systeem waar instellingen en/ of parameters 
rechtstreeks in de programma code zijn opgenomen, mag alleen 
toegepast worden indien de noodzaak hiertoe schriftelijk is aangetoond 
en pas nadat de opdrachtgever formeel en schriftelijk toestemming 
heeft verleend. 
Het toepassen van een geautomatiseerd systeem waar de instellingen 
en/ of parameters rechtstreeks zijn opgenomen in auteursrechtelijk 
beschermde programma code, is niet toegestaan. 

61.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN 
03. GOEDKEURING INSTALLATIES 

De aannemer zorgt voor de goedkeuring van de daarvoor in aanmerking 
komende installaties of delen hiervan. 
De kosten van keuring zijn voor rekening van: de aannemer. 
De kosten voor het verkrijgen van goedkeuring zijn voor rekening van: 
de aannemer. 

61.12 WERKBESCHEIDEN 

61.12.30-a WERKPLANNEN VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES 
0. GEDETAILLEERD WERKPLAN VENTILATIE- EN 

LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES 
Door de aannemer te verstrekken plan. 
Van..... 
Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 2012 moet het 
werkplan de volgende gegevens bevatten: 
..... 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 1 
- goedgekeurd (st.): 1 
Tijdstip van verstrekking: .... 
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.01 LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE 
De werkplan t.b.v. .... 

61.17 REVISIEBESCHEIDEN 

61.17.10-a REVISIETEKENINGEN VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES 
0. REVISIETEKENING VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES 

Door de aannemer te verstrekken revisietekening(en). 
Van...... 
Op de revisietekening(en) moet zijn aangegeven: 
- het leiding- en kanaalbeloop met afmeting(en) en peilmaten van.... 
- de kanaalbevestigings-, ondersteunings- en vastpuntconstructies, 

reinigings-, inspectie- luiken en meetpunten van .... 
- de plaats en specificaties van ventilatie- en 

luchtbehandelingsapparaten en luchtroosters. 
- de inregelgegevens van apparaten, luchtroosters en 

volumeregelaars. 
- .... 
De gegevens moeten worden vastgelegd voordat de onderdelen aan 
het zicht zijn onttrokken. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 1 
- goedgekeurd (st.): 1 
Tijdstip van verstrekking: .... 

.01 LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE 
De revisietekening van .... 

61.17.40-a BEDIENINGSVOORSCHRIFTEN VENTILATIE- EN 
LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES 
0. BEDIENINGSVOORSCHRIFTEN VENTILATIE- EN 

LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES 
Door de aannemer te verstrekken bedieningsvoorschrift(en). 
Van.... 
Met lijst van toegepaste symbolen. 
Met technische beschrijving van de installatie. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 1 
- goedgekeurd (st.): 1 
Tijdstip van verstrekking: ..... 

9. GEAUTOMATISEERDE SYSTEMEN 
De revisiegegevens met betrekking tot geautomatiseerde systemen 
moeten ten minste bevatten: 
- De toegangscode c.q. het wachtwoord voor toegang tot het hoogste 

mutatie niveau van het systeem. Op dit niveau moeten systeem 
parameters, autorisatie niveaus en andere systeem instellingen 
zonder restricties gemuteerd kunnen worden. 

- De volledige en adequaat gedocumenteerde registratie van de 
instellingen en parameters van het systeem op het moment van 
oplevering in witdruk en digitaal in Microsoft Word of Microsoft Excel 
of een daarmee compatibel bestandsformaat. Indien het systeem 
geschikt is om instellingen en/ of parameters via een databestand te 
laden en/of uit te lezen: 
a. het databestand van de systeem instellingen en/ of parameters 

op het moment van oplevering. 
b. De applicatie(s) [software] inclusief eventueel benodigde 

licentie(s) waarmee het databestand gegenereerd en gemuteerd 
en/ of geladen en uitgelezen kan worden. 

c. De systeem vereisten van het (de) voor de betreffende 
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applicatie(s) benodigde platform(s) [hardware]. 
d. Bij een geautomatiseerd systeem waar instellingen en/of 

parameters rechtstreeks in de programma code zijn opgenomen: 
e. de volledige en adequaat gedocumenteerde registratie van de 

betreffende programma code op het moment van oplevering in 
witdruk en digitaal. 

f. Een opgave van de gebruikte programmeertaal en/of compiler en 
de versie daarvan. 

g. De systeem vereisten van het(de) voor de betreffende 
programmeertaal en/ of compiler benodigde platform(s). 
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62 KOELINSTALLATIES 

62.00 ALGEMEEN 

62.00.10 BEGRIPPEN: ALGEMEEN 
99. ALGEMEEN INSTRUCTIE TECHNISCHE BEPALINGEN 

Overige algemeen alsmede specifieke technische bepalingen zijn per 
hoofdstuk in een afzonderlijke RVB-Technisch Referentie Bestek 
beschikbaar. Deze dient u via uw project bevoegde op te vragen.  

62.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
01. BOUTVERBINDINGEN 

Bij boutverbindingen moet de steel van de bout ten minste 2, doch ten 
hoogste 5 gangen buiten het installatie-onderdeel steken. 

90. BEUGELS EN VERBINDINGEN 
Beugels en verbindingen van in het zicht blijvende leidingen in hetzelfde 
vlak moeten volgens een gelijkmatig patroon worden aangebracht. 

91. GEAUTOMATISEERDE SYSTEMEN 
Een geautomatiseerd systeem waar instellingen en/of parameters 
rechtstreeks in de programma code zijn opgenomen, mag alleen 
toegepast worden indien de noodzaak hiertoe schriftelijk is aangetoond 
en pas nadat de opdrachtgever formeel en schriftelijk toestemming 
heeft verleend. 
Het toepassen van een geautomatiseerd systeem waar de instellingen 
en/of parameters rechtstreeks zijn opgenomen in auteursrechtelijk 
beschermde programma code, is niet toegestaan. 

62.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN 
01. GOEDKEURING INSTALLATIES 

De aannemer zorgt voor de goedkeuring van de daarvoor in aanmerking 
komende installaties of delen hiervan. 
De kosten van keuring zijn voor rekening van: de aannemer. 
De kosten voor het verkrijgen van goedkeuring zijn voor rekening van: 
de aannemer. 

62.12 WERKBESCHEIDEN 

62.12.30-a WERKPLANNEN KOELINSTALLATIES 
0. GEDETAILLEERD WERKPLAN KOELINSTALLATIES 

Door de aannemer te verstrekken plan. 
Van.... 
Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 2012 moet het 
werkplan de volgende gegevens bevatten: 
..... 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 1 
- goedgekeurd(st.): 1 
Tijdstip van verstrekking: .... 
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.01 KOELINSTALLATIE 
De werktekening t.b.v. .... 

62.17 REVISIEBESCHEIDEN 

62.17.10-a REVISIETEKENINGEN KOELINSTALLATIES 
0. REVISIETEKENING KOELINSTALLATIES 

Door de aannemer te verstrekken revisietekening(en). 
Van.... 
Op de revisietekening(en) moet zijn aangegeven: 
- het leiding- en kanaalbeloop met afmeting(en) en peilmaten... 
- de opstelling en specificaties van koelapparaten en koellichamen. 
- de opstelling en specificaties van appendages. 
- ..... 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 1 
- goedgekeurd (st.): 1 
Tijdstip van verstrekking: .... 

.01 KOELINSTALLATIE 
De revisietekening van .... 

62.17.40-a BEDIENINGSVOORSCHRIFTEN KOELINSTALLATIES 
0. BEDIENINGSVOORSCHRIFTEN KOELINSTALLATIES 

Door de aannemer te verstrekken bedieningsvoorschrift(en). 
Van... 
Met lijst van toegepaste symbolen. 
Met technische beschrijving van de installatie. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 1 
- goedgekeurd (st.): 1 
Tijdstip van verstrekking: ..... 

9. GEAUTOMATISEERDE SYSTEMEN 
De revisiegegevens met betrekking tot geautomatiseerde systemen 
moeten ten minste bevatten: 
1. De toegangscode c.q. het wachtwoord voor toegang tot het hoogste 

mutatie niveau van het systeem. Op dit niveau moeten systeem 
parameters, autorisatie niveaus en andere systeem instellingen 
zonder restricties gemuteerd kunnen worden. 

2. De volledige en adequaat gedocumenteerde registratie van de 
instellingen en parameters van het systeem op het moment van 
oplevering in witdruk en digitaal in Microsoft Word of Microsoft Excel 
of een daarmee compatibel bestandsformaat. Indien het systeem 
geschikt is om instellingen en/ of parameters via een databestand te 
laden en/of uit te lezen: 
a. het databestand van de systeem instellingen en/ of parameters 

op het moment van oplevering. 
b. De applicatie(s) [software] inclusief eventueel benodigde 

licentie(s) waarmee het databestand gegenereerd en gemuteerd 
en/ of geladen en uitgelezen kan worden. 

c. De systeem vereisten van het (de) voor de betreffende 
applicatie(s) benodigde platform(s) [hardware]. 

d. Bij een geautomatiseerd systeem waar instellingen en/of 
parameters rechtstreeks in de programma code zijn opgenomen: 

e. de volledige en adequaat gedocumenteerde registratie van de 
betreffende programma code op het moment van oplevering in 
witdruk en digitaal. 

f. Een opgave van de gebruikte programmeertaal en/of compiler en 
de versie daarvan. 
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g. De systeem vereisten van het(de) voor de betreffende 
programmeertaal en/ of compiler benodigde platform(s). 

.01 KOELINSTALLATIE 
De bedieningsvoorschriften t.b.v. ..... 
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68 REGELINSTALLATIES 

68.00 ALGEMEEN 

68.00.10 BEGRIPPEN: ALGEMEEN 
99. ALGEMEEN INSTRUCTIE TECHNISCHE BEPALINGEN 

Overige algemeen alsmede specifieke technische bepalingen zijn per 
hoofdstuk in een afzonderlijke RVB-Technisch Referentie Bestek 
beschikbaar. Deze dient u via uw project bevoegde op te vragen.  

68.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
02. BOUTVERBINDINGEN 

Bij boutverbindingen moet de steel van de bout ten minste 2, doch ten 
hoogste 5 gangen buiten het installatie-onderdeel steken. 

90. KABELS 
In het zicht blijvende kabels moeten ordelijk en strak zijn gemonteerd. 
Verticale kabels te lood, liggende kabels horizontaal.  
Beugels van in het zicht blijvende kabels in hetzelfde vlak moeten 
volgens een regelmatig patroon worden aangebracht. 

91. GEAUTOMATISEERDE SYSTEMEN 
Een geautomatiseerd systeem waar instellingen en/ of parameters 
rechtstreeks in de programma code zijn opgenomen, mag alleen 
toegepast worden indien de noodzaak hiertoe schriftelijk is aangetoond 
en pas nadat de opdrachtgever formeel en schriftelijk toestemming 
heeft verleend. 
Het toepassen van een geautomatiseerd systeem waar de instellingen 
en/ of parameters rechtstreeks zijn opgenomen in auteursrechtelijk 
beschermde programma code, is niet toegestaan. 

68.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN 
90. HALOGEENVRIJE KABELS 

Alle installatiedraden en kabels (buigzame- en niet- buigzame leidingen) 
dienen moeilijk brandbaar en halogeenvrij te zijn. 

68.12 WERKBESCHEIDEN 

68.12.30-a WERKPLANNEN REGELINSTALLATIES 
0. GEDETAILLEERD WERKPLAN REGELINSTALLATIES 

Door de aannemer te verstrekken plan. 
Van.... 
Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 2012 moet het 
werkplan de volgende gegevens bevatten: 
..... 
Het plan moet de volgende gegevens bevatten: 
.... 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 1 
- goedgekeurd (st.): 1 
Tijdstip van verstrekking: .... 
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.01 REGELINSTALLATIE 
De werkplannen t.b.v. .... 

68.17 REVISIEBESCHEIDEN 

68.17.10-a REVISIETEKENINGEN REGELINSTALLATIES 
0. REVISIETEKENING REGELINSTALLATIES 

Door de aannemer te verstrekken revisietekening(en). 
Van.... 
Op de revisietekening(en) moet zijn aangegeven: 
- ..... 
De gegevens moeten worden vastgelegd voordat de onderdelen aan 
het zicht zijn onttrokken. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 1 
- goedgekeurd (st.): 1 
Tijdstip van verstrekking: .... 

.01 REGELINSTALLATIE 
De revisietekening van .... 

68.17.20-a REVISIEGEGEVENS REGELINSTALLATIES 
0. REVISIEGEGEVENS REGELINSTALLATIES 

Door de aannemer te verstrekken gegevens. 
Van.... 
Wijze van vastleggen: .... 
De revisiegegevens dienen ten minste te bevatten: 
- de standaard fabrieksdocumentatie van alle toegepaste onderdelen. 
- de gespecificeerde tot de installatie behorende apparaten, meet- en 

regelkasten. 
- de locatie van de apparaten, meet- en regelkasten. 
- de indeling en de bedradingsschema's van de meet- en regelkasten. 
- het principeschema van de installatie. 
- de inregelgegevens van de apparaten. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 1 
- goedgekeurd (st.): 1 
Tijdstip van verstrekking: .... 

.01 REGELINSTALLATIE 
De revisiegegevens van .... 

68.17.40-a BEDIENINGSVOORSCHRIFTEN REGELINSTALLATIES 
0. BEDIENINGSVOORSCHRIFTEN REGELINSTALLATIES 

Door de aannemer te verstrekken bedieningsvoorschrift(en). 
Van: ..... 
Met lijst van toegepaste symbolen. 
Met technische beschrijving van de installatie. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 1 
- goedgekeurd (st.): 1 
Tijdstip van verstrekking: ..... 

9. GEAUTOMATISEERDE SYSTEMEN 
De revisiegegevens met betrekking tot geautomatiseerde systemen 
moeten ten minste bevatten: 
- De toegangscode c.q. het wachtwoord voor toegang tot het hoogste 

mutatie niveau van het systeem. Op dit niveau moeten systeem 
parameters, autorisatie niveaus en andere systeem instellingen 
zonder restricties gemuteerd kunnen worden. 

- De volledige en adequaat gedocumenteerde registratie van de 
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instellingen en parameters van het systeem op het moment van 
oplevering in witdruk en digitaal in Microsoft Word of Microsoft Excel 
of een daarmee compatibel bestandsformaat. Indien het systeem 
geschikt is om instellingen en/of parameters via een databestand te 
laden en/of uit te lezen: 
a. het databestand van de systeem instellingen en/ of parameters 

op het moment van oplevering. 
b. De applicatie(s) [software] inclusief eventueel benodigde 

licentie(s) waarmee het databestand gegenereerd en gemuteerd 
en/ of geladen en uitgelezen kan worden. 

c. De systeem vereisten van het (de) voor de betreffende 
applicatie(s) benodigde platform(s) [hardware]. 

d. Bij een geautomatiseerd systeem waar instellingen en/of 
parameters rechtstreeks in de programma code zijn opgenomen: 

e. de volledige en adequaat gedocumenteerde registratie van de 
betreffende programma code op het moment van oplevering in 
witdruk en digitaal. 

f. Een opgave van de gebruikte programmeertaal en/of compiler en 
de versie daarvan. 

g. De systeem vereisten van het(de) voor de betreffende 
programmeertaal en/of compiler benodigde platform(s). 

.01 REGELINSTALLATIE 
De bedieningsvoorschriften t.b.v. .... 

68.17.40-b BEDIENINGSVOORSCHRIFTEN REGELINSTALLATIES 
0. GROEPENVERKLARING, ELEKTRISCHE VERDELING 

Door de aannemer te verstrekken groepenverklaring(en). 
Van.... 
Op de groepenverklaring(en) moet zijn aangegeven: 
- de afgaande groepen .... 
- de beveiligingen .... 
- al dan niet geschakeld. 
- aantal fasen .... 
- waarvoor bestemd .... 
- de reservegroepen .... 
De groepenverklaring moet zijn voorzien van een lijst'met de gebruikte 
symbolen. 
De groepenverklaring te verstrekken aan ..... 
De groepenverklaring moet zijn geplaatst in een houder in of nabij de 
betreffende verdeelkast bij de oplevering. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 1 
- goedgekeurd (st.): 1 
Tijdstip van verstrekking: ..... 

.01 REGELINSTALLATIE 
De groepenverklaring van ..... 

68.18 GARANTIES 

68.18.10-a GARANTIE REGELINSTALLATIES 
0. GARANTIE REGELINSTALLATIES 

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet 
gelden vanaf het gereedkomen of de levering van het gegarandeerde 
onderdeel gedurende de vermelde periode. 
Onderdeel: Regelinstallatie. 
De garantieverstrekker: de aannemer 
De garantieperiode bedraagt: 10 jaar. 
Inspectie/onderhoud/ nalevering: 
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- Voor de bovenstaande onderdelen wordt tevens een garantie 
verlangd voor het na-leveren en ondersteunen van componenten en 
software vanaf het gereedkomen of levering van het onderdeel 
gedurende de vermelde periode.  

- Toekomstig te leveren componenten mogen gewijzigd zijn mits de 
functionele en technisch werking ongewijzigd blijft.  

- Toekomstige software mag gewijzigd zijn mits deze volledig 
compatibel is met de bij oplevering geleverde software. 

Bij oplevering een garantieverklaring verstrekken overeenkomstig het 
bij dit bestek gevoegde model. 

.01 REGELINSTALLATIE 
De garantie t.b.v. ..... 
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70 ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES 

70.00 ALGEMEEN 

70.00.10 BEGRIPPEN: ALGEMEEN 
09. INVULINSTRUCTIE RVB RRU EN SPECIFIEKE TECHNISCHE BEPALINGEN 

De inhoud van bestekshoofdstukken 70 en 75 van het RRU 2012 dienen in 
het projectbestek te worden opgenomen, voor zover zij op het project van 
toepassing zijn. Bij keuzeposten dient (projectafhankelijk) een keuze te 
worden gemaakt uit de aangeboden mogelijkheden.Dit dient altijd te 
gebeuren samen met de RRU invulinstructies waar per onderdeel een 
toelichting wordt gegeven ter ondersteuning. Dit is zodanig opgezet om het 
werk- en toetsingsproces te bevorderen voor de interne en externe 
technische adviseur E. Daarbij moeten de teksten altijd worden 
gecontroleerd en project specifiek worden gemaakt. Overige besteksposten 
zijn op te vragen bij de projectbevoegde en staan in een afzonderlijke RVB-
technisch referentie bestek E. Hiervoor zijn geen invulinstructies 
beschikbaar. 

19. COMMUNICATIE- EN BEVEILIGINGSINSTALLATIE 
Onder de elektrotechnische installatie vallen ook de communicatie- en 
beveiligingsinstallaties omschreven in hoofdstuk 75   

29. WERKTUIGBOUWKUNDIGE INSTALLATIES 
Onder werktuigbouwkundige installaties wordt verstaan de installaties 
zoals genoemd in de hoofdstukken 52 t/m 68. 

39. AANDUIDINGEN EN BEGRIPSBEPALINGEN 
[Aanvullen ter verduidelijking van (technische) begripsbepalingen/termen] 
Met uitbreiding van het bepaalde in par. 1 lid 1 van de UAV 2012 zijn de 
volgende aanduidingen en begripsbepalingen van toepassing: 
- In het werk aanbrengen: te leveren en bedrijfsvaardig aanbrengen 

van materialen, voorwerpen of installatieonderdelen (Aansluiten op 
de bestaande en/of niet aanbrengen). 

- Vervangen: bestaande installatie verwijderen en nieuwe 
installatie in het werk bedrijfsvaardig aanbrengen. 

- Verplaatsen: losnemen en elders bedrijfsvaardig aanbrengen. 
- Omleggen; losnemen, verleggen en elders bedrijfsvaardig 

aanbrengen. 
- Verwijderen: demonteren en afvoeren. 
- asp: aansluitpunt(en). 
- wd: (druip)waterdicht, voor zover niet nader aangegeven 

overeenkomend met beschermingsgraad IP44. 
- cd: contactdoos. 
- Lok.: lokaal of lokalen. 
- Bouw- en installatieonderdeel: Een losstaand onderdeel die 

betrekking hebben op de technische disciplines bouwkunde en 
installatietechniek E en W. 

- Revisiebescheiden: Tekeningen, onderhoud-, bedrijf- en 
bedieningsvoorschriften, software en broncodes, logboeken waarin 
opgenomen certificaten, keuring- en onderhoudrapportages ed. 

- RVB: Rijksvastgoedbedrijf. 
- RVB BZK: Rijksgebouwen, panden e.d. van o.a. klanten als Justitie, 

DJI (PI's), Ministeries, musea e.d. 
- RVB Defensie: militaire gebouwen/ panden en objecten die van 

Defensie en die op een Defensieterrein/ -kazerne staan/ of moet 
komen. 

- E&K contractant: Contractant voor het onderhouden van 
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Elektrotechnische en klimaatinstallaties van RVB BZK. 
  

70.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
09. LAAGSPANNINGSINSTALLATIES 

De installatie moet zijn uitgevoerd als TN-S stelsel. Tussen 
middenspanningstransformator, hoofdverdeler, en 
noodstroomaggregaat moet de verbinding zijn uitgevoerd als TN-C 
stelsel. 

19. NORMEN, VOORSCHRIFTEN, RICHTLIJNEN EN OVERIGE DOCUMENTEN 
Bij de uitvoering van het werk dienen installaties, samenstellende 
materialen en werkwijze die van toepassing zijn op het 
installatieonderdelen bij de aanleg te voldoen aan de volgende van 
kracht zijn de normen met aanvulling(s)bladen, voorschriften, richtlijnen 
en beschikkingen: 
- NEN 1010, met de aanvullingen en correctiebladen; 
- NEN 3140, "Bedrijfsvoering van elektrische installaties- 
- de Netcode, uitgegeven door dienst uitvoering en toezicht 

Energie;Laagspanning"; 
- NEN 3840, “Bedrijfsvoering van elektrische installaties – 

Hoogspanning”; 
- NEN-EN 50522, "Aarding van hoogspanningsinstallaties van meer 

dan 1 kV wisselspanning"; 
- NEN-EN-IEC 61936-1+C1, "Veiligheidsbepalingen voor 

sterkstroominstallaties voor meer dan 1 kV wisselspanning - Deel 1: 
Algemene bepalingen”; 

- NEN-EN-IEC 61439, “laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen; 
- NEN-EN-IEC 62305 serie en de bijbehorende correctiebladen, 

"Bliksembeveiliging, alle delen; 
- NPR 1014 “Bliksembeveiliging - Leidraad bij NEN-EN-IEC 62305 serie 
- de Netcode, uitgegeven door dienst uitvoering en toezicht Energie; 
- NEN-EN-IEC 60529, "Beschermingsgraden van omhulsels van 

elektrische materieel (IP-codering)"; 
- NEN-EN-IEC 62262 “beschermingsgraden van omhulsels van 

elektrische materieel tegen mechanische invloeden van buitenaf (IK-
codering)”; 

- NEN-EN 50575,“ Elektrische leidingen voor voeding en elektrische      
leidingen en glasvezelleidingen voor sturing of communicatie -             
Elektrische leidingen en glasvezelleidingen voor algemeen gebruik in  
bouwwerken waarvoor eisen voor het brandgedrag van toepassing   
zijn; 

- NPR 2576, "Functiebehoud bij brand - Richtlijnen voor bekabeling, 
ophanging en montage van transmissiewegen"; 

- NEN-EN 12464-1, "Licht en verlichting-Werkplekverlichting - Deel 1: 
Werkplekken binnen"; 

- NEN-EN 12464-2, "Licht en verlichting-Werkplekverlichting - Deel 2: 
Werkplekken buiten"; 

- MP 40-21 Besluit Voorschrift opslag en behandeling gevaarlijke 
stoffen en voorwerpen Defensie; 

- Installatievoorschriften van fabrikanten en leverancier; 
- CE-markeringen op het product, waar dit niet van toepassing is, 

KEMA goedgekeurd; 
- arbeidsomstandighedenbesluit; 
- Besluit bouwwerken leefomgeving (voorheen bouwbesluit); 
- Besluit activiteiten leefomgeving (voorheen milieuwetgeving); 
- Tekeninstructies volgens revisiebescheiden RVB (elektrotechnisch) 

directie, en 
- alle overige normen en richtlijnen waar naar wordt verwezen in dit 

bestek. 
Voor de hierboven genoemde items wordt uitgegaan van de laatste 
uitgave drie maanden voor de dag van de aanbesteding, met inbegrip 
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van aanvullingen en interpretaties.  
29. HOOGTEMATEN INSTALLATIEONDERDELEN 

Hoogtematen van installatieonderdelen worden aangegeven ten 
opzichte van de bovenzijde van de afgewerkte vloer. 
De volgende montage hoogtes dienen te worden aangehouden: 
- Contactdoos: 1.050 mm. 
- Schakelaars en dimmers: 1.050 mm. 
- Overige data- /telefoonaansluitingen: 300 mm. 
- Contactdozen pantry's : 1.200 mm, 200mm boven werkbladen. 
- Bedieningspanelen: 1.500 mm. 
- Contactdozen WTB: coördineren met WTB. 
- Bedieningspanelen en referentievoelers: coördineren met WTB. 
- Overige installatie-onderdelen: n.t.b. in overleg met de directie 

39. GEAUTOMATISEERDE SYSTEMEN 
Een geautomatiseerd systeem waar instellingen en/ of parameters 
rechtstreeks in de programmacode zijn opgenomen, mag alleen 
toegepast worden indien de noodzaak hiertoe schriftelijk is aangetoond 
en pas nadat de opdrachtgever formeel en schriftelijk toestemming 
heeft verleend.Het toepassen van een geautomatiseerd systeem waar 
de instellingen en/of parameters rechtstreeks zijn opgenomen in 
auteursrechtelijk beschermde programmacode, is niet toegestaan. 

49. AFSTEMMING IN VERBAND MET TOEKOMSTIG ONDERHOUD 
[Keuze bepalen 1 voor RVB defensie en 2 voor RVB BZK ] 
 
<Optie 1:> 
Bij aanpassingen aan bestaande installaties dient men altijd af te 
stemmen met de installatieverantwoordelijke van het RVB. Dit door 
tussenkomst van de projectbevoegde. 
 
<Optie 2:> 
Bij aanpassingen aan bestaande installaties dient men altijd af te 
stemmen met de (gedelegeerde) installatieverantwoordelijke van de 
E&K contractant. Dit door tussenkomst van projectbevoegde.  

59. VOORWAARDEN (ONDER)AANNEMER ONDERGRONDSE INFRA 
Werkzaamheden aan ondergrondse infrastructuur, zowel 
kabelinfrastructuur als gas- en waterdistributiebutiesystemen, moeten 
altijd worden uitgevoerd in overleg met de installatieverantwoordelijke  
Dit door tussenkomst van de projectbevoegde.  

69. VOORWAARDEN (ONDER) AANNEMER BLIKSEMAFLEIDERSINSTALLATIE 
Bliksembeveiligingsinstallaties moeten worden ontworpen en in het 
werk worden gebracht door bedrijven welke zijn aangesloten bij de 
ondernemersorganisatie UNETO-VNI, vakgroep Bliksembeveiliging en 
gecertificeerd zijn volgens BRL 1201. Tevens moeten het bedrijf 
aantoonbaar, minimaal 5 jaar, vergelijkbare werken hebben uitgevoerd. 
 
Vijf werkdagen voor de inspectie van het werk moet er een verklaring 
worden afgegeven waarin wordt verklaard dat de in het werk gebrachte 
bliksemafleiderinstallatie geheel voldoet aan de gestelde eisen en 
normen. Deze verklaring moet opgesteld zijn door de ontwerper van het 
bliksembeveiligingsbedrijf.  

90. VOORWAARDEN (ONDER) AANNEMER ONDERGRONDSE INFRA 
Werkzaamheden aan ondergrondse infrastructuur, zowel kabel-
infrastructuur als gas- en waterdistributie systemen, moeten worden 
uitgevoerd door (onder) aannemers welke beschikken over het 
'Erkenningscertificaat', afgegeven door de Stichting Certificatieregeling 
Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven (CKB). Voor volgens dit 
project uit te voeren werkzaamheden met het 'Erkenningscertificaat' zijn 
gebaseerd voor de 'Scope Kabelinfrastructuur' en 'Scope 
Buizenlegbedrijven'. 
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70.00.29 EISEN EN UITVOERING: TECHNISCH 
09. BRAND- EN GELUIDWERENDHEID VAN DOORVOERINGEN 

De brand- en geluidwerendheid van doorvoeringen moet tenminste 
gelijk zijn aan de brand- en geluidwerendheid gestelde eisen van de 
constructie, waarvan de doorvoering deel uitmaakt. 

19. KANALISATIE 
Kabels en Leidingen: 
Bij aanleg van meer dan vier installatiebuizen voor kabels en leidingen 
moet kanalisatie worden toegepast. Bij montage van een 
hellingshoeken groter dan 30 graden moeten deze vast aan de 
kanalisatie zijn gemonteerd. Bij montage buiten moet kanalisatie 
worden voorzien van deksel ter bescherming. 
Installatieonderdelen die door kanalisatie worden gevoerd moeten ter 
plaatse van de doorvoering zijn voorzien van een doorvoertule of wartel. 
Alle kabels moeten zijn voorzien van een trekontlasting bij de 
aansluiting, met een kabelklem, of hiervoor aantoonbaar geschikte 
wartel 
Reserveruimte: 
Bij de oplevering van het werk moet in ladderbanen en kabel- en 
wandgoten ten minste 20% reserveruimte beschikbaar zijn. 
Vrije ruimte: 
Boven kanalisatie moet minimaal 25 cm vrije hoogte beschikbaar zijn. 

29. LEIDINGAANLEG BOVENGRONDS 
Algemeen: 
Bovengrondse leidingen moeten zoveel mogelijk worden ondergebracht 
in gemeenschappelijke leidingwegen. Alle installatiebuis moet volledig 
gesloten zijn uitgevoerd tussen component en kanalisatie, en op het 
onderdeel zijn ingevoerd. 
Kabel en Draad: 
Alle installatiedraden en kabels (buigzame- en niet- buigzame leidingen) 
dienen te voldoen aan brandklasse Cca-s1,d1,a1 of hoger. Uitzondering 
hierop zijn grondkabels waarvan slechts een kleine afstand(<10m) in 
een gebouw moet worden aangelegd. 
Toebehoren uit kunststof: 
Alle kunststoffen materialen moeten halogeenvrij en moeilijk brandbaar 
zijn uitgevoerd. Ten overvloede wordt genoemd dat dit ook geldt voor 
alle kunststof buis, las- en inbouwdozen etc. 
Leidingen uit zicht: 
Uit zicht gemonteerde kabels moeten zodanig zijn gemonteerd, dat 
vervanging mogelijk is zonder hak- en breekwerk.  
Buizen in wanden, vloeren of plafonds moeten eindigen in verzonken 
dozen. Waar een verlaagd plafond aanwezig is mogen leidingen zijn 
aangebracht als opbouw in zicht, boven het verlaagde plafond. Buizen 
in afwerklagen van vloeren moeten zijn van slagvaste kunststof. 
Leidingen in zicht: 
Waar geen kanalisatie aanwezig is moeten kabels en leidingen zijn 
aangebracht in slagvaste buis.  
Buizen, aan te brengen in het zicht en boven verlaagde- of systeem-
plafonds, moeten zijn bevestigd aan de daarboven gelegen wand, 
dak, of verdiepingsvloer. Zij moeten strak en evenwijdig aan de 
snijlijnen van de betreffende ruimten zijn aangebracht.  
Beugels van in het zicht blijvende leidingen in het hetzelfde vlak moeten 
volgens een regelmatig patroon worden aangebracht.  
Opbouw buisleidingen moeten worden vastgezet met een 
buisbevestigingssysteem.  
Materialen, materialen en bevestigingsmiddelen: 
- Metalen materialen en bevestigingsmiddelen in vochtige ruimten, 

behalve zwembaden, en in de buitenlucht moeten zijn uitgevoerd in 
roestvast staal RVS316, of thermisch verzinkt. Montagemiddelen 
uitvoeren als RVS A4. 
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- Thermisch verzinkt onderdelen moeten vóór het verzinken alle 
fysische en mechanische bewerkingen hebben ondergaan en voorts 
zijn behandeld. Beschadigingen in thermisch verzinkte lagen moeten 
zijn bijgewerkt met zinkcompound. 

Flexibele buis: 
Flexibele buis mag alleen zijn toegepast op de laatste meter om een 
onderdeel aan te sluiten.  
Inbouwdozen in wanden: 
Voor inbouwdozen gelden navolgende eisen: 
- Iedere contactdoos heeft een eigen inbouwdoos. Het toepassen van 

meervoudige contactdozen op één inbouwdoos is niet toegestaan. 
- Inbouwdozen moeten mechanisch aan elkaar zijn gekoppeld. 
- Inbouwdozen mogen niet rug aan rug zijn aangebracht in een 

wand. Verticaal moet minimaal 100mm ruimte worden gehouden 
tussen de inbouwdozen. 

- De voorzijde van inbouwdozen moet gelijkwerkend zijn aangebracht 
met het oppervlak van de afgewerkte wand. 

- Inbouwdozen in brandscheidingen moeten brandwerend zijn 
uitgevoerd met een hiervoor geschikt inzetstuk. 

Codering aansluit(las)dozen: 
Lasdozen moeten zijn voorzien van een onuitwisbare codering van de 
kastnaam en groepsnummer, waarvan de lasdozen deel uitmaken. 

39. LEIDINGAANLEG ONDERGRONDSE INFRA 
Kabels en leidingen moeten zigzag in sleuven zijn aangebracht. Bij 
invoeren in gebouw, mantelbuizen, componenten op het terrein, en/ of 
kabelmoffen de zigzag zodanig ruim dat binnen 2 meter van de invoer 
de overlengte t.o.v. een rechte kabel 1 meter is. 

49. SCHAKELAARS EN CONTACTDOZEN MET TOEBEHOREN  
- Alle schakelmateriaal in een gebouw uit één serie uitvoeren. 
- Meervoudige schakelaars, contactdozen, lichtsignaaleenheden, 

aansluitpunten, etc. en combinaties hiervan moeten zoveel mogelijk 
worden aangebracht onder gemeenschappelijke afdekplaten of -
kappen. Meervoudige afdekplaten moeten met de lange zijde 
horizontaal worden geplaatst. 

- Tweevoudige contactdozen moeten worden uitgevoerd als twee 
enkelvoudige contactdozen. Enkelvoudige contactdozen voorzien van 
een afzonderlijke inbouwdoos. 

- Het aansluiten van leidingaders op contactdozen moet in dezelfde 
fase-volgorde zijn uitgevoerd. 

- Meerdere schakelaars naast elkaar zodanig monteren dat de 
bedieningsvlakken allemaal in dezelfde stand staan en coderen van 
de functies van de schakelaar. 

- Bij schakelaars met een wip geldt dat bovenzijde ingedrukt is 
uitgeschakeld. 

- Schakelaars en afdekplaten moeten waterpas worden aangebracht. 
- Schakelmateriaal in betegelde wanden moet zijn "goed aan de wand 

sluitend", danwel geschikt voor tegelmontage, IPX4. 
- Montage-hoogte vanaf bovenkant afgewerkte vloer, van 

schakelmateriaal dat niet wordt ondergebracht in wandgoten dient 
1,050 mm te bedragen tenzij anders is aangegeven. 

59. VERDEELINRICHTINGEN (ONDERVERDELERS) EN DAARMEE 
VERGELIJKBARE VERDEELINRICHTINGEN/INSTALLATIEKASTEN 
Algemeen: 
Verdeelinrichtingen moeten zijn geplaatst in afsluitbare 
elektrotechnische bedrijfsruimten. In de ruimte niet meer installaties 
aanbrengen dan noodzakelijk voor het functioneren van de 
elektrotechnische installaties. 
Dimensionering afgaande distributie- en eindgroepen: 
De uitgangspunten bij installatie-(laagspannings)berekeningen en 
rekening houden met de volgende eisen: 
- Eindgroepen niet aansluiten op een hoofdverdeelinrichting, tenzij de 
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meerwaarde van een separate verdeelinrichting minimaal is. 
- Eindgroepen beveiligen met aardlekautomaten 30 mA B-

karakteristiek, tenzij dit niet mogelijk of ongewenst is door het type 
aangesloten installatie. 

- Eindgroepen voor verlichting niet combineren met andere installaties. 
- Maximaal vier eindgroepen op een aardlekbeveiliging aansluiten. 
- Een één-fase eindgroepen en één-fase apparaten mogen niet 

zijn aangesloten op een drie-fase aardlekbeveiliging. 
- Selectiviteit tussen beveiligingen. 
- Eindgroepen voor werktuigkundige installaties, met een nominale 

stroom van 16 A en groter, niet op regelkasten aansluiten maar 
aansluiten op de verdeelinrichting van de betreffende kastscheiding. 

- Maximaal 8 stuks contactdozen per eindgroep t.b.v. 
computerwerkplekken voorzien van drie-voudige contactdozen 
t.b.v.: 
a. Één contactdoos ten behoeve van algemeen gebruik; 
b. Één contactdoos ten behoeve van computerapparatuur; 
c. Één contactdoos reserve. 

- In iedere ruimte moeten contactdozen aanwezig zijn voor 
schoonmaak-werkzaamheden met bijvoorbeeld een stofzuiger, 
aangesloten op een algemene eindgroep. De afstand van de 
contactdoos tot enig punt in de ruimte is maximaal 8 meter. 

- Warmwater doorstroomtoestellen, zonwering, airco-units, enz. elk 
op een aparte groep. 

- Maximaal twee handendrogers op een groep; 
- Pantry/ keuken: Alle groepen meer dan >2kW op een aparte groep. 

Algemene contactdozen boven werkblad verdelen over twee 
eindgroepen en combineren met een koelkast. 

- Bij iedere 19inch-(patch)kast/dataverdeler moeten twee stuks CEE 
contactdozen worden geplaatst ten behoeve van de kast, beide op 
een aparte eindgroep d.m.v. een installatieautomaat. 

- Noodverlichtingsarmaturen aansluiten op de eindgroep van 
algemene verlichting in de betreffende ruimte. In iedere ruimte 
met meer dan één noodverlichtingsarmatuur dienen deze verdeelt te 
worden over de eindgroepen die aanwezig zijn voor de algemene 
verlichting in die ruimte. Decentrale noodverlichting aan de 
buitenzijde van gebouwen aansluiten op de eindgroep van algemene 
verlichting in de hierop aansluitende verkeersruimte.  

- Wanneer er een duidelijk voordeel wordt behaald voor een centraal 
gevoede noodverlichting moet iedere eindgroep van de algemene 
verlichting in ruimten waar noodverlichting aanwezig is zijn voorzien 
van een netwachter. Om te borgen dat de noodverlichting inschakelt 
wanneer de algemene verlichting uitvalt 

- In iedere ruimte moet de noodverlichting om-en-om zijn verdeeld 
over ten minste twee verschillende eindgroepen. 

- De installatiekast van de centrale apparatuur t.b.v. 
verlichtingsbesturingssysteem aansluiten op een aparte eindgroep.  

- Bij iedere 19inch-(patch)kast/dataverdeler moeten twee stuks zgn. 
CEE contactdozen plaatsen ten behoeve van de kast, beide op een 
aparte eindgroep d.m.v. een installatieautomaat. 

- Maximaal 2800VA belasting per 1 fase eindgroep bij eerste aanleg, 
te rekenen bij een contactdoos voor algemeen gebruik op 200VA per 
stuk. 

- Voor alle aangesloten installaties moeten de bijbehorende 
aansluitingen gelijkmatig zijn verdeeld over de daarvoor  bestemde 
eindgroepen, en fase.  

- Installaties moeten zijn aangesloten op een groep van het 
betreffende kastscheiding. 

- Eindgroepen voor contactdozen voorzien van een module voor 
inschakelstroombegrenzing waar inschakelpieken voor onnodig 
afschakelen kan zorgen. 
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- Eindgroepen voor verlichting voorzien van een module voor 
inschakelstroombegrenzing, tenzij dit aantoonbaar niet nodig is 
i.v.m. inschakelpieken. 

- Voor het aansluiten van armaturen van verlichting en noodverlichting 
moeten contactdozen worden aangebracht. 

- 20% reserve velden/groepen met een minimum van 3 stuks. 
- 20% fysieke reserveruimte (bovenop bovenstaand vereist reserve). 
Inbouwcomponenten: 
- Iedere hoofdverdeelinrichting voorzien van een energiemeter, direct 

na de hoofdschakelaar. Hierbij het display bereikbaar uitvoeren, 
waarop alle gemeten waarden te zien zijn. En met een minimaal 
nauwkeurigheidsklasse van 1/B. 

- Voor vermogensautomaten mogen alleen typen zijn toegepast 
waarvan gedurende 10 jaar na oplevering nog reserveonderdelen 
verkrijgbaar zijn.  

- Voor beveiligingen van 400A en groter geen smeltveiligheden 
toepassen. 

- De aansluitstrips bij componenten moeten zijn afgestemd op de 
kabels. Waar nodig moeten de aansluitvlaggen zijn verlengd. 

- Een hoofdschakelaar niet als aardlekschakelaar uitvoeren, behalve 
waar noodzakelijk in TT-stelsels. 

- Lastscheiders in het railsysteem uitvoeren met de nominale stroom, 
en de kortsluitvastheid, gelijk aan die van de hoofdschakelaar. 
Hiermee moet ook de nul worden geschakeld. 

- Bij hoofdschakelaars en in alle groepen moet de nul zijn geschakeld, 
tenzij er onderdelen aanwezig zijn waarbij het schakelen van de 
nul schade kan veroorzaken in de installatie (zoals sommige typen 
no-breaks). 

- Smeltveiligheden uitvoeren als mespatroon. Tot maximaal 25 A 
mogen ook andere smeltveiligheden zijn toegepast, als deze 
voldoende kortsluitvast zijn. 

- Alle groepen met smeltveiligheden moeten zijn voorzien van 
lastscheiders, waarmee deze stroom- en spanningsloos  gewisseld 
kunnen worden. 

- Voor instelbare vermogensautomaten de magnetische 
afschakelstroom afstemmen op de aangesloten installaties, maar ten 
minste ingesteld op het 5-voudige van de nominale stroom. 

- Schakelaars en beveiligingen van groepen van 250A en groter 
volledig uitneembaar uitvoeren, zodat deze vervangen kunnen 
worden terwijl de verdeelinrichting volledig in bedrijf blijft. De 
steekvoeten van lades en uitneembare automaten plaatsen aan de 
zijde van de component, en niet aan de rail. 

- Aanvullend op NEN-EN-IEC 61439 moeten alle componenten 
(schakelaars, beveiligingen, railsysteem) in de toepassing 
aantoonbaar geschikt zijn om continue de nominale stroom van de 
component te voeren, bij een omgevingstemperatuur volgens de 
worst-case situatie ter plaatse, en daarbij behorende temperatuur in 
de verdeelinrichting. 

- Alle componenten en aansluitklemmen van stuurstroom plaatsen in 
een gescheiden compartiment. 

- Onderdelen die niet door de hoofdschakelaar spanningsloos worden 
gemaakt moeten moeten kenbaar zijn middels tekstplaten met het 
opschrift: "Let op, vreemde spanning". 

- In de hoogte voor in- en uitvoeren van de kast moet voldoende 
ruimte zijn om veilig een stroomtang om de afzonderlijke geleiders te 
plaatsen. 

- Alle bedrading, en kabels van eindgroepen en stuurstroom, 
aansluiten op aansluitklemmen. Er mogen niet meerdere aders onder 
één klem worden aangebracht. De klemmen van de PE moeten per 
groep bij de fase- en nulklemmen zijn geplaatst. 

- Hoofdverdeelinrichting voorzien van een overspanningsbeveiliging 
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volgens het ontwerp van het bliksembeveiligingsbedrijf. 
- In een verdeelinrichting een overspanningsbeveiliging selecteren 

volgens het ontwerp van het bliksembeveiligingsbedrijf. 
Montagehoogte: 
De bovenzijde monteren op 2.000 mm +vloer. Staande kasten plaatsen 
op een sokkel van 200 mm. Meetinstrumenten moeten zo mogelijk op 
een hoogte van circa 1,65 m zijn aangebracht. Voor het monteren van 
onder-invoeren moet een hoogte van tenminste 250 mm worden 
aangehouden. 
Keuring en beproeving: 
Alle verdeelinrichtingen moeten onder de verantwoordelijkheid van de 
fabrikant zijn vervaardigd, samengesteld en worden voorzien van 
productcertificaat en worden aangeleverd bij de revisiebescheiden. 
Leidinginvoer: 
- Het aantal boringen ten behoeve van invoeringen van leidingen moet 

gelijk zijn aan het aantal groepen, inclusief de reservegroepen 
waarbij elke boring voorzien moet worden van een wartels. 

- Niet gebruikte boringen moeten worden gedicht met wartels die 
kunnen worden afgedicht met een blindstop. 

- Invoerdeksels moeten ten behoeve van de invoering van 
buisleidingen voorzien met de daarvoor bestemde inzetstukken. 

70.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN 
01. GOEDKEURING INSTALLATIES 

De aannemer zorgt voor de goedkeuring van de daarvoor in aanmerking 
komende installaties of delen hiervan. 
De kosten van keuring zijn voor rekening van: de aannemer. 
De kosten voor het verkrijgen van goedkeuring zijn voor rekening van: 
de aannemer. 

90. COÖRDINATIE INSTALLATIE-VERANTWOORDELIJKEN 
Overeenkomstig post 01.06.10, rubriek 96. zal de aannemer namens 
hem een installatie verantwoordelijke aanwijzen voor het te maken 
werk. 
De directie zal aan de aannemer bekend stellen wie als installatie 
verantwoordelijke namens de directie zal optreden. 
De namens de aannemer optredend installatie verantwoordelijke is 
gehouden overleg te voeren met de installatie verantwoordelijke van de 
directie. 
Met overleg wordt bedoeld alle coördinatie en afspraken, nodig voor 
een veilige en ongestoorde bedrijfsvoering van de bestaande 
elektrotechnische installaties in relatie met uitbreidingen, mutaties en 
aansluiting van nieuwe installaties. 

70.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN 
09. VERDEELINRICHTINGEN (ONDERVERDELERS) EN DAARMEE 

VERGELIJKBARE VERDEELINRICHTINGEN/INSTALLATIEKASTEN 
Bouwvormen: 
Hoofdverdeelinrichtingen minimaal uitvoeren in bouwvorm 4a, overige 
verdeelinrichtingen minimaal bouwvorm 2b.  
Plaatstalen en kunstof kasten: 
Uitvoeren in gepoedercoat plaatstaal, met een dikte minimaal 1,5 mm 
(behalve TT-stelsels) of van kunststof met dikte minimaal 3 mm. Deze 
kunststof moet thermohardend, en UV-bestendig zijn. Alle kasten 
moeten zodanig zijn gedimensioneerd dat de apparatuur, dan wel het 
aantal groepen met ten minste 20% kan worden uitgebreid. 
Dichtheid: 
De verdeelinrichtingen moeten geschikt zijn voor minimaal 
vervuilingsgraad 3 van NEN-EN-IEC 61439. Uitgevoerd met een 
beschermingsgraad van minimaal IP31 bij gesloten deuren en IP20 bij 
geopende deuren. Voor reservegroepen moeten afgesloten invoeringen 
aanwezig zijn. 
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Railsysteem: 
Rails moeten, voor elke aan te sluiten leidingader, zijn voorzien van 
afzonderlijke aansluitklemmen. Waar een PEN-leiding aanwezig is in de 
voeding naar de verdeelinrichting, moet vóór de hoofdschakelaar een 
separate rail aanwezig zijn, met de overgang van PEN naar PE en N. 
Afschermplaten: 
Hoofdverdeelinrichtingen, of delen daarvan, uitsluitend of mede gevoed 
kunnen worden uit een net, gevoed door een noodstroomaggregaat, 
no-break of PV-systeem moeten de afschermplaten van deze 
inrichtingen of delen van inrichtingen worden uitgevoerd de volgende 
kleuren worden toegepast: 
- Niet-preferent : zwart. 
- Preferent : rood. 
- No-break : groen. 
- PV-systeem : geel. 
De afschermplaten van de verdeelinrichting moeten afneembaar zijn en 
moeten veilig verwijderd kunnen worden zonder het uitschakelen van 
enig deel van de verdeelinrichting. Elk compartiment moet zijn voorzien 
van een afzonderlijke beschermplaat. Na het verwijderen van deze 
platen moeten geleidende delen met kunststof per stuk nog IP20 zijn 
afgeschermd. Het moet hierbij mogelijk zijn om veilig visuele inspecties, 
meting met meetpennen, en thermografische metingen uit te voeren.  
De lokale signalering van de overspanningsbeveiliging is zichtbaar 
zonder afschermplaten te verwijderen.  
Bediening en controle: 
Bij elke verdeelinrichting moet een patroontrekker voor elk voorkomend 
type mespatroon in de betreffende verdeelinrichting worden bijgeleverd. 
Deuren: 
Verdeelinrichtingen, breder dan 700mm, moeten zijn uitgevoerd met 
dubbele deuren. Bediening door middel van een espagnoletsluiting met 
handgreep en voorzien van een slot met europrofielcilinder. Alle cilinders 
gelijksluitend uitvoeren, de sleutel afgestemd op alle 
verdeelinrichtingen.   
Naam- en indicatieplaten: 
Alle verdeelinrichtingen/installatiekast aan de buitenzijde voorzien van 
kunststof naam- en indicatieplaten met duidelijk leesbare teksten, in 
overeenstemming met de schema's. Naamplaten moeten eveneens zijn 
aangebracht nabij invoeringen van voedingsleidingen. Teksten moeten 
in overeenstemming zijn met de schema's van de betrokken installaties 
en voor bestelling ter goedkeuring aan de directie worden aangeboden. 
Deze moeten zijn: 
- De benamingen van verdeelinrichtingen de distributiegroepen 

moeten een letter/cijferhoogte hebben van tenminste 10mm; overige 
aanduidingen tenminste 5mm eveneens zijn aangebracht nabij 
invoeringen van voedingsleidingen; 

- De labels zijn uitgevoerd als gelijmde graveerplaat, of daarop 
gelijkend zelfklevend halogeenvrij foamlabel, met zwarte letters op 
witte achtergrond. 

- Zijn weer-, UV-, kras-, en chemisch bestendig, en geschikt voor 
onbeschermde toepassing buiten. 

- De teksten moeten met de opdrachtgever zijn afgestemd, en zijn 
opgenomen op de diverse tekeningen en schema's. Te rekenen
op een unieke aanduiding per component.  

De aannemer is bevoegd zijn firma naamplaat aan te brengen op de 
hoofdverdeelinrichting. Hierbij mogen aanwezige merken of merknamen 
van de fabrikant niet worden verwijderd of bedekt. De apparatuur in en 
op de inrichtingen voorzien van opschriften die in overeenstemming zijn 
met de schema's van de betrokken installaties. 
Trekontlasting: 
Alle kabels moeten zijn voorzien van een trekontlasting bij de 
aansluiting, met een kabelklem, of hiervoor aantoonbaar geschikte 
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wartel 
Tekeninghouder/ schemahouder: 
Bij elke verdeelinrichting moet een tekeninghouder worden 
aangebracht, geschikt voor het formaat A4, waarin alle tekeningen die 
betrekking hebben op de betreffende verdeelinrichting kunnen worden 
ondergebracht. Zoals groepenverklaringen met installatietekening van 
het kastgebied. 

19. VERLICHTINGSARMATUREN 
De volgende eisen worden aan armaturen gesteld: 
- Power factor: groter of gelijk aan 0,90; 
- Levensduur led: minimaal 50.000 uur, bij L≥90/B50; 
- Levensduur driver: minimaal 50.000 uur en minimaal gelijk aan de 

levensduur van de leds / maximaal 10% uitvalpercentage; 
- Armaturen dienen van eenvoudig vervangbare drivers te zijn 

voorzien met bedrade verbinding met het armatuur d.m.v. stekker 
of klemverbinding; 

- MacAdam SDCM (Standard Deviation of Color Matching): kleiner of 
gelijk aan 3; 

- Kleurweergave index: minimaal 80 (Ra) of hoger indien de NEN-EN 
12464-1 dit voor de functie van de betreffende ruimte voorschrijft; 

- Verlichting mag een minimale kleurtemperatuur van 3000K en een 
maximale kleurtemperatuur hebben van 4000K; 

- UGR-waarde (RUGL) conform NEN EN 12464-1 laatste versie,tenzij 
anders geëist door de gebruiker; 

- Flicker-waarde en stroboscopische effecten van binnenverlichting 
volgens de ecodesignrichtlijn:  Pst LM ≤ 1,0 en SVM ≤ 0,4; 

- IP-waarde armaturen passend bij het gebruik van de ruimte; 
- IK-waarde passend bij het gebruik van de ruimte; 
- Armaturen dienen geschikt te zijn voor montage op normaal 

brandbare oppervlakken; 
- Dimbare armaturen dienen te zijn voorzien van DALI-2 protocol 

drivers; 
De binnenverlichting moet worden ontworpen volgens NEN-EN 12464-1 
laatste versie. De praktijkverlichtingssterkte moet per    ruimte minimaal 
overeenkomstig de NEN-EN 12464-1en zijn gebaseerd op het gebruik 
van de ruimte en de doelgroep. Aanvullend kunnen er specifieke eisen 
zijn aan de verlichtingsinstallatie van een ruimte, deze eisen afstemmen 
met de gebruiker.  

70.11 FUNCTIONELE OMSCHRIJVINGEN 

70.11.10-a CENTRALE ELEKTROTECHNISCHE VOORZIENING 
0. NOODSTROOMVOORZIENING 

AGGREGRAAT: 
 
NO-BREAK INSTALLATIE: 
 

.01 LAAGSPANNINGSINSTALLATIE 
De te realiseren noodstroomvoorzieningen. 

70.11.10-b CENTRALE ELEKTROTECHNISCHE VOORZIENING 
0. PHOTOVOLTAÏSCHE (PV)-INSTALLATIE 

OMVORMERS: 
 
PV-PANELEN: 
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.01 LAAGSPANNINGSINSTALLATIE 
De te realiseren pv-installatie.  

70.11.10-c CENTRALE ELEKTROTECHNISCHE VOORZIENING 
0. (HOOFD)VERDEELINRICHTINGEN (ONDERVERDELERS) 

HOOFDVERDEELINRICHTINGEN: 
 
VERDEELINRICHTINGEN (ONDERVERDELERS): 
 

.01 LAAGSPANNINGSINSTALLATIE 
De te realiseren hoofdverdeelinrichtingen. 

.02 LAAGSPANNINGSINSTALLATIE 
De te realiseren verdeelinrichtingen(onderverdelers). 

70.11.10-d CENTRALE ELEKTROTECHNISCHE VOORZIENING 
0. AARDING- EN POTENTIAALVEREFFENINGSINSTALLATIE 

AARDINGSINSTALLATIE: 
 
POTENTIAALVEREFFENINGSINSTALLATIE: 
 

.01 AARDINGS-EN POTENTIAALVEREFFENINGSINSTALLATIE 
De te realiseren aardingssinstallatie. 

.02 AARDINGS-EN POTENTIAALVEREFFENINGSINSTALLATIE 
De te realiseren potentiaalvereffeningsinstallatie. 

70.11.10-e CENTRALE ELEKTROTECHNISCHE VOORZIENING 
0. BLIKSEMAFLEIDERINSTALLATIE (INWENDIG/UITWENDIG) 

BLIKSEMAFLEIDERINSTALLATIE: 
 
OVERSPANNINGSBEVEILIGINGEN: 
 

.01 BLIKSEMBEVEILIGINGSINSTALLATIE 
De te realiseren bliksemafleiderinstallatie. 

.02 BLIKSEMBEVEILIGINGSINSTALLATIE 
De te realiseren overspanningsbeveiligingen. 

70.11.10-f CENTRALE ELEKTROTECHNISCHE VOORZIENING 
0. GEMEENSCHAPPELIJKE LEIDINGWEGEN (KANALISATIE) 

KANALISATIE (LADDERBANEN, VLOER- KABEL- EN WANDGOTEN): 
 
AANSLUIT(LAS)DOZEN, INSTALLATIEBUIS EN KABELS: 
 

.01 LAAGSPANNINGSINSTALLATIE 
De te realiseren kanalisatie (ladderbanen, kabel- en wandgoten). 

.02 LAAGSPANNINGSINSTALLATIE 
De te realiseren kanalisatie aansluit(las)dozen, installatiebuis en kabels. 

70.11.20-a KRACHTSTROOMINSTALLATIE, ALGEMEEN 
0. CONTACTDOZEN EN (OVERIGE) AANSLUITPUNTEN 

CONTACTDOZEN: 
 
CEE-CONTACTDOZEN: 
 
LASTSCHEIDERS (WERKSCHAKELAARS): 
 

.01 LAAGSPANNINGSINSTALLATIE 
De te realiseren contactdozen 

.02 LAAGSPANNINGSINSTALLATIE 
De te realiseren cee contactdozen 
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.03 LAAGSPANNINGSINSTALLATIE 
De te realiseren lastscheiders (werkschakelaars) 

70.11.30-a VERLICHTINGSINSTALLATIE, ALGEMEEN 
0. VERLICHTINGSINSTALLATIE, ALGEMEEN 

VERLICHTINGSINSTALLATIE: 
 
REGEL- SCHAKEL- EN DIMFUNCTIES PER RUIMTE: 
 
DAGLICHT- EN AANWEZIGHEIDSREGELING/MELDER: 
 

.01 ALGEMENE-VERLICHTINGSINSTALLATIE 
De te realiseren verlichtingsinstallatie. 

.02 ALGEMENE-VERLICHTINGSINSTALLATIE 
De te realiseren regel- schakel- en dimfuncties. 

.03 ALGEMENE-VERLICHTINGSINSTALLATIE 
Daglicht- en aanwezigheidsregeling/melder. 

70.11.30-b VERLICHTINGSINSTALLATIE, ALGEMEEN 
0. NOODVERLICHTINGSINSTALLATIE 

NOODVERLICHTING: 
 
VLUCHTROUTEAANDUIDING: 
 

.01 NOODVERLICHTINGSINSTALLATIE, DECENTRAAL 
De te realiseren decentrale noodverlichtingsinstallatie. 

.02 NOODVERLICHTINGSINSTALLATIE, CENTRAAL 
De te realiseren centrale noodverlichtingsinstallatie. 

70.12 WERKBESCHEIDEN 

70.12.10-a TEKENINGEN ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES 
0. TEKENING ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES 

Door de aannemer te verstrekken tekening(en). 
Van de elektrotechnische installatie: 
- De werk(coördinatie)tekeningen apart van iedere bouwlaag en dak.  
Op de tekening(en) moet zijn aangegeven: 
Specifiek voor de verdeelinrichtingen (onderverdelers) moeten minimaal 
zijn aangegeven: 
- Fabrikaat, type en soort materiaal van de kast; 
- De bouwvorm van de kast; 
- De kastenaanzicht met blindschema; 
- De indeling en samenstelling van alle componenten; 
- De afmetingen van alle componenten en de kast; 
- De ontwerpstromen, kortsluitvastheid, amperage’s, lekstromen- 

stuurstroomschema’s en de geïnstalleerde- en gelijktijdige 
vermogens; 

- Blokschema van alle (hoofd)verdeelinrichtingen; 
- De instellingen van instelbare beveiligingen; 
- Leidinginvoeren; 
- Transformator gegevens van het middenspanningsnet. 
Specifiek voor kanalisatie (installatiebuizen, ladderbanen, vloer- kabel- 
en wandgoten) moet minimaal zijn aangegeven: 
- De draag- of ophangconstructie; 
- Of deze wordt gebruikt voor het onderbrengen elektrotechnische-  

en communicatie-, beveiligings-, en regelinstallaties; 
- De afmeting en montage-hoogte aangeven; 
- Alle inbouwleidingen in de vloer en plafond aangeven, per stuk 
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getekend als een polylijn; 
- Op de tekening alle doorvoeringen weergeven, voorzien van 

uniek doorvoernummer; 
- Manier van verbinden met de schakel- en verdeelinrichtingen. 
Specifiek voor functiebehoud leidingen moet minimaal zijn aangegeven: 
- De leiding beloop tekeningen voor de benodigde 

verbindingen, die in functiebehoud moeten worden uitgevoerd. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 2 
- goedgekeurd (st.): 1 
Verstrekkingsvorm: Papier en/of PDF. 
Tijdstip van verstrekking: Samen met het gedetailleerde werkplan. 

.01 LAAGSPANNINGSINSTALLATIE 
De benodigde werk(coördinatie)tekeningen. 

70.12.10-b TEKENINGEN ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES 
0. TEKENING ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES 

Van de bliksembeveiligingsinstallatie: 
- De werk(coördinatie)tekeningen apart van iedere bouwlaag en dak.  
Op de tekening(en) moet zijn aangegeven: 
Specifiek voor de bliksembeveiligingsinstallatie moet minimaal zijn 
aangegeven: 
- De daktekeningen met dakvlakken, de complete 

bliksembeveiligingsinstallatie in afstemming met de installaties-unit, 
valbeveiliging-hekwerken, dakventilatoren enz. en de opvangers met 
bijbehorende beschermingszone; 

- De gebouw doorsnede tekeningen met de objecten op het dak, 
benodigde opvanginrichtingen met bijbehorende beschermingszones; 

- De posities van de meetkoppelingen; 
- De bliksempotentiaalvereffening naar interne installaties; 
- Bij overspanningsbeveiligingen het bliksemzoneconcept inzichtelijk 

maken met kleuren op de plattegrondtekeningen. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 2 
- goedgekeurd (st.): 1 
Verstrekkingsvorm: Papier en/of PDF. 
Tijdstip van verstrekking: 
- Samen met het gedetailleerde werkplan. 

.01 BLIKSEMBEVEILIGINGSINSTALLATIE 
De benodigde werk(coördinatie)tekeningen. 

70.12.20-a BEREKENINGEN ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES 
0. BEREKENING ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES 

Door de aannemer te verstrekken berekening(en). 
Van de elektrotechnische installatie: 
- Alle installatie(laagspannings)berekeningen. 
Specifiek voor de (hoofd)verdeelinrichtingen (onderverdelers): 
- Per transformator moet van het gehele laagspanningsnet een 

integrale berekening worden gemaakt; 
- Bij de integrale berekening moeten de relevante gegevens van de 

middenspanningsaansluiting, en ontwerpuitgangspunten zijn 
opslagen; 

- In de integrale berekening moeten ook aanwezige andere 
voedingsbronnen (noodstroom/ no-break/ PV-systeem) duidelijk zijn 
opgenomen, inclusief kortsluitstromen. De berekening moet dan 
afzonderlijk aanwezig zijn voor de situatie netbedrijf, en noodbedrijf; 

- In de integrale berekening moet per schakel- en verdeelinrichting in 
ieder geval het totale vermogen (de hoogste van winter of zomer), 
en de 'zwaarst meetellende' eindgroep zijn opgenomen. 

- In de integrale berekening moeten alle onderdelen van meet- en 
regeltechniek zijn opgenomen; 
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- Het geïnstalleerd, gelijktijdig, en verwacht vermogen, per groep en 
voor de gehele verdeelinrichting. Het verwacht gelijktijdig vermogen 
aangeven voor de zomer, zowel als de winter, en bij 
noodstroomvraag. Er mag geen 'overall' gelijktijdigheidsfactor zijn 
opgenomen. 

Specifiek voor de afgaande kabels: 
- Toepassen van een gereduceerde nulleiding is niet toegestaan, ook 

niet in verdeelinrichtingen; 
- De berekening maken op basis van de nominale waarde van de 

voorliggende beveiliging van een kabel, en afname van de 
bijbehorende maximale stroom als één afname op de 'verst gelegen' 
aansluitmogelijkheid. Voor eindgroepen mag met de werkelijke 
vermogens zijn gerekend, als deze bekend zijn; 

- Wanneer vermogens zijn aangegeven in Watt moet voor de 
omrekening naar VA een PF van 0,8 zijn aangehouden; 

- Voor machines met een aanloopstroom moet hiervoor zijn gerekend 
met 7x de nominale stroom. Er mag met de werkelijke stroom zijn 
gerekend, als deze bekend is. Ook tijdens deze hogere belasting 
mag de spanningsval maximaal 5% bedragen op de gehele 
verbinding vanaf de middenspanningstransformator; 

- Hogere harmonischen op ten minste 25% in de berekening 
meerekenen; 

- In afwijking van NEN1010 411.3.2.2 geldt de daar genoemde 
maximale uitschakeltijd voor alle eindgroepen. Het is niet toegestaan 
eindgroepen met een langere uitschakeltijd uit te voeren zoals 
aangegeven in 411.3.2.3 en 411.3.2.4; 

- Het aan te houden spanningsverlies in de berekening is maximaal 
5% vanaf de middenspanningstransformator (en vanaf een 
noodstroomaggregaat) tot het verste punt in de installatie. Hierbij 
moet rekening zijn gehouden met de gevraagde reservevermogens; 

- Maximaal te verwachte belasting noodstroomvoorziening; 
- Nominaal stromen; 
- Doorsnedes en dimensionering; 
- Kortsluitvastheid; 
- Selectiviteit; 
- Warmtelastberekening cq.ventilatie- en warmtehuishouding. 
Verder moet moet de aannemer voor de berekening bij de directie de 
benodigde gegevens van het voedende net opvragen.  
 
Specifiek voor de kanalisatie (ladderbanen, vloer- kabel- en wandgoten) 
Het volgende aanhouden voor de kanalisatie: 
- 20% reserve capaciteit per compartiment  voor de elektrotechnische-

, communicatie-, beveiligings-, en regelinstallaties; 
- De reserve capaciteit geldt voor het draaggewicht en het volume van 

leidingen; 
- Vulgraadberekeningen en kabelgewicht voor alle kanalisatie. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 2 
- goedgekeurd (st.): 1 
Verstrekkingsvorm: Voor boven genoemde installatieonderdelen papier 
en pdf, software bestand. 
Tijdstip van verstrekking: Samen met het gedetailleerde werkplan. 

.01 ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES 
De benodigde installatie-(laagspannings)berekeningen. 

70.12.20-b BEREKENINGEN ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES 
0. BEREKENING ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES 

Door de aannemer te verstrekken berekening(en). 
Van de verlichtingsinstallatie: 
- Alle installatie(licht)berekeningen van de verlichtingsinstallatie zoals 

omschreven in dit bestek. 
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Van elke voorkomende soort ruimte dient er een verlichtingsberekening 
te worden gemaakt d.m.v. softwareprogramma Dialux Evo. 
De berekeningen dienen te worden uitgevoerd volgens de NEN-
EN12464-1 laatste versie en de "Gedragscode lichtberekeningen" van 
het NSVV. 
 
De berekeningen moeten worden uitgevoerd met onderstaande 
lichttechnische gegevens: 
- Reflectiefactoren verifiëren en afstemmen op de bouwkundige 

afwerkstaat. Alleen wanneer deze nog niet bekend zijn de volgende 
factoren aanhouden: 
Reflectiefactoren: 0,70 voor plafonds. 

                      0,50 voor wanden. 
                      0,20 voor vloeren. 
 
- Gelijkmatigheidsindex: conform NEN-EN12464-1; 
- Onderhoudsfactor: door de aannemer te berekenen aan de hand 

van de armatuurspecificaties, de omstandigheden in de betreffende 
ruimtes (zoals bijvoorbeeld de vervuiling van de ruimte (RSMF), 
vervuiling van het armatuur (LMF) en levensduurdefinitie van het 
armatuur (=L-waarde / LLMF)); 

- Werkvlakhoogte  (m):   0,75 (tenzij anders aangegeven); 
- Werkvlakhoogte verkeersruimten en techniekruimten (m ): 0; 
- Randzone (m): volgens NEN-EN 12464-1: 15% van de smalste 

afmetingen van de ruimte met een maximale randzone van 0,5 m 
waarbij de smalste afmeting geldt; 

- Minimum aantal reken- en meetpunten in de lichtberekening (in de 
lengte- en breedtemaat van de betreffende ruimte): volgens NEN-EN 
12464-1. 

 
Gemiddelde verlichtingssterkte per ruimte conform NEN-EN 12464-1 of, 
indien noodzakelijk, hoger voor de volgende ruimtes:  
Ruimte:                Em.(lx): 
serverruimte 500 
………… …………… 
………… …………… 
………… …………… 
………… …………… 
………… …………… 
 
Op de berekeningen moet tenminste de volgende gegevens zijn 
vermeld: 
- Al de in- en uitvoergegevens volgens "gedragscode 

lichtberekeningen" van de NSVV; 
- Datum berekening. 
 
De rapportage van de lichtberekeningen moet minimaal bestaan uit: 
- Lichtberekeningsrapport volgens de "Gedragscode 

lichtberekeningen" van het NSVV; 
- Samenvatting lichtberekeningen; 
- Weergave verticale en horizontale verlichtingssterkte; 
- Isolijnen en waarden grafieken; 
- Armaturenlijst inclusief productbladen leverancier. 
 
Uitvoering: 
Alternatieve verlichtingsarmaturen zijn slechts dan toegestaan, indien 
lichttechnisch uit de berekeningen en uit de technische specificaties 
blijkt dat de verlichtingsarmaturen minimaal gelijkwaardig zijn. 
- ter goedkeuring (st.): 2 
- goedgekeurd (st.): 1 
Verstrekkingsvorm voor boven genoemde installatieonderdelen: 
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- Witdruk en pdf; 
- Dialux Evo bestandsformaat van de lichtberekening(en). 
Tijdstip van verstrekking: Samen met het gedetailleerde werkplan. 

.01 ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES 
De benodigde installatie-(licht)berekeningen. 

70.12.30-a WERKPLANNEN ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES 
0. GEDETAILLEERD WERKPLAN ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES 

Door de aannemer te verstrekken plan. 
Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 2012 moet het 
gedetailleerde werkplan de volgende werkbescheiden bevatten: 
- De werk(coördinatie)tekeningen voor bouwkundig, constructie en 

installatietechnisch, inclusief de onderlinge afstemming. O.a. van een 
plafond met alle componenten; 

- Installatie(blok)schema's met aanzichttekeningen van alle 
(hoofd)verdeelinrichtingen (onderverdelers); 

- Installatie(plattegrond)tekeningen van de elektrische installaties. 
- Gedetailleerde licht- en kabelberekeningen; 
- Een materialenlijst/monsterboek van al de te gebruiken producten en 

alle productbladen; 
- Verstrekking van en tijdige beschikbaarheid stellen van specificaties, 

verwerkingsvoorschriften, kwaliteitswaarmerken, certificaten, e.d. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 2 
- goedgekeurd (st.): 1 
Verstrekkingsvorm voor boven genoemde installatieonderdelen: 
- papier en pdf. 
- software bestand. 
Tijdstip van verstrekking:  
[aantal aangeven] weken na opdrachtverstrekking. 
 
Uitvoering: 
Het gedetailleerde werkplan dient uitgevoerd te worden om aan te 
tonen aan de directie wat gevraagd is in dit bestek op de juiste manier 
is geïnterpreteerd en zodanig wordt uitgevoerd. Het gaat hier vooral om 
de verwachtingen van de aannemer en technisch adviseur op één lijn te 
krijgen ten goede van de voortgang en de gevraagde kwaliteitseisen. 
Pas na goedkeuring mag worden overgegaan tot het bestellen van alle 
bouwstoffen. 
 
Detail-engineering: [Toevoegen indien van toepassing] 
Tot het werk behoord ook het uitwerken van alle werkzaamheden 
omschreven in het bestek op detailniveau waarbij vooronderzoek nodig 
is door de Aannemer. Alles dient norm-technisch op niveau worden 
gebracht en voldoen aan wat is omschreven in het bestek. Één op één 
vervanging is hiermee niet van toepassing op het project. 
De Aannemer heeft een meldplicht en dient bij onduidelijkheden en niet 
behaalde resultaten melding hiervan te maken. Wanneer een 
onderaannemer betrokken is bij de inschrijving dient deze ook de 
vragen te stellen bij de nota van inlichtingen. 

.01 ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES 
De benodigde gedetailleerde werkplan waaronder de werkbescheiden uit deze 
pargraaf. 
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70.13 BEPROEVING, CONTROLE, INSPECTIE, KEURING, METING EN OPNEMING 

70.13.30-a INSPECTIE ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES 
0. INSPECTIE ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES 

Door de aannemer te verzorgen inspectie(s). 
Van alle elektrotechnische installaties. 
Methode: 
Er dienen twee inspecties worden uitgevoerd: 
- Een inspectie overeenkomstig de eerste inspectie in NEN1010, 

inclusief alle vereiste en aanbevolen onderdelen volgens de van 
toepassingen zijnde bepalingen uit NEN 1010 deel 7, en 

- Een inspectie door een SCIOS-scope 8 gecertificeerde 
inspectiebedrijf waarbij moet worden aangetoond dat inspecteur de 
SCIOS-scope 8 en zijn 18-maandelijkse praktijkaudit heeft gehad. 

De inspectie moet zijn overeenkomstig de volledige inspectie volgens de 
NEN3140. Steekproeven zijn niet toegestaan. Het doel van deze 
inspectie is borgen dat een doelmatige en veilige bedrijfsvoering 
mogelijk is. 
Tot de SCIOS-scope 8 inspectie vallen ook het volgende: 
- De meet- en regelinstallatie. 
- Gestekkerde installaties. 
- Gestekkerde inrichting. Hieronder vallen ook zogenaamde 

meubelpanelen. 
Tijdstip:  
- voor de oplevering. 

3. INSPECTIERAPPORT ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES 
Het rapport moet de volgende gegevens bevatten: 
- Overeenkomstig met de omschreven methodes dienen twee 

rapportages worden aangeleverd. 
Bij het rapport moeten zijn bijgevoegd: 
Aanvullend op de eerste inspectie moet het volgende zijn opgenomen in 
de rapportage: 
- Vereiste uitschakeltijden voor alle toestellen met aardlekbeveiliging. 
- Impedantie Zi, ZsL en ZsN op het verste punt in iedere groep. 
- Impedantie ZsL van alle contactdozen en aansluitpunten. 
- Spanningsverlies op basis van voornoemde meting. 
- Aardverspreidingsweerstand vanaf de HAR. 
Aanvullend op de SCIOS-scope 8 inspectie moet het volgende zijn 
opgenomen in de rapportage: 
- De naam van de inspecteur van de SCIOS-scope 8 gecertificeerde 

inspectiebedrijf.   
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 1. 
- goedgekeurd (st.): 2. 
Verstrekkingsvorm: papier en pdf. 
Tijdstip van verstrekking: 
- voor de oplevering 

.01 ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES 
De betreffende beproevingen, controles, inspecties, keuringen en metingen. 

70.13.30-b INSPECTIE ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES 
0. INSPECTIE ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES 

Door de aannemer te verzorgen inspectie(s). 
Van de bliksembeveiligingsinstallatie.  
Methode: 
- Deze dient uitgevoerd te worden door een bliksembeveiligingsbedrijf. 

Deze (onder)aannemer moet een certificaat/verklaring afgeven dat 
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de installatie aan het gevraagde beveiligingsniveau voldoet. Het 
werken aan  bliksembeveiligingsinstallatie is alleen voorbehouden 
aan certificaathouders BRL1201. Tevens moeten het bedrijf 
aantoonbaar, minimaal 5 jaar, vergelijkbare werken hebben 
uitgevoerd. 

Uitgangspunten: 
- De kosten hiervan zijn voor rekening van de aannemer van dit 

bestek  
Tijdstip: 
- Vijf werkdagen voor de inspectie van het werk moet er een 

verklaring worden afgegeven waarin wordt verklaard dat de in het 
werk gebrachte bliksemafleiderinstallatie geheel voldoet aan de 
gestelde eisen en normen. 
Deze verklaring moet opgesteld zijn door de ontwerper van het 
bliksembeveiligingsbedrijf. 

3. INSPECTIERAPPORT ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES 
Door de aannemer te verstrekken rapportage(s). 
Van: 
- De aardingsvoorziening. 
- Meetstaat per aardelektrode en meetwaarde per 3 m¹ 
Het rapport moet de volgende gegevens bevatten: 
- Meetrapport per installatie / gebouw; 
- De revisiebescheiden. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 1. 
- goedgekeurd (st.): 2. 
Verstrekkingsvorm: papier en digitaal in pdf. 
Tijdstip van verstrekking: 
- voor de oplevering 

.01 BLIKSEMBEVEILIGINGSINSTALLATIE 
De betreffende beproevingen, controles, inspecties, keuringen en metingen. 

70.13.50-a METING ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES 
0. METING ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES 

Door de aannemer te verzorgen meting(en). 
Van de verlichting volgens het bestek en tekeningen. 
Methode: 
- Volgens NEN 1891; 
- Daar waar nodig de armaturen tijdig laten branden om te voorkomen 

dat gegevens onjuist zijn door beïnvloeding van 
omgevingstemperaturen. 

Tijdstip: voor start van de (sloop)werkzaamheden. 
3. MEETRAPPORT ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES 

Door de aannemer te verstrekken rapportage(s). 
Van de lichtmetingen.  
Het rapport moet de volgende gegevens bevatten: 
- Ruimtenummer(s) van de ruimte(n) waar is gemeten; 
- Ruimtenaam van de betreffende ruimte(n) waar is gemeten en op 

welke hoogte; 
- Lichtsterkte eis in de betreffende ruimte(n); 
- Gemeten lichtsterkte in de betreffende ruimte(n); 
- Gegevens gehanteerde luxmeter (merk, serienummer, type). De 

luxmeter dient geschikt te zijn voor lichtsterkte metingen van LED 
verlichting; 

- IJk en kalibratie gegevens toegepaste meetapparatuur; 
- Datum en tijdstip van uitgevoerde meting. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 1. 
- goedgekeurd (st.): 2. 
Verstrekkingsvorm: witdruk en pdf. 
Tijdstip van verstrekking: voor de oplevering. 
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.01 ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES 
De betreffende beproevingen, controles, inspecties, keuringen en metingen. 

70.14 MONSTERS, PROEFOPSTELLINGEN EN PROEFVLAKKEN 

70.14.10-a MONSTERS ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES 
0. MONSTER ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES 

Door de aannemer te verstrekken monster(s). 
Van de te gebruiken materialen moet een monsterboek worden 
samengesteld en ter goedkeuring worden aangeboden aan de directie. 
Verder van de onderstaande bouwstoffen een monster ter beoordeling 
voor: 
- aansluitmateriaal; 
- bevestigingsmaterialen; 
- waterdichte invoering; 
- schakelmateriaal, i.v.m. kleur afstemmen op kleur wandgoot; 
- verlichtingsarmatuur; 
- noodverlichtingsarmaturen; 
- vluchtwegaanduidingen met pictogram. 
- wandgoot i.v.m. kleur afstemming op kleur cv-radiatoren. 
Beoordelingskenmerken: 
- model. 
- kleur. 
- uitvoering. 
- aanzien. 
- montage. 
- aansluitwijze. 
Aantal monsters: 1 stuks per type of uitvoering. 
Tijdstip van verstrekking: twee weken voor plaatsen bestelling 
Tijdsduur: gedurende de looptijd van het werk.   
De directie behoudt zich het recht voor om ook andere door de 
aannemer voorgestelde materialen ter beoordeling aan te vragen. Pas 
na goedkeuring van de te gebruiken materialen mag men overgaan tot 
bestelling en productie. Kosten hiervoor zijn voor de aannemer 

.01 ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES 
De benodigde monsters en documentatie 

70.17 REVISIEBESCHEIDEN 

70.17.10-a REVISIETEKENINGEN ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES 
0. REVISIETEKENING ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES 

Door de aannemer te verstrekken revisietekening(en). 
Van.... 
Op de revisietekening(en) moet zijn aangegeven: 
- ..... 
De gegevens moeten worden vastgelegd voordat de onderdelen aan 
het zicht zijn onttrokken. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 1 
- goedgekeurd (st.): 1 
Tijdstip van verstrekking: ..... 

.01 LAAGSPANNINGSINSTALLATIE 
De revisietekening t.b.v. .... 

Print datum: 27-3-2024 10:25:16
Besteknummer: ....... 

Licentiehouder: 88.22.04.E 
RVB RRU 2012-2024-1

[Titel van het bestek] 
[2e regel titel van het bestek] Pagina: 180 



70.17.20-a REVISIEGEGEVENS ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES 
0. REVISIEGEGEVENS ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES 

In afwijking van de in hoofdstuk 01 omschreven overdrachtsprotocol 
dienen de revisiebescheiden van de elektrotechnische installaties te 
voldoen aan hetgeen wat is omschreven in de volgende bijlagen:  
[Keuze bepalen 1 voor RVB defensie en 2 voor Rijksgebouwen RVB BZK ] 
 
<Optie 1:> 
- Bijlage Revisiebescheiden RVB (elektrotechnisch). 
- Bijlage Opbouw bestandsnamen ET-Objectmap Mindef. 
- Bijlage Standaard Inhoud ET-Objectmap Mindef. 
- Handboek projectrevisie Kabels & Leidingen. 
 
<Optie 2:> 
- Bijlage Revisiebescheiden RVB (elektrotechnisch). 
- Bijlage Standaard Inhoud ET-Objectmap Mindef. 
- Handboek projectrevisie Kabels & Leidingen. 
 
Daarnaast wordt in bijlage Revisiebescheiden nog naar een aantal  
(minder kosten bepalende) documenten/ bestanden verwezen; deze 
worden op verzoek aan belanghebbenden beschikbaar gesteld.  
Tijdstip van verstrekking: 
- Zoals omschreven in de bijlage Revisiebescheiden RVB. 

.01 ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES 
De aan te leveren revisiebescheiden. 

70.17.40-a BEDIENINGSVOORSCHRIFTEN ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES 
0. BEDIENINGSVOORSCHRIFTEN ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES 

Door de aannemer te verstrekken bedieningsvoorschrift(en). 
Van.... 
Met lijst van toegepaste symbolen. 
Met technische beschrijving van de installatie. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 1 
- goedgekeurd (st.): 1 
Tijdstip van verstrekking: .... 

9. GEAUTOMATISEERDE SYSTEMEN 
De revisiegegevens met betrekking tot geautomatiseerde systemen 
moeten ten minste bevatten: 
1. De toegangscode c.q. het wachtwoord voor toegang tot het hoogste 

mutatie niveau van het systeem. Op dit niveau moeten systeem 
parameters, autorisatie niveaus en andere systeem instellingen 
zonder restricties gemuteerd kunnen worden. 

2. De volledige en adequaat gedocumenteerde registratie van de 
instellingen en parameters van het systeem op het moment van 
oplevering in witdruk en digitaal in Microsoft Word of Microsoft Excel  
of een daarmee compatibel bestandsformaat. Indien het systeem 
geschikt is om instellingen en/of parameters via een databestand te 
laden en/of uit te lezen: 
a. het databestand van de systeem instellingen en/of parameters op 

het moment van oplevering. 
b. De applicatie(s) [software] inclusief eventueel benodigde 

licentie(s) waarmee het databestand gegenereerd en gemuteerd 
en/ of geladen en uitgelezen kan worden. 

c. De systeem vereisten van het (de) voor de betreffende 
applicatie(s) benodigde platform(s) [hardware]. 

d. Bij een geautomatiseerd systeem waar instellingen en/of 
parameters rechtstreeks in de programma code zijn opgenomen: 

e. de volledige en adequaat gedocumenteerde registratie van de 
betreffende programma code op het moment van oplevering in 
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witdruk en digitaal. 
f. Een opgave van de gebruikte programmeertaal en/of compiler en 

de versie daarvan. 
g. De systeem vereisten van het(de) voor de betreffende 

programmeertaal en/of compiler benodigde platform(s). 
.01 LAAGSPANNINGSINSTALLATIE 

De bedieningsvoorschriften t.b.v. ..... 

70.17.40-b BEDIENINGSVOORSCHRIFTEN ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES 
0. BEDIENINGSVOORSCHRIFTEN ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES 

Naast het aanleveren van de revisiebescheiden dient er na 
inbedrijfstelling van de installatie door de aannemer aan de Directie ter 
plaatse een instructie over de bediening en het onderhoud van de 
installatie te worden gegeven. De instructietijd is (max.): [Keuze bepalen 
aantal uren] uur. 
Tijdstip van verstrekking: 
- Zoals omschreven in de bijlage Revisiebescheiden RVB. 

.01 ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES 
De uit te voeren bedieningsinstructies op locatie van het werk. 

70.18 GARANTIES 

70.18.10-a GARANTIE ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES 
0. GARANTIE ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES 

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet 
gelden vanaf het gereedkomen of de levering van het gegarandeerde 
onderdeel gedurende de vermelde periode. 
De garantieverstrekker: De aannemer. 
De volgende onderdelen moeten gegarandeerd worden door de 
aannemer voor een periode van 2 jaar: 
- Elektrotechnische installatie. 
De volgende onderdelen moeten gegarandeerd worden door de 
aannemer voor een periode van 5 jaar: 
- De drivers ten behoeve van de armaturen, gerekend vanaf de  

datum van oplevering. Indien het uitvalpercentage groter is dan 5%, 
wordt deze termijn verlengd tot 10 jaar; 

- Noodverlichting, specifiek de accu’s. 
- LED verlichtingsrmaturen; 
- Lichtmanagementsystemen en verlichtingssysteem. Bestaande 

software mag gewijzigd zijn mits deze volledig compatibel is met de 
bestaande software. 

Is de fabrieksgarantie van een installatieonderdeel hoger, dan dient bij 
de betreffende (revisie)documentatie een ingevulde fabrieksgarantie te 
worden meegeleverd. Dit in afwijking van hetgeen is gesteld in 
hoofdstuk 01. 

.01 ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES 
De te leveren garanties vastgelegd in een garantieverklaring omschreven bij de 
administratieve bepalingen. 
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75 COMMUNICATIE- EN BEVEILIGINGSINSTALLATIES 

75.00 ALGEMEEN 

75.00.10 BEGRIPPEN: ALGEMEEN 
09. GEBOUWBEHEERSYSTEEM 

Onder de communicatie- en beveiligingssystemen vallen ook de 
gebouwbeheersysteem zoals genoemd in hoofdstuk 78. 

19. INFORMATIEKABEL 
Onder informatiekabel wordt verstaan een leiding die bestemd is voor 
overdracht van elektrische of optische signalen. 

29. AANDUIDINGEN EN BEGRIPSBEPALINGEN 
[Aanvullen ter verduidelijking van (technische) begripsbepalingen/termen] 
Met uitbreiding van het bepaalde in par. 1 lid 1 van de UAV 2012 zijn de 
volgende aanduidingen en begripsbepalingen van toepassing:  
- In het werk aanbrengen: te leveren en bedrijfsvaardig aanbrengen 

van materialen, voorwerpen of installatieonderdelen (Aansluiten op 
de bestaande en/of niet aanbrengen). 

- Vervangen: bestaande installatie verwijderen en nieuwe installatie in 
het werk bedrijfsvaardig aanbrengen; 

- Verplaatsen: losnemen en elders bedrijfsvaardig aanbrengen. 
- Omleggen; losnemen, verleggen en elders bedrijfsvaardig 

aanbrengen; 
- Verwijderen: demonteren en afvoeren. 
- asp: aansluitpunt(en). 
- wd: (druip)waterdicht, voor zover niet nader aangegeven 

overeenkomend met beschermingsgraad IP 44. 
- lok.: lokaal of lokalen. 
- ti (druip)waterdicht: "tegel inbouw" schakel- en/ of aansluitmateriaal 

met een beschermingsgraad IP44. 
- Bouw- en installatieonderdeel: Een losstaand onderdeel die 

betrekking hebben op de technische disciplines bouwkunde en 
installatietechniek E en W. 

- Revisiebescheiden: Tekeningen, onderhoud-, bedrijfs- en 
bedieningsvoorschriften, software en broncodes, logboeken waarin 
opgenomen certificaten, keurings- en onderhoudrapportages ed. 

- RVB: Rijksvastgoedbedrijf; 
- RVB BZK: Rijksgebouwen, panden e.d. van o.a. klanten als Justitie, 

DJI (PI's), Ministeries, musea e.d. 
- RVB Defensie: militaire gebouwen/ panden en objecten die van 

Defensie en die op een Defensieterrein/ -kazerne staan/ of moet 
komen. 

- E&K contractant: Contractant voor het onderhouden van 
Elektrotechnische en klimaatinstallaties van RVB BZK. 

75.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
09. NORMEN, VOORSCHRIFTEN EN RICHTLIJNEN 

Bij de uitvoering van het werk dienen installaties, samenstellende 
materialen en werkwijze bij de aanleg te voldoen aan de volgende van 
kracht zijn de normen met aanvulling(s)bladen, voorschriften, richtlijnen 
en beschikkingen: 
- NEN2535  "Brandveiligheid van gebouwen-brandmeldinstallaties - 

systeem- en kwaliteitseisen en projecterings-richtlijnen” 
- NEN 2575: deel 1 t/m 5 "Brandveiligheid van gebouwen-

ontruimingsalarminstallaties -systeem en kwaliteitseisen en 
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projecteringsrichtlijnen” 
- NEN2654-1 Beheer, controle en onderhoud van  

brandbeveiligingsinstallaties - Deel 1: Brandmeldinstallaties. 
- NEN2654-2 , Beheer, controle en onderhoud van 

brandbeveiligingsinstallaties - Deel 2: Ontruimingsalarminstallaties. 
- NEN-EN 54 automatische brandmeldinstallatie; bestaat uit meerdere  

onderdelen, beschrijft de componenten van automatische 
brandmeldinstallaties. 

- NPR 2576 Functiebehoud bij brand - Richtlijn voor bekabeling, 
ophanging en montage van transmissiewegen. 

- NEN-EN 50575, “ Elektrische leidingen voor voeding en elektrische 
leidingen en glasvezelleidingen voor sturing of communicatie-
Elektrische leidingen en glasvezelleidingen voor algemeen gebruik in  
bouwwerken waarvoor eisen voor het brandgedrag van toepassing 
zijn. 

- NEN-EN-IEC 60529+A1+A2, "Beschermingsgraden van omhulsels (IP-
codering)” 

- NEN-EN-IEC 62262 “beschermingsgraden van omhulsels van 
elektrische materieel tegen uitwendige mechanische stoten (IK-
codering)”; 

- NEN-EN 50173-1, NEN-EN 50173-2 en ISO/IEC 11801) 
"Informatietechnologie, generiekebekabelingssystemen" 

 
 
[Keuze bepalen 1 voor Rijksgebouwen RVB BZK of 2 RVB Defensie ] 
<Optie 1:> 
- Handboek ICT-huisvesting en Bekabeling (HIB)  
 
<Optie 2:> 
- Kaders inrichting en eisen netwerkruimtes (KIEN) excl. deel 10 HGI 

m.b.t. gerubriceerde veiligheidseisen 
 
- Voor brandmeldinstallaties: de aansluitvoorwaarden van de 

regionale brandweer. 
- Installatievoorschriften van fabrikanten en leveranciers. 
- CE-markeringen op het product, waar dit niet van toepassing is, 

KEMA goedgekeurd; 
- Arbeidsomstandighedenbesluit; 
- Besluit bouwwerken leefomgeving (voorheen bouwbesluit); 
- Milieuwetgeving; 
- Tekeninstructies volgens revisiebescheiden RVB (elektrotechnisch) 

directie, en 
- alle normen en richtlijnen waar naar wordt verwezen in dit bestek. 
Voor de hierboven genoemde items wordt uitgegaan van de laatste 
uitgave twee maanden voor de dag van de aanbesteding, met inbegrip 
van aanvullingen en interpretaties.  

19. HOOGTEMATEN INSTALLATIEONDERDELEN 
Hoogtematen van installatieonderdelen worden aangegeven ten 
opzichte van de bovenzijde van de afgewerkte vloer. 
De volgende montage hoogten dienen te worden aangehouden: 
- Overige data- /telefoonaansluitingen: 300 mm. 
- Bedieningspanelen: 1.500 mm. 
- Bedieningspanelen en referentievoelers: coördineren met WTB. 
- Overige installatie-onderdelen: n.t.b. in overleg met de directie. 

29. GEAUTOMATISEERDE SYSTEMEN 
Een geautomatiseerd systeem waar instellingen en/ of parameters 
rechtstreeks in de programmacode zijn opgenomen, mag alleen 
toegepast worden indien de noodzaak hiertoe schriftelijk is aangetoond 
en pas nadat de opdrachtgever formeel en schriftelijk toestemming 
heeft verleend. 
Het toepassen van een geautomatiseerd systeem waar de instellingen 
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en/ of parameters rechtstreeks zijn opgenomen in auteursrechtelijk 
beschermde programmacode, is niet toegestaan. 

90. KABELS BUITEN GEMEENSCHAPPELIJKE LEIDINGWEGEN 
Kabels die niet worden aangebracht in gemeenschappelijke 
leidingwegen, moeten worden aangebracht in buizen. Kabels met eisen 
voor functiebehoud  moeten conform de montagevoorschriften van de 
kabel leverancier worden geïnstalleerd. 

91. LEIDINGBELOOP 
In het zicht blijvende leidingen moeten ordelijk en strak zijn 
gemonteerd. Verticale leidingen te lood, liggende leidingen horizontaal. 
Beugels van in het zicht blijvende leidingen  in hetzelfde vlak moeten 
volgens een regelmatig patroon worden aangebracht.  

92. KABELBELOOP 
Niet in het zicht gemonteerde kabels moeten zodanig zijn gemonteerd, 
dat vervanging mogelijk is zonder hak- en breekwerk. 

93. BUIZEN IN AFWERKLAGEN 
Buizen in afwerklagen van vloeren moeten zijn van slagvaste kunststof. 

75.00.29 EISEN EN UITVOERING: TECHNISCH 
09. LEIDINGAANLEG BOVENGRONDS 

FUNCTIEBEHOUD 
Kabels met eisen voor functiebehoud moeten volgens de 
montagevoorschriften van de kabelleverancier worden geïnstalleerd. 

19. LEIDINGAANLEG ONDERGRONDS 
Kabels en leidingen moeten zigzag in sleuven zijn aangebracht. Bij 
invoeren in gebouw, mantelbuizen, componenten op het terrein, en/ of 
kabelmoffen de zigzag zodanig ruim dat binnen 2 meter van de invoer 
de overlengte t.o.v. een rechte kabel 1 meter is.  

75.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN 
01. AANSLUITING OP DE OPENBARE INFRASTRUCTUUR 

Aansluiting op de openbare infrastructuur van: 
Door: .... 
De aanvraag voor aansluiting(en) wordt verzorgd door: .... 
De aanvraagkosten zijn voor rekening van: .... 
De aansluitkosten zijn voor rekening van: .... 

75.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN 
90. HALOGEENVRIJE KABELS 

Alle installatiedraden en kabels (buigzame- en niet- buigzame leidingen) 
dienen moeilijk brandbaar en halogeenvrij te zijn. 

75.11 FUNCTIONELE OMSCHRIJVINGEN 

75.11.09-a COMMUNICATIE- EN BEVEILIGINGSINSTALLATIES 
0. LICHTMANAGEMENTSYSTEEM 

CENTRALE APPARATUUR: 
 
INSTALLATIEKASTEN: 
 

.01 COMMUNICATIE- EN BEVEILIGINGSINSTALLATIE 
De te realiseren lichtmanagementsysteem voor de verlichtingsinstallatie  

75.11.09-b COMMUNICATIE- EN BEVEILIGINGSINSTALLATIES 
0. INFORMATIE- SIGNAAL- EN STUUR(GROND)KABEL 

 
INFORMATIE- SIGNAAL- EN STUUR(GROND)KABEL: 
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.01 COMMUNICATIE- EN BEVEILIGINGSINSTALLATIE 
De te realiseren informatie- signaal- en stuur(grond)kabels 

75.11.09-c COMMUNICATIE- EN BEVEILIGINGSINSTALLATIES 
0. DATACOMMUNICATIE-INSTALLATIES 

MER- EN SERRUIMTEN: 
 
ACTIEVE APPARATUUR: 
 
PASSIEVE APPARATUUR: 
 
VERTICALE BEKABELING: 
 
HORIZONTALE BEKABELING: 
 

.01 COMMUNICATIE- EN BEVEILIGINGSINSTALLATIE 
De te realiseren datacommunicatie-installaties 

75.11.09-d COMMUNICATIE- EN BEVEILIGINGSINSTALLATIES 
0. BRANDMELD- EN ONTRUIMINGSALARMINSTALLATIE 

BRANDMELDINSTALLATIE: 
 
ONTRUIMINSALARMINSTALLATIE TYPE A: 
 
ONTRUIMINSALARMINSTALLATIE TYPE B: 
 

.01 COMMUNICATIE- EN BEVEILIGINGSINSTALLATIE 
De te realiseren brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties 

75.11.09-e COMMUNICATIE- EN BEVEILIGINGSINSTALLATIES 
0. BASISOMROEPINSTALLATIE 

CENTRALE APPARATUUR: 
 
INSTALLATIEKASTEN: 
 

.01 COMMUNICATIE- EN BEVEILIGINGSINSTALLATIE 
De te realiseren basisomroepinstallatie 

75.11.09-f COMMUNICATIE- EN BEVEILIGINGSINSTALLATIES 
0. ELEKTRONISCHE BEVEILIGING 

CENTRALE APPARATUUR: 
 
INBRAAKDETECTIE: 
 
TOEGANGSCONTROLE: 
 
CAMERAOBSERVATIESYSTEEM: 
 

.01 COMMUNICATIE- EN BEVEILIGINGSINSTALLATIE 
De te realiseren te realiseren elektronische beveiliging. 

75.12 WERKBESCHEIDEN 

75.12.10-a TEKENINGEN COMMUNICATIE- EN BEVEILIGINGSINSTALLATIES 
0. TEKENING COMMUNICATIE-INSTALLATIE 

Door de aannemer te verstrekken tekening(en). 
Van alle communicatieinstallaties: 
- De werk(coördinatie)tekeningen apart van iedere bouwlaag en dak. 
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Op de tekening(en) moet zijn aangegeven: 
Plattegrondtekeningen: 
- De ICT- of netwerkruimten met de codering; 
- De 19” ICT-kasten/cabinets met de coderingen; 
- De locatie en de codering van de aansluitpunten; 
- De plaats van de stijg- en zakpunten. 
Kastaanzichten: 
- Vooraanzicht van de ICT-kasten/cabinets waarop is aangegeven op 

welke hoogte welke panelen en/of apparatuur zijn gemonteerd, 
inclusief codering. 

Blokschema: 
- Blokschematische voorstelling van het gebouw waarop de ICT- of 

netwerkruimte ruimten en de verbindingen daartussen (backbone) 
qua toegepaste kabel en capaciteit worden weergegeven. En het 
aantal aansluitpunten op de ICT-kasten/ cabinets per bouwdeel en 
bouwlaag aangegeven. 

Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 2 
- goedgekeurd 9st.): 1 
Verstrekkingsvorm: Papier en/of pdf. 
Tijdstip van verstrekking: Samen met het gedetailleerde werkplan. 

.01 COMMUNICATIE- EN BEVEILIGSINGSINSTALLATIE 
De benodigde werk(coördinatie)tekeningen. 

75.12.10-b TEKENINGEN COMMUNICATIE- EN BEVEILIGINGSINSTALLATIES 
0. TEKENINGEN BRANDMELD- EN ONTRUIMINGSALARMINSTALLATIES 

Door de aannemer te verstrekken tekening(en). 
Van de brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties: 
- De werk(coördinatie)tekeningen apart van iedere bouwlaag en dak. 
Op de tekening(en) moet zijn aangegeven: 
- Een projectietekening; 
- Goedkeuring door de bevoegd gezag  en brandweer of onafhankelijk 

geaccrediteerd inspectie bureau met werktekeningen inclusief 
handtekening en voorzien van een stempel; 

- Montage BMI installatie; 
- Montage brandwerende voorzieningen; 
- Demontage en montage overige voorzieningen; 
- Certificering met definitieve revisietekeningen, inclusief handtekening 

en stempel; 
- Doormelding; 
- Demontage oude BMI installatie. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- Ter goedkeuring: 2 
- Goedgekeurde: 1 
Vorm van strekking: 
- papier. 
- digitaal in dwg en PDF 
Tijdstip van verstrekking:  
- Samen met het gedetailleerde werkplan 

.01 COMMUNICATIE- EN BEVEILIGSINGSINSTALLATIE 
De benodigde werk(coördinatie)tekeningen. 

75.12.10-c TEKENINGEN COMMUNICATIE- EN BEVEILIGINGSINSTALLATIES 
0. TEKENINGEN ELEKTRONISCHE BEVEILIGING 

Door de aannemer te verstrekken tekening(en). 
Van de beveiligingsinstallaties: 
- De werk(coördinatie)tekeningen apart van iedere bouwlaag en dak. 
Op de tekening(en) moet zijn aangegeven: 
- De aan te leveren voorzieningen voor de beveiligingsinstallatie 

dienen uitgewerkt te worden tot werk(coördinatie)tekeningen. De 
benodigde gegevens worden door tussenkomst van de 
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projectbevoegde verstrekt. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- Ter goedkeuring (stuks): 2 
- Goedgekeurde (stuks):1 
Vorm van strekking: 
- papier 
- digitaal in dwg pdf. 
Tijdstip van verstrekking: Samen met het gedetailleerde werkplan 

.01 ELEKTRONISCHE BEVEILIGING 
De benodigde werk(coördinatie)tekeningen. 

75.12.30-a WERKPLANNEN COMMUNICATIE- EN BEVEILIGINGSINSTALLATIES 
0. GEDETAILLEERD WERKPLAN COMMUNICATIE- EN 

BEVEILIGINGSINSTALLATIES 
Door de aannemer te verstrekken plan. 
Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 2012 moet het 
gedetailleerde werkplan de volgende gegevens bevatten: 
- De werk- en coördinatietekeningen voor bouwkundig, constructie en 

installatietechnisch, inclusief de onderlinge afstemming. O.a. van een 
plafond met alle componenten; 

- Installatie(blok)schema's met aanzichttekeningen van alle installaties; 
- Installatie(plattegrond)tekeningen van de communicatie- en 

beveiligingsinstallaties. 
- Een materialenlijst/ monsterboek van al de te gebruiken producten 

en alle productbladen; 
- Verstrekking van en tijdige beschikbaarheid stellen van  

specificaties, verwerkingsvoorschriften, kwaliteitwaarmerken, 
certificaten, e.d. 

Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 2 
- goedgekeurd (st.): 1 
Verstrekkingsvorm: Voor boven genoemde installatieonderdelen 
- papier en PDF 
- software bestand 
Tijdstip van verstrekking:  
[aantal aangeven] weken na opdrachtverstrekking. 
 
Uitvoering: 
Het gedetailleerde werkplan dient uitgevoerd te worden om aan te 
tonen aan de directie wat gevraagd is in dit bestek op de juiste manier 
is geïnterpreteerd en zodanig wordt uitgevoerd. Het gaat hier vooral om 
de verwachtingen van de aannemer en technisch adviseur op één lijn te 
krijgen ten goede van de voortgang en de gevraagde kwaliteitseisen. 
Pas na goedkeuring mag worden overgegaan tot het bestellen van alle 
bouwstoffen. 
 
Detail-engineering: [Toevoegen indien van toepassing] 
Tot het werk behoord ook het uitwerken van alle werkzaamheden 
omschreven in het bestek op detailniveau waarbij vooronderzoek nodig 
is door de Aannemer. Alles dient norm-technisch op niveau worden 
gebracht en voldoen aan wat is omschreven in het bestek. Één op één 
vervanging is hiermee niet van toepassing op het project. 
De Aannemer heeft een meldplicht en dient bij onduidelijkheden en niet 
behaalde resultaten melding hiervan te maken. Wanneer een 
onderaannemer betrokken is bij de inschrijving dient deze ook de 
vragen te stellen bij de nota van inlichtingen. 
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.01 COMMUNICATIE- EN BEVEILIGINGSINSTALLATIE 
De benodigde gedetailleerde werkplan waaronder alle werkbescheiden vallen. 

75.13 BEPROEVING, CONTROLE, INSPECTIE, KEURING, METING EN OPNEMING 

75.13.10-a BEPROEVING COMMUNICATIE- EN BEVEILIGINGSINSTALLATIES 
0. BEPROEVING COMMUNICATIE- EN BEVEILIGINGSINSTALLATIES 

Door de aannemer te verzorgen beproeving(en). 
Van twisted pair bekabeling 
Methode: 
- Permanentlink meting. 
Uitgangspunten: 
- De klasse indeling als gedefinieerd in ISO/IEC 11801 editie 2,2; 
- NEN-EN 50173-1; en 
- NEN-EN 50173-2. 
Omvang meting: 
- Per aderpaar. 
- Alle aansluitingen. 
Identificatie: 
- De identificatie van iedere individuele meting is gelijk aan de 

portcodering van de betreffende werkplek. 
NVP: 
- De Nominal Velocity of Propagation waarde dient ingesteld worden 

op de waarde die de leverancier heeft opgegeven en ook op de 
buitenmantel van de kabel vermeld staat. 

Meetinstrument: 
- gekalibreerd en voorzien van geldig kalibratiezegel met een datum 

niet ouder dan een jaar voor datum meting. 
Meterinstelling: 
- ISO11801 Class EA , Shielded, Permanent Link. 
- “PL3” bij consolidation points.  
- “PL2” bij (rechtstreekse) patchpaneel / werkplek verbindingen.  
Tijdstip 
- Vóór de oplevering. 

9. MEETRAPPORT 
Te verstrekken meetrapport van: 
- De koperen bekabeling. 
Voor de eisen waar meet- en beproevingsrapporten aan dienen te 
voldoen, zie de Bijlage Revisiebescheiden. 

.01 COMMUNICATIE- EN BEVEILIGINGSINSTALLATIE 
De metingen van de bekabeling / horizontale bekabeling t.b.v. data-
communicatie.  

75.13.10-b BEPROEVING COMMUNICATIE- EN BEVEILIGINGSINSTALLATIES 
0. BEPROEVING COMMUNICATIE- EN BEVEILIGINGSINSTALLATIES 

Door de aannemer te verzorgen beproeving(en). 
Van glasvezelkabel(s) 
Methode: 
- OTDR meting. 
Uitgangspunten: 
- ISO/IEC 11801 editie 2,2. 
- Het demping budget. 
Demping budget: 
- Voor berekening van het demping budget moeten de volgende op 

de Grade B specificaties gebaseerde dB waarden worden 
gehanteerd: 

- 3,0 dB in totaal voor de demping door veroudering van de lichtbron 
en eventuele vezel reparaties. 
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- ≤ 1,0 dB/km vezellengte afhankelijke demping bij SM kabel. 
- ≤ 3,5 dB/km vezellengte afhankelijke demping bij MM kabel. 
- ≤ 0,30 dB demping per connectorovergang. 
- ≤ 0,10 dB demping per vezellas. 
Meetinstrument: 
- Gekalibreerd en voorzien van geldig calibratiezegel met een 

datum niet ouder dan een jaar voor datum meting. 
Omvang meting: 
- Per vezel. 
Tijdstip 
- Vóór de oplevering. 

9. MEETRAPPORT 
Te verstrekken meetrapport van. 
- De glasvezelbekabeling. 
Voor de eisen waar meet- en beproevingsrapporten aan dienen te 
voldoen, zie de Bijlage Revisiebescheiden. 

.01 COMMUNICATIE- EN BEVEILIGINGSINSTALLATIE 
De metingen van de glasvezelkabel(s) / verticale bekabeling t.b.v. data-
communicatie 

75.13.10-c BEPROEVING COMMUNICATIE- EN BEVEILIGINGSINSTALLATIES 
0. BEPROEVING COMMUNICATIE- EN BEVEILIGINGSINSTALLATIES 

Door de aannemer te verzorgen beproeving(en). 
Van de (basis) omroepinstallatie. 
Methode: 
- De fabrikant of een door de fabrikant erkende geluidstechnicus. 
- Het luidsprekerrnetwerk moet worden gemeten met een 

impedantiemete’. 
- Per ruimte moet het geluidsniveau worden gemeten. 
Uitgangspunten: 
- De impedantie moet gemeten worden bij 1.000 Hz de geluidsterkte 

inregelen zodat bij maximale uitsturing van de versterker geen 
vervorming optreed. 

3. BEPROEVINGSRAPPORT COMMUNICATIE- EN BEVEILIGINGSINSTALLATIES 
Door de aannemer te verstrekken rapportage(s). 
Het rapport moet de volgende gegevens bevatten: 
- Datum, naam van geluidstechnicus; 
- Gebruikte meetapparatuur fabrikaat en type meter; 
- Het frequenties; 
- Ruimte nummers; 
- Geluidssterkte per ruimte.  
Tijdstip van verstrekking 
- Minimaal 5 werkdagen voor oplevering. 

.01 COMMUNICATIE- EN BEVEILIGINGSINSTALLATIE 
De inbedrijfstellingstest, inregelen geluiddruk en geluidsmetingen 

75.13.10-d BEPROEVING COMMUNICATIE- EN BEVEILIGINGSINSTALLATIES 
0. BEPROEVING COMMUNICATIE- EN BEVEILIGINGSINSTALLATIES 

Door de aannemer te verzorgen beproeving(en). 
Van de Kabeltelevisienet 
Methode: 
De installatie moet worden ingeregeld volgens het gestelde in NTA 
5175:2016  

3. BEPROEVINGSRAPPORT COMMUNICATIE- EN BEVEILIGINGSINSTALLATIES 
Door de aannemer te verstrekken rapportage(s). 
Het rapport moet de volgende gegevens bevatten: 
Voor de eisen waar meet- en beproevingsrapporten aan dienen te 
voldoen, zie de Bijlage Revisiebescheiden. 
Tijdstip van verstrekking 
- minimaal 5 werkdagen voor oplevering. 
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.01 COMMUNICATIE- EN BEVEILIGINGSINSTALLATIE 
Het inregelen van de betreffende installatie. 

75.13.10-e BEPROEVING COMMUNICATIE- EN BEVEILIGINGSINSTALLATIES 
0. BEPROEVING COMMUNICATIE- EN BEVEILIGINGSINSTALLATIES 

Door de aannemer te verzorgen beproeving(en). 
Van: Holle buis t.b.v. glasvezel 
Methode: 
Controle op knikken en scheuren door gedurende 30sec tijd het 
drukverloop te analyseren van de met overdruk (10bar) gevulde en aan 
beide zijden afgesloten buis. Daarbij dient gebruik te worden gemaakt 
van een elektronisch drukmeetkoffer volgens NEN7244-7 d.m.v. het 
blazen van een stalen kogeltje afgestemd op de binnendiameter van de 
duct. 

3. BEPROEVINGSRAPPORT COMMUNICATIE- EN BEVEILIGINGSINSTALLATIES 
Door de aannemer te verstrekken rapportage(s). 
Het rapport moet de volgende gegevens bevatten: 
Voor de eisen waar meet- en beproevingsrapporten aan dienen te 
voldoen, zie de Bijlage Revisiebescheiden. 
Tijdstip van verstrekking: 
- vóór de oplevering  

.01 COMMUNICATIE- EN BEVEILIGINGSINSTALLATIE 
Het inspecteren van de betreffende installatie. 

75.13.10-f BEPROEVING COMMUNICATIE- EN BEVEILIGINGSINSTALLATIES 
0. BEPROEVING COMMUNICATIE- EN BEVEILIGINGSINSTALLATIES 

Door de aannemer te verzorgen beproeving(en). 
Van: brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie 
Methode: 
Certificeren van de gehele installatie door:  
- Erkend inspectie bedrijf voor brandbeveiligingsystemen  
Te leveren certificaat met inspectie rapport.  

3. BEPROEVINGSRAPPORT COMMUNICATIE- EN BEVEILIGINGSINSTALLATIES 
Door de aannemer te verstrekken rapportage(s). 
Het rapport moet de volgende gegevens bevatten: 
Voor de eisen waar meet- en beproevingsrapporten aan dienen te 
voldoen, zie de bijlage Revisiebescheiden. 
Tijdstip van verstrekking 
- vóór de oplevering. 

.01 COMMUNICATIE- EN BEVEILIGINGSINSTALLATIE 
Het inspecteren van de betreffende installatie. 

75.13.10-g BEPROEVING COMMUNICATIE- EN BEVEILIGINGSINSTALLATIES 
0. BEPROEVING COMMUNICATIE- EN BEVEILIGINGSINSTALLATIES 

Door de aannemer te verzorgen beproeving(en). 
Van: Alle communicatie- en beveiligingsinstallaties 
Methode: 
- d.m.v. simulatie van meldingen; 
- d.m.v. simulatie van storingen; 

3. BEPROEVINGSRAPPORT COMMUNICATIE- EN BEVEILIGINGSINSTALLATIES 
Door de aannemer te verstrekken rapportage(s). 
Het rapport moet de volgende gegevens bevatten: 
Voor de eisen waar meet- en beproevingsrapporten aan dienen te 
voldoen, zie de Bijlage revisiebescheiden. 
Tijdstip van verstrekking 
- Minimaal 5 werkdagen voor oplevering. 

.01 BELINSTALLATIE 
Het inregelen van de betreffende installatie. 

.02 PERSONENDETECTIE-INSTALLATIE 
Het inregelen van de betreffende installatie. 

Print datum: 27-3-2024 10:25:18
Besteknummer: ....... 

Licentiehouder: 88.22.04.E 
RVB RRU 2012-2024-1

[Titel van het bestek] 
[2e regel titel van het bestek] Pagina: 191 



.03 BRANDBLUSINSTALLATIE 
Het inregelen van de betreffende installatie. 

.04 INTERCOMINSTALLATIE 
Het inregelen van de betreffende installatie. 

.05 NOODOPROEPINSTALLATIE 
Het inregelen van de betreffende installatie. 

.06 (BASIS) OMROEPINSTALLATIE 
Het inregelen van de betreffende installatie. 

.07 BRANDMELD- EN ONTRUIMINGSALARMINSTALLATIE 
Het inregelen van de betreffende installatie 

.08 LICHTMANAGEMENTSYSTEMEN 
Het inregelen van de betreffende installatie 

75.14 MONSTERS, PROEFOPSTELLINGEN EN PROEFVLAKKEN 

75.14.10-a MONSTERS COMMUNICATIE- EN BEVEILIGINGSINSTALLATIES 
0. MONSTER COMMUNICATIE- EN BEVEILIGINGSINSTALLATIES 

Door de aannemer te verstrekken monster(s). 
Van de te gebruiken materialen moet een monsterboek worden 
samengesteld en ter goedkeuring worden aangeboden aan de directie. 
Verder van de onderstaande bouwstoffen een monster ter beoordeling 
voor: 
- contactdoos voor het datanet; 
- automatische brandmelder; 
- brandmeldcentrale (alleen tijdens overleg fysiek tonen); 
- handbrandmelder; 
- slow-whoop; 
- doormeldeenheid (alleen tijdens overleg fysiek tonen); 
- FB kabel en bevestigingssysteem; 
- overige kabels per soort en type.   
Beoordelingskenmerken: 
- model. 
- kleur. 
- uitvoering. 
- aanzien. 
- montage. 
- aansluitwijze. 
Aantal monsters: 1 stuks per type of uitvoering. 
Tijdstip van verstrekking: twee weken voor plaatsing bestelling 
Tijdsduur: gedurende de looptijd van het werk 
De directie behoudt zich het recht voor om ook andere door de 
aannemer voorgestelde materialen ter beoordeling aan te vragen,   
Pas na goedkeuring van de te gebruiken materialen mag men overgaan 
tot bestelling en productie.Kosten hiervoor zijn voor de aannemer. 

.01 COMMUNICATIE- EN BEVEILIGINGSINSTALLATIE 
De benodigde monsters en documentatie. 

75.17 REVISIEBESCHEIDEN 

75.17.20-a REVISIEGEGEVENS COMMUNICATIE- EN BEVEILIGINGSINSTALLATIES 
0. REVISIEGEGEVENS COMMUNICATIE- EN BEVEILIGINGSINSTALLATIES 

In afwijking van de in hoofdstuk 01 omschreven overdrachtsprotocol 
dienen de revisiebescheiden van de communicatie- en 
beveiligingsinstallaties te voldoen aan hetgeen wat is omschreven in de 
volgende bijlagen: 
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[Keuze bepalen 1 voor RVB defensie en 2 voor Rijksgebouwen RVB BZK ] 
 
<Optie 1:> 
- Bijlage Revisiebescheiden RVB (elektrotechnisch). 
- Bijlage Opbouw bestandsnamen ET-Objectmap Mindef. 
- Bijlage Standaard Inhoud ET-Objectmap Mindef. 
- Handboek projectrevisie Kabels & Leidingen. 
 
<Optie 2:> 
- Bijlage Revisiebescheiden RVB (elektrotechnisch). 
- Bijlage Standaard Inhoud ET-Objectmap Mindef. 
- Handboek projectrevisie Kabels & Leidingen. 
 
Daarnaast wordt in bijlage Revisiebescheiden nog naar een aantal  
(minder kosten bepalende) documenten/bestanden verwezen; deze 
worden op verzoek aan belanghebbenden beschikbaar gesteld.  
Tijdstip van verstrekking 
- Zoals omschreven in de bijlage Revisiebescheiden RVB. 

.01 COMMUNICATIE- EN BEVEILIGINGSINSTALLATIE 
De aan te leveren revisiebescheiden. 

75.17.40-a BEDIENINGSVOORSCHRIFTEN COMMUNICATIE- EN BEVEILIGINGSINSTALLATIES 
0. BEDIENINGSVOORSCHRIFTEN COMMUNICATIE- EN 

BEVEILIGINGSINSTALLATIES 
Naast het aanleveren van de revisiebescheiden dient er na 
inbedrijfstelling van de installatie door de aannemer aan de Directie ter 
plaatse een instructie over de bediening en het onderhoud van de 
installatie te worden gegeven.  
De instructietijd is (max.): [Keuze bepalen aantal uren] uur. 
Tijdstip van verstrekking: 
- Zoals omschreven in de bijlage Revisiebescheiden RVB. 

.01 COMMUNICATIE- EN BEVEILIGINGSINSTALLATIE 
De uit te voeren bedieningsinstructies op locatie van het werk. 

75.18 GARANTIES 

75.18.10-a GARANTIE COMMUNICATIE- EN BEVEILIGINGSINSTALLATIES 
0. GARANTIE COMMUNICATIE- EN BEVEILIGINGSINSTALLATIES 

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet 
gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering 
van het werk en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode. 
Onderdeel: 
- Lichtmanagementsystemen; 
- Brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie; 
- lektronische beveiliging (inbraakdetectie, toegangscontrole, 

cameraobservatiesysteem; 
- Risicobeheersysteem/Security Management; 
- Gebouwbeheersysteem. 
De garantieverstrekker: de aannemer. 
De garantieperiode bedraagt: 10 jaar. 
Voor de volgende onderdeel wordt een garantie verlangd die moet 
gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering 
van het werk en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode. 
Onderdeel: 
- Data-bekabekabelingssysteem. O.a. de fabrikanten Corning Cable 

Systems en Nexans kunnen aan de gestelde eisen voldoen. 
De garantieverstrekker: de aannemer. 
De garantieperiode bedraagt: 25 jaar. 
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Is de fabrieksgarantie van een installatieonderdeel hoger, dan dient bij 
de betreffende (revisie)documentatie een ingevulde fabrieksgarantie te 
worden meegeleverd. Dit in afwijking van hetgeen is gesteld in 
hoofdstuk 01. 

.01 ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES 
De te leveren garanties vastgelegd in een garantieverklaring omschreven bij de 
administratieve bepalingen. 
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78 GEBOUWENBEHEERSYSTEMEN 

78.00 ALGEMEEN 

78.00.10 BEGRIPPEN: ALGEMEEN 
99. ALGEMEEN INSTRUCTIE TECHNISCHE BEPALINGEN 

Overige algemeen alsmede specifieke technische bepalingen zijn per 
hoofdstuk in een afzonderlijke RVB-Technisch Referentie Bestek 
beschikbaar. Deze dient u via uw project bevoegde op te vragen.  

78.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
90. GEAUTOMATISEERDE SYSTEMEN 

Een geautomatiseerd systeem waar instellingen en/of parameters 
rechtstreeks in de programma code zijn opgenomen, mag alleen 
toegepast worden indien de noodzaak hiertoe schriftelijk is aangetoond 
en pas nadat de opdrachtgever formeel en schriftelijk toestemming 
heeft verleend. 
Het toepassen van een geautomatiseerd systeem waar de instellingen 
en/of parameters rechtstreeks zijn opgenomen in auteursrechtelijk 
beschermde programma code, is niet toegestaan. 

78.12 WERKBESCHEIDEN GEBOUWENBEHEERSYSTEMEN 

78.12.30-a WERKPLANNEN GEBOUWENBEHEERSYSTEMEN 
0. GEDETAILLEERD WERKPLAN GEBOUWENBEHEERSYSTEEM 

Door de aannemer te verstrekken plan. 
Van.... 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 1 
- goedgekeurd (st.): 1 
Tijdstip van verstrekking: ..... 

.01 GEBOUWENBEHEERINSTALLATIE 
De werkplan t.b.v. .... 

78.17 REVISIEBESCHEIDEN 

78.17.10-a REVISIETEKENINGEN GEBOUWENBEHEERSYSTEMEN 
0. REVISIETEKENING GEBOUWENBEHEERSYSTEEM 

Door de aannemer te verstrekken revisietekening(en). 
Van.... 
Op de revisietekening(en) moet zijn aangegeven: 
- .... 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 1 
- goedgekeurd (st.): 1 
Tijdstip van verstrekking: ..... 
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.01 GEBOUWENBEHEERINSTALLATIE 
De revisietekening van .... 

78.17.20-a REVISIEGEGEVENS GEBOUWENBEHEERSYSTEMEN 
0. REVISIEGEGEVENS GEBOUWENBEHEERSYSTEEM 

Door de aannemer te verstrekken gegevens. 
Van:.... 
De revisiegegevens dienen ten minste te bevatten: 
- de standaard fabrieksdocumentatie van alle toegepaste onderdelen. 
- opstelling van de installatie(s). 
- aanzichten van de installatie(s). 
- signalerings- en bedieningstableau. 
- elektrische werkingsschema's. 
- .... 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 1 
- goedgekeurd (st.): 1 
Tijdstip van verstrekking: .... 

9. GEAUTOMATISEERDE SYSTEMEN 
De revisiegegevens met betrekking tot geautomatiseerde systemen 
moeten ten minste bevatten: 
1. De toegangscode c.q. het wachtwoord voor toegang tot het hoogste 

mutatie niveau van het systeem. Op dit niveau moeten systeem 
parameters, autorisatie niveaus en andere systeem instellingen 
zonder restricties gemuteerd kunnen worden. 

2. De volledige en adequaat gedocumenteerde registratie van de 
instellingen en parameters van het systeem op het moment van 
oplevering in witdruk en digitaal in Microsoft Word of Microsoft Excel 
of een daarmee compatibel bestandsformaat. Indien het systeem 
geschikt is om instellingen en/of parameters via een databestand te 
laden en/of uit te lezen: 
a. het databestand van de systeem instellingen en/of parameters op 

het moment van oplevering. 
b. De applicatie(s) [software] inclusief eventueel benodigde 

licentie(s) waarmee het databestand gegenereerd en gemuteerd 
en/of geladen en uitgelezen kan worden. 

c. De systeem vereisten van het (de) voor de betreffende 
applicatie(s) benodigde platform(s) [hardware]. 

d. Bij een geautomatiseerd systeem waar instellingen en/of 
parameters rechtstreeks in de programma code zijn opgenomen: 

e. de volledige en adequaat gedocumenteerde registratie van de 
betreffende programma code op het moment van oplevering in 
witdruk en digitaal. 

f. Een opgave van de gebruikte programmeertaal en/of compiler en 
de versie daarvan. 

g. De systeem vereisten van het(de) voor de betreffende 
programmeertaal en/of compiler benodigde platform(s). 

.01 GEBOUWENBEHEERINSTALLATIE 
De revisiegegevens t.b.v. ..... 

78.18 GARANTIES 

78.18.10-a GARANTIE GEBOUWENBEHEERSYSTEMEN 
0. GARANTIE GEBOUWENBEHEERSYSTEMEN 

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet 
gelden vanaf het gereedkomen of de levering van het gegarandeerde 
onderdeel gedurende de vermelde periode. 
Onderdeel: Gebouwbeheersysteem. 
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De garantieverstrekker: de aannemer. 
De garantieperiode bedraagt: 10 jaar. 
- Voor de bovenstaande onderdelen wordt tevens een garantie 

verlangd voor het na-leveren en ondersteunen van componenten en 
software vanaf het gereedkomen of levering van het onderdeel 
gedurende de vermelde periode.  

- Toekomstig te leveren componenten mogen gewijzigd zijn mits de 
functionele en technisch werking ongewijzigd blijft.  

- Toekomstige software mag gewijzigd zijn mits deze volledig 
compatibel is met de bij oplevering geleverde software. 

Bij oplevering een garantieverklaring verstrekken overeenkomstig het 
bij dit bestek gevoegde model. 

.01 GEBOUWENBEHEERINSTALLATIE 
De garantie t.b.v. .... 
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80 LIFTINSTALLATIES 

80.00 ALGEMEEN 

80.00.10 BEGRIPPEN: ALGEMEEN 
99. ALGEMEEN INSTRUCTIE TECHNISCHE BEPALINGEN 

Overige algemeen alsmede specifieke technische bepalingen zijn per 
hoofdstuk in een afzonderlijke RVB-Technisch Referentie Bestek 
beschikbaar. Deze dient u via uw project bevoegde op te vragen.  

80.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
01. BOUTVERBINDINGEN 

Bij boutverbindingen moet de steel van de bout ten minste 2, doch ten 
hoogste 5 gangen buiten het installatie-onderdeel steken. 

80.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN 
90. VRIJE VERKRIJGBAARHEID VAN VERVANGENDE INSTALLATIEONDERDELEN 

De lift(en) mag (mogen) uitsluitend worden opgebouwd en 
samengesteld uit vrij op de markt tegen marktconforme prijzen 
verkrijgbare componenten. De technische ondersteuning voor zaken 
van complexe aard moet vrij op de markt aan willekeurige liftonderhoud 
bedrijven aangeboden worden en beschikbaar zijn. 
De hiermee bedoelde componenten en ondersteuning betreffen: 
- mechanische en elektrotechnische onderdelen die aan slijtage door 

gebruik onderhevig zijn 
- aandrijvingen van liften en liftkooi deuren 
- geleidingen en mechanismen 
- hijskabels of andere draagmiddelen  
- elektrotechnische en elektronische componenten van besturing 

schakeling en regeling 
- veiligheidscomponenten 
- snelheidsregeling aandrijving 
- besturing 
- elektrische bedrading, bekabeling en verbindingen 
- besturingssoftware 
- inregelapparatuur en/of (hulp)gereedschappen 
- productinformatie en specificaties 
- ondersteuning en technische advisering ten behoeve van 

liftonderhoud bedrijven en lifteigenaren 
- assistentie van liftonderhoud bedrijven bij (storings)onderzoek en 

ingrepen 
 
Onder "vrij op de markt verkrijgbaar" wordt verstaan: 
- Componenten worden door de fabrikant of leverancier (original 

equipment manufacturer, OEM) binnen 5 dagen geleverd aan 
iedereen, die deze bestelt, inclusief alle technische gegevens over 
uitvoering, onderdelen, werking, afstelling en bedrijf alsmede de 
volledige gebruiksinstructie en installatie-/ inbouwvoorschriften in het 
Nederlands in elektronische bestanden in AutoCAD en/ of pdf formaat. 

- Alle speciaal gereedschappen en uitlees of inregel apparatuur en 
software voor besturing en inregeling of afstelling en monitoring zijn 
zonder voorbehoud of enige beperking van de zijde van de OEM 
tegen marktconforme prijs beschikbaar voor derden (liftonderhoud 
bedrijven en lifteigenaren). 

- De bruto prijzen van de componenten en materialen af fabriek 
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worden door de OEM gepubliceerd, zodat een afweging van de 
keuze van de leverancier op basis van ondermeer exploitatiekosten 
mogelijk is. 

- Uitlees apparatuur voor service en onderhoud moet zo veel mogelijk 
zijn geïntegreerd in de desbetreffende elektronica van besturing en 
aandrijving. 

- Inregelen van besturingscomponenten en aandrijvingen en instelling 
van besturingsparameters mag niet verhinderd worden door 
encryptie van besturingssoftware, van welke de middelen daarvoor 
niet beschikbaar worden gesteld aan het liftonderhoud bedrijf en/of 
de koper/eigenaar van de lift. Deze mogen bij technische problemen 
niet uitsluitend zijn aangewezen op de OEM of zijn 
alleenvertegenwoordiger als enige partij voor de oplossing, anders 
dan voor de levering van een vervangende component of software. 

- Ondersteuning, advisering en assistentie door personeel van de OEM 
of van zijn vertegenwoordiger moeten tegen marktconforme tarieven 
voor advies, montage en inregelen worden aangeboden en 
beschikbaar zijn aan derden. 

91. HALOGEENVRIJE KABELS 
Voor de elektrische voeding van de aandrijving, regeling, besturing en 
verlichting, alsmede de soepele hangkabels tussen de liftkooi en 
besturing moeten uitsluitend halogeenvrije kabels worden toegepast. 
Interne elektronische verbindingen en circuits van 
besturingscomponenten binnen apparatuurkasten of geprefabriceerde 
bedrading met connectoren voor apparatuur in de schacht(en), moeten 
in halogeenvrije uitvoering worden geïnstalleerd indien deze bij de 
producent leverbaar is. 

92. HALOGEENVRIJE KABELGOTEN 
Kunststof kabelgoten moeten halogeenvrij zijn. Indien deze niet 
beschikbaar zijn, moeten metalen goten worden toegepast. 

80.11 FUNCTIONELE OMSCHRIJVINGEN 

80.11.10-a LIFT MET BETREEDBARE KOOI 
0. LIFT MET BETREEDBARE KOOI 

Elektrische tractielift voor personen en goederen (NEN-EN 81-20:2014; 
NEN-EN 81-50:2014) 
Schachtuitvoering: beton/staal/ metselwerk 
Schacht afmetingen b x d = (mm): ## x ## inwendig 
Schachtput (mm): ## netto afgewerkt 
Schacht uitloop (mm): ## netto afgewerkt 
Plaats machinekamer: machinekamerloos / boven in de schacht 
Aantal personen.... 
Hefvermogen (kg): .... 
Aantal ritten/h (st.): ..... 
Nivelleersnelheid (m/s): geregeld. 
Nastelsnelheid (m/s): geregeld. 
Toelaatbaar stopverschil (mm): 5 
Aandrijving: tractie VVVF volledig geregeld. 
Brandbeveiliging: klassering schachtdeuren NEN-EN 81-58: EW60. 
Energieprestatieklasse: “running” klasse A; “idle - standby” klasse B 
volgens NEN-EN-ISO 25745-1 en -2 
Gebruiksklasse: “<kiezen bij nieuw ontwerp / vaststellen in bestaande 
bouw>” volgens NEN-EN-ISO 25745-2 
Besturingsnetwerk protocol: bij voorkeur CANopen-Lift 

4. RITBESTURING NORMAAL BEDRIJF 
<keuzes maken of beschrijven> 

5. BESTURING/SIGNALERING NORMAAL BEDRIJF, SCHAKELING 
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<keuzes maken of beschrijven> 
6. RITBESTURING/SIGNALERING BIJZONDER BEDRIJF 

<keuzes maken of beschrijven> 
7. BESTURING/SIGNALERING BIJZONDER BEDRIJF, SCHAKELING 

<keuzes maken of beschrijven> 
8. DEURBESTURING 

<keuzes maken of beschrijven> 
.01 ELEKTRISCHE PERSONENLIFTINSTALLATIE 

De lift t.b.v. ... 
.02 HYDRAULISCHE PERSONENLIFTINSTALLATIE 

De lift t.b.v. ... 

80.12 WERKBESCHEIDEN 

80.12.10-a TEKENINGEN LIFTINSTALLATIES 
0. TEKENING LIFTINSTALLATIES 

Door de aannemer te verstrekken tekening(en). 
Van de liftinstallatie(s). 
Op de tekening(en) moet zijn aangegeven: 
te vervaardigen tekening(en) betreffende liftinstallaties: 
- Opstelling van de installatie, indeling schacht en machinekamer, 

hoogte doorsnede 
- Aanzichten van fronten en deuren 
- Details voor zover project specifiek 
- Bouwkundige voorzieningen 
- Schachttoegangen 
- Kooi (interieur / afwerking) 
- Signalerings- en bedieningstableaus 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 1 
- goedgekeurd (st.): 1 
Tijdstip van verstrekking: ..... 

.01 PERSONENTRANSPORTINSTALLATIE 
De tekeningen t.b.v. de liftinstallatie van ... 

.02 TRANSPORTINSTALLATIE 
De tekening t.b.v. transportinstallatie van .... 

80.12.30-a WERKPLANNEN LIFTINSTALLATIES 
0. GEDETAILLEERD WERKPLAN LIFTINSTALLATIES 

Door de aannemer te verstrekken plan. 
Van de bouw van de liftinstallatie(s): <lift nummers ..........>. 
Het plan moet de volgende gegevens bevatten: 
Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 2012 moet het 
werkplan de volgende gegevens bevatten: 
- Fasering van de werkzaamheden; 
- Aanbrengen en verwijderen van tijdelijke beschermende 

maatregelen (zoals werkplek afscherming); 
- Aan- en afvoeren materiaal. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 1 
- goedgekeurd (st.) 1 
Tijdstip van verstrekking: ..... 
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.01 PERSONENTRANSPORTINSTALLATIE 
De werkplannen t.b.v. de liftinstallatie van .... 

80.13 BEPROEVING, CONTROLE, INSPECTIE, KEURING, METING EN OPNEMING 

80.13.10-a BEPROEVING LIFTINSTALLATIES 
0. BEPROEVING LIFTINSTALLATIES 

Door de aannemer te verzorgen beproeving(en). 
Van de liftinstallatie. 
Alvorens zij in bedrijf worden gesteld, moeten zijn beproefd: 
- De aandrijving onder volle belasting; 
- De instellingen van nul en vollast schakelingen; 
- Alle commando en signaleringsfuncties ten behoeve van gebouw 

beheer systeem, de gebouw beveiligingsinstallatie en de brand 
meldcentrale; 

- De brandweerschakeling; 
- De evacuatieschakeling. 
Methode: 
- De aannemer dient aan te tonen dat met een proefbelasting gelijk 

aan 100% van de maximum last het opgegeven aantal schakelingen 
per uur wordt gemaakt in continu bedrijf zonder oververhitting of 
vervorming van enig onderdeel. 

- De aannemer dient met een proefbelasting de juiste balans tussen 
kooi en tegengewicht aan te tonen; 

- De commando en signaleringsfuncties beproeven in aanwezigheid 
van door de directie aangewezen personen. 

Tijdstip van beproeving moet vooraf tijdig aan de directie zijn gemeld 
3. BEPROEVINGSRAPPORT LIFTINSTALLATIES 

Door de aannemer te verstrekken rapportage(s). 
De resultaten van de beproeving moeten in een rapport worden 
vastgelegd, dit rapport moet aan de directie ter beschikking worden 
gesteld. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 1 
- goedgekeurd (st.): 1 
Tijdstip van verstrekking: ..... 

.01 PERSONENTRANSPORTINSTALLATIE 
De beproeving van de liftinstallatie avn .... 

80.13.40-a KEURING LIFTINSTALLATIES 
0. KEURING LIFTINSTALLATIES 

Door de aannemer te verzorgen keuring(en). 
VEILIGHEIDSKEURING 
In de prijs moeten zijn begrepen de kosten voor een eerste periodieke 
veiligheidskeuring door een NL-conformiteitsbeoordelingsinstantie, die 
daarvoor door het Ministerie SZW is aangewezen (NL-CBI). Deze 
veiligheidskeuring direct voorafgaande aan de oplevering en 
ingebruikname uitvoeren overeenkomstig de bijlage C1 of C2 van het 
Werkveld Specifieke Certificatie Schema voor liften (WSCS). 
De begeleidingskosten door de aannemer en eventueel overige 
bijkomende kosten moeten eveneens zijn inbegrepen. 
De veiligheidskeuring uitvoeren inclusief de beoordeling op het voldoen 
aan de volgende eisen: 
- Brandveiligheid schachtdeuren volgens NEN-EN 81-58 (verklaring); 
- Afstandsalarm voor liften volgens NEN-EN 81-28; 
- Voorzieningen voor mindervaliden volgens NEN-EN 81-70; 
- Een brandweerlift volgens NEN-EN 81-72; 
- Gedrag van liften bij brandalarm volgens NEN-EN 81-73. 
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Het keuringsrapport van de NL-CBI en het Certificaat van goedkeuring 
moet aan de directie ter beschikking worden gesteld. 

3. KEURINGSRAPPORT LIFTINSTALLATIES 
Door de aannemer te verstrekken rapportage(s). 
Van: .... 
Het rapport moet de volgende gegevens bevatten: 
- .... 
Bij het rapport moeten zijn bijgevoegd: 
- .... 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 1 
- goedgekeurd (st.): 1 
Verstrekkingsvorm: .... 
Tijdstip van verstrekking: .... 

4. KEURINGSCERTIFICAAT LIFTINSTALLATIES 
Door de aannemer te verstrekken certificaat. 
Van: ..... 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring: (st.): 1 
- goedgekeurd (st.): 1 
Tijdstip van verstrekking: .... 

.01 PERSONENTRANSPORTINSTALLATIE 
De keuring van de liftinstallatie van .... 

80.13.50-a METING LIFTINSTALLATIES 
0. METING LIFTINSTALLATIES 

Door de aannemer te verzorgen meting(en). 
Van: Energieverbruik overeenkomstig NEN-EN-ISO 25745-1. 

3. MEETRAPPORT LIFTINSTALLATIES 
Door de aannemer te verstrekken rapportage(s). 
Van: Energieverbruik overeenkomstig NEN-EN-ISO 25745-1. 
Het rapport moet de volgende gegevens bevatten: 
- Meetwaarden in Wh of kJ voor de referentie cyclus (NEN-EN-ISO 

25745-1) 
- Meetwaarden in W voor “running”; “idle - standby” van “main” en 

“ancillary” energieverbuik 
- Specificatie van de toegepaste meetapparatuur (fabricaat, type) 
- Berekening en uitkomst van de energieprestatieklasse volgens NEN-

EN-ISO 25745-2 uitgaande van de in 80.11.10-a gekozen 
gebruiksklasse en de meetwaarden van het energieverbruik 

Aantal te verstrekken exemplaren: 
- goedgekeurd: 1 
Verstrekkingsvorm: als elektronisch bestand. 
Tijdstip van verstrekking: bij oplevering 

.01 PERSONENTRANSPORTINSTALLATIE 
De meetrapport t.b.v. liftinstallatie van ... 

.02 TRANSPORTINSTALLATIE 
De meetrapport t.b.v. transportlift van .... 

80.17 REVISIEBESCHEIDEN 

80.17.10-a REVISIETEKENINGEN LIFTINSTALLATIES 
0. REVISIETEKENING LIFTINSTALLATIES 

Door de aannemer te verstrekken revisietekening(en). 
Van de liftinstallatie. 
Op de revisietekening(en) moet zijn aangegeven: 
..... 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
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- ter goedkeuring (st.): 1 
- goedgekeurd (st.): 1 
Tijdstip van verstrekking: .... 

.01 PERSONENTRANSPORTINSTALLATIE 
De revisietekeningen van de lifitinstallatie van ..... 

80.17.20-a REVISIEGEGEVENS LIFTINSTALLATIES 
0. REVISIEGEGEVENS LIFTINSTALLATIES 

Door de aannemer te verstrekken gegevens. 
Van de liftinstallatie. 
De revisiegegevens dienen ten minste te bevatten: 
- de standaard fabrieksdocumentatie van alle toegepaste onderdelen. 
- opstelling van de installatie(s). 
- kooi-interieur. 
- signalerings- en bedieningstableau. 
- elektrische werkingsschema's. 
- aanzichten van fronten en deuren. 
- risico beoordeling en beschrijving van preventieve 

veiligheidsvoorzieningen. 
- berekeningen sterkte, stijfheid, stabiliteit. 
- lijst gehanteerde normen. 
- gebruiksaanwijzing voor dagelijks gebruik. 
- instructies voor bevrijding van, in geval van storing of uitvallen van 

de voeding, in de liftkooi opgesloten personen. 
- instructie voor in bedrijf en buiten bedrijf stelling van de liftinstallatie. 
- onderhoudsvoorschriften. 
- materiaalspecificatie van toegepaste fabricaten met adressen van 

leveranciers. 
- beproevingsrapporten. 
- rapport eindcontrole of eenheidskeuring (indien van toepassing). 
- rapport ingebruikname keuring/ eerste periodieke keuring door een 

NL-conformiteit beoordelingsinstantie. 
- liftboek overeenkomstig artikel 7.3 van de NEN-EN 81-20. 
- EU conformiteitsverklaring overeenkomstig bijlage II van het 

Warenwetbesluit liften 2016 van overeenstemming overeenkomstig 
bijlage II van de Richtlijn Machines 2006/42/EG. 

De documentatie zoals bedoeld in de bijlagen I van de Richtlijnen voor 
Liften en Machines moet zijn begrepen in de revisiegegevens. 
Het liftboek (met bijlagen) bestemd voor gebruik in de de 
liftmachinekamer, moet tevens in papieren vorm worden geleverd met 
voldoende bladzijden voor het maken van aantekeningen door de 
onderhoudsmonteur en de keuringsinspecteur. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 1 
- goedgekeurd (st.): 1 
Tijdstip van verstrekking:  .... 

.01 PERSONENTRANSPORTINSTALLATIE 
De revisiegegevens t.b.v. liftinstallatie van .... 

80.17.20-b REVISIEGEGEVENS LIFTINSTALLATIES 
0. GROEPENVERKLARING, ELEKTRISCHE VERDELING 

Door de aannemer te verstrekken groepenverklaring(en). 
Van de liftinstallatie. 
Op de groepenverklaring(en) moet zijn aangegeven: 
- de afgaande groepen .... 
- de beveiligingen .... 
- al dan niet geschakeld. 
- aantal fasen .... 
- waarvoor bestemd .... 
- de reservegroepen ... 
De groepenverklaring moet zijn voorzien van een lijst'met de gebruikte 
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symbolen. 
De groepenverklaring moet zijn geplaatst in een houder in of nabij de 
betreffende verdeelkast bij de oplevering. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 1 
- goedgekeurd (st.): 1 
Tijdstip van verstrekking: .... 

.01 PERSONENTRANSPORTINSTALLATIE 
De groepenverklaring t.b.v. liftinstallatie van .... 

80.17.40-a BEDIENINGSVOORSCHRIFTEN LIFTINSTALLATIES 
0. BEDIENINGSVOORSCHRIFTEN LIFTINSTALLATIES 

Door de aannemer te verstrekken bedieningsvoorschrift(en). 
Van de liftinstallatie.  
Na inbedrijfstelling van de installatie geeft de aannemer aan de 
opdrachtgever ter plaatse instructie over de bediening en het 
onderhoud van de installatie. 
De instructietijd is (min.): ## uren 
De instructietijd is (max.): ## uren 
De bedieningsinstructie moet worden gegeven aan door de gebruiker 
van het gebouw aan te wijzen technisch personeel. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- goedgekeurd (st.): 1 
Verstrekkingsvorm (st.): 1 
Tijdstip van verstrekking: .... 

.01 PERSONENTRANSPORTINSTALLATIE 
De bedieningsvoorschriften t.b.v. liftinstallatie van ... 

80.18 GARANTIES 

80.18.10-a GARANTIE LIFTINSTALLATIES 
0. GARANTIE LIFTINSTALLATIES 

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet 
gelden vanaf het gereedkomen of de levering van het gegarandeerde 
onderdeel gedurende de vermelde periode. 
Onderdeel de liftinstallatie c.a. 
De garantieverstrekker: de aannemer/ liftleverancier/ liftfabrikant. 
De garantieperiode bedraagt: 5 jaar. (60 maanden na de oplevering 
van het werk) 
Bij oplevering een garantieverklaring verstrekken overeenkomstig het 
bij dit bestek behorende model. 

.01 PERSONENTRANSPORTINSTALLATIE 
De garanties t.b.v. liftinstallatie van  ... 

80.21 DEMONTEREN/VERWIJDEREN BESTAANDE LIFTINSTALLATIES 

80.21.09-a DEMONTEREN/ VERWIJDEREN LIFTINSTALLATIES 
0. DEMONTAGE MACHINE/APPARAAT 

Opstellingsgegevens: .... 
Materiaalgegevens: .... 
Schadelijke/verontreinigde materialen: .... [let op er kan asbest aanwezig 
zijn bij oude liften] 
Omvang demontage: .... 
Voorzieningen omgeving: ... 
Voorzieningen aansluitingen: ... 
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Eigendom afkomend materiaal: voor de aannemer. 
Afvoer afkomend materiaal: van het Rijksterrein. 
Afwerking plaats van demontage: .... 
Te overleggen stukken: 
- bewijs van afgifte: .... 

4. SLOOPPLAN/ DEMONTAGEPLAN 
Te verstrekken door de aannemer. 
Het moet de volgende gegevens bevatten. 
- Volgens ‘De Richtlijn Demontage Liften’, 

https://richtlijndemontageliften.nl/ 
Aantal te verstrekken exemplaren. 
- ter goedkeuring (st.): ... 
- goedgekeurde (st.): ... 
- verstrekkingsvorm: ... 
- tijdstip: .... 

.01 ELEKTRISCHE PERSONENLIFTINSTALLATIE 
Demontage liftinstallatie t.p.v. .... 

.02 HYDRAULISCHE PERSONENLIFTINSTALLATIE 
Demontage liftinstallatie t.p.v. ... 

.03 ELEKTRISCHE GOEDERENLIFTINSTALLATIE 
Demontage liftinstallatie t.p.v. ... 

.04 HYDRAULISCHE GOEDERENLIFTINSTALLATIE 
Demontage liftinstallaite t.p.v. ... 

80.31 LIFTKOOIEN 

80.31.11-a BETREEDBARE LIFTKOOI 
0. BETREEDBARE LIFTKOOI 

<Keuze maken en/ of beschrijving toevoegen> 
4. BETREEDBARE LIFTKOOI, KOOIDEUR 

<Keuze maken en/ of beschrijving toevoegen> 
5. BETREEDBARE LIFTKOOI, VOORZIENINGEN 

<Keuze maken en/ of beschrijving toevoegen> 
Kooiverlichting: 
Armatuur:  
- Type ter goedkeuring, lichtbron witte LED’s, met trafo en 

stuurelektronica; de voedingsapparatuur voor de LED’s in een 
beschermkast op een eenvoudig bereikbare plaats op het kooidak 
plaatsen. 

- Lichtbron: LED kleurtemperatuur 3000 K. 
- Lichtsterkte: op iedere plaats in de kooi op 1,6 meter boven de 

kooivloer: minimum 100 lux en maximum 250 lux. 
- Aantal en type spots, plaats en onderlinge afstand aanpassen op 

licht absorptie door de roestvrij stalen kooi afwerking. 
Verwisselbaarheid lampen: niet van onderaf vanuit de kooi, tenzij dit 
alleen met 'speciaal gereedschap' mogelijk is. 
Schakeling: automatisch. 
- Aanschakelen: direct bij het geven van een schachtoproep, 
- Uitschakelen: nadat er gedurende ca. 20 minuten geen haal- of 

zendcommando's zijn geplaatst, timer bereik: 5 - 60 minuten. 
Noodverlichting: 
Armatuur: kooiverlichting, teruggeschakeld naar zone boven 
bedieningspaneel. 
- Voeding: de kooiverlichting moet bij uitval van de netvoeding worden 

gevoed door een mede te leveren en te installeren decentrale 
noodvoeding en gedurende 2 uren voorzien in een lichtsterkte van 
minimaal 50 lux, gemeten op de kooivloer. 

Telefoon: 
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Alarmvoorziening - Spreek-luister verbinding met microfoon/luidspreker: 
Functionele eisen (algemeen): 
1. De alarmvoorziening moet onafhankelijk van de liftfabrikant kunnen 

worden beheerd, onderhouden en geprogrammeerd, tenzij de 
liftfabrikant zijn diensten, ondersteuning, software en kennis zonder 
organisatorische of technologische belemmeringen voor 
marktwerking en concurrentie tegen marktconforme prijzen aan 
willekeurige partijen (liftonderhoud bedrijven) beschikbaar stelt. 

2. De alarmvoorziening moet in overeenstemming zijn met NEN-EN 81-
20 en NEN-EN 81-28. 

3. De telefoonkiezer moet vrij geprogrammeerd kunnen worden met 
tenminste 4 alarmnummers in een vaste volgorde van oproepen. 

Technische eisen: 
1. Geïntegreerd in het kooi bedieningspaneel. De verbinding moet luid 

en duidelijk verstaanbaar zijn, ook voor slechthorenden. Een 
luidspreker/ microfoon, die niet direct via een (geperforeerd) tableau 
in de kooi aanspreekt is niet toegestaan. 

2. De alarmvoorziening moet gescheiden worden gehouden van een 
eventueel bestaande voorziening voor telemonitoring van de 
liftbesturing door het onderhoudsbedrijf, tenzij deze universeel is en 
daardoor door willekeurige onderhoudsbedrijven kan worden benut. 

3. De alarmvoorziening moet onafhankelijk van de liftbesturing kunnen 
worden geïnstalleerd, afgezien van voeding en de verbindingen met 
de alarmdrukknop en de microfoon / luidspreker in de liftkooi. 

4. De alarmvoorziening moet met een GSM module met noodvoeding en 
SIM kaart en antenne worden geleverd. Een GSM 
telefonieabonnement moet gedurende een jaar worden gesloten bij 
een gerenommeerde aanbieder, die een eigen netwerk beheert 
(geen carrier preselect) <kiezen>. 

5. De alarmvoorziening moet met een VOIP module worden geleverd en 
aangesloten op een digitaal UTP aansluitpunt, dat door derden bij de 
besturing van de lift(en) wordt aangebracht. <kiezen alleen wanneer 
noodvoeding voor module (Power over Ethernet PoE+) en de VOIP 
(huis)telefooncentrale beschikbaar zijn>. 

6. BETREEDBARE LIFTKOOI, INRICHTING 
<Keuze maken en/ of beschrijving toevoegen> 

7. LIFTMONTAGE, KOOI 
<Keuze maken en/ of beschrijving toevoegen> 

.01 ELEKTRISCHE PERSONENLIFTINSTALLATIE 
Lift nummer: .......... 
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81 ROLTRAPPEN EN ROLPADEN 

81.00 ALGEMEEN 

81.00.10 BEGRIPPEN: ALGEMEEN 
99. ALGEMEEN INSTRUCTIE TECHNISCHE BEPALINGEN 

Overige algemeen alsmede specifieke technische bepalingen zijn per 
hoofdstuk in een afzonderlijke RVB-Technisch Referentie Bestek 
beschikbaar. Deze dient u via uw project bevoegde op te vragen.  

81.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
01. BOUTVERBINDINGEN 

Bij boutverbindingen moet de steel van de bout ten minste 2, doch ten 
hoogste 5 gangen buiten het installatie-onderdeel steken. 

81.12 WERKBESCHEIDEN 

81.12.30-a WERKPLANNEN ROLTRAPPEN EN ROLPADEN 
0. GEDETAILLEERD WERKPLAN ROLTRAPPEN EN ROLPADEN 

Door de aannemer te verstrekken plan. 
Van.... 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 1 
- goedgekeurd (st.): 1 
Tijdstip van verstrekking: .... 

.01 PERSONENTRANSPORTINSTALLATIE 
De werkplannen t.b.v. .... 

81.17 REVISIEBESCHEIDEN 

81.17.10-a REVISIETEKENINGEN ROLTRAPPEN EN ROLPADEN 
0. REVISIETEKENING ROLTRAPPEN EN ROLPADEN 

Door de aannemer te verstrekken revisietekening(en). 
Van.... 
Op de revisietekening(en) moet zijn aangegeven: 
.... 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 1 
- goedgekeurd (st.): 1 
Tijdstip van verstrekking: ..... 

.01 PERSONENTRANSPORTINSTALLATIE 
De revisietekening van .... 
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82 HIJS- EN HEFINSTALLATIES 

82.00 ALGEMEEN 

82.00.10 BEGRIPPEN: ALGEMEEN 
99. ALGEMEEN INSTRUCTIE TECHNISCHE BEPALINGEN 

Overige algemeen alsmede specifieke technische bepalingen zijn per 
hoofdstuk in een afzonderlijke RVB-Technisch Referentie Bestek 
beschikbaar. Deze dient u via uw project bevoegde op te vragen.  

82.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
01. BOUTVERBINDINGEN 

Bij boutverbindingen moet de steel van de bout ten minste 2, doch ten 
hoogste 5 gangen buiten het installatie-onderdeel steken. 

82.12 WERKBESCHEIDEN 

82.12.30-a WERKPLANNEN HIJS- EN HEFINSTALLATIES 
0. GEDETAILLEERD WERKPLAN HIJS- EN HEFINSTALLATIES 

Door de aannemer te verstrekken plan. 
Van.... 
Het plan moet de volgende gegevens bevatten: 
..... 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 1 
- goedgekeurd (st.): 1 
Tijdstip van verstrekking: .... 

.01 HIJS-INSTALLATIE 
De werkplan t.b.v. .... 

82.17 REVISIEBESCHEIDEN 

82.17.10-a REVISIETEKENINGEN HIJS- EN HEFINSTALLATIES 
0. REVISIETEKENING HIJS- EN HEFINSTALLATIES 

Door de aannemer te verstrekken revisietekening(en). 
Van.... 
Op de revisietekening(en) moet zijn aangegeven: 
...... 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 1 
- goedgekeurd (st.): 1 
Tijdstip van verstrekking: ..... 

.01 HIJS-INSTALLATIE 
De revisietekening t.v.b. ..... 

82.17.20-a REVISIEGEGEVENS HIJS- EN HEFINSTALLATIES 
0. REVISIEGEGEVENS HIJS- EN HEFINSTALLATIES 

Door de aannemer te verstrekken gegevens. 
Van.... 
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Wijze van vastleggen... 
De revisiegegevens dienen ten minste te bevatten: 
- de standaard fabrieksdocumentatie van alle toegepaste onderdelen. 
- opstelling van de installatie(s). 
- aanzichten van de installatie(s). 
- signalerings- en bedieningstableau. 
- elektrische werkingsschema's. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 1 
- goedgekeurd (st.): 1 
Tijdstip van verstrekking: .... 

.01 HIJS-INSTALLATIE 
De revisiegegevens van .... 

82.17.40-a BEDIENINGSVOORSCHRIFTEN HIJS- EN HEFINSTALLATIES 
0. BEDIENINGSVOORSCHRIFTEN HIJS- EN HEFINSTALLATIES 

Door de aannemer te verstrekken bedieningsvoorschrift(en). 
Van..... 
Met lijst van toegepaste symbolen 
Met technische beschrijving van de installatie 
Taal: Nederlands. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 1 
- goedgekeurd (st.): 1 
Tijdstip van verstrekking: .... 

.01 HIJS-INSTALLATIE 
De bedieningsvoorschriften van .... 

82.17.40-b BEDIENINGSVOORSCHRIFTEN HIJS- EN HEFINSTALLATIES 
0. BEDIENINGSVOORSCHRIFTEN HIJS- EN HEFINSTALLATIES 

Door de aannemer te verstrekken bedieningsvoorschrift(en). 
Van..... 
Met lijst van toegepaste symbolen ... 
Met technische beschrijving van de installatie ... 
Taal: Nederlands. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 1 
- goedgekeurd (st.): 1 
Tijdstip van verstrekking: ..... 

.01 HIJS-INSTALLATIE 
De bedieningsvoorschriften t.b.v. hijsinstallatie van .... 

82.18 GARANTIES 

82.18.10-a GARANTIE HIJS- EN HEFINSTALLATIES 
0. GARANTIE HIJS- EN HEFINSTALLATIES 

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet 
gelden vanaf het gereedkomen of de levering van het gegarandeerde 
onderdeel gedurende de vermelde periode. 
Onderdeel: .... 
De garantieverstrekker: ..... 
De garantieperiode bedraagt: ..... 
Inspectie/onderhoud: ..... 

.01 HIJS-INSTALLATIE 
De garantie t.b.v. hijsinstallatie .... 
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84 GEVELONDERHOUDINSTALLATIES 

84.00 ALGEMEEN 

84.00.10 BEGRIPPEN: ALGEMEEN 
99. ALGEMEEN INSTRUCTIE TECHNISCHE BEPALINGEN 

Overige algemeen alsmede specifieke technische bepalingen zijn per 
hoofdstuk in een afzonderlijke RVB-Technisch Referentie Bestek 
beschikbaar. Deze dient u via uw project bevoegde op te vragen.  

84.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
01. BOUTVERBINDINGEN 

Bij boutverbindingen moet de steel van de bout ten minste 2, doch ten 
hoogste 5 gangen buiten het installatie-onderdeel steken. 

84.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN 
01. GOEDKEURING INSTALLATIES 

De aannemer zorgt voor de goedkeuring van de daarvoor in aanmerking 
komende installaties of delen hiervan. 
Van..... 
De kosten van keuring zijn voor rekening van: de aannemer. 
De kosten voor het verkrijgen van goedkeuring zijn voor rekening van: 
de aannemer. 

84.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN 
01. VERVANGBAARHEID ONDERDELEN 

De gevelladder moet zodanig zijn gemonteerd, dat de onderdelen 
afzonderlijk kunnen worden vervangen. 

02. STREPEN 
Wielen van gevelladders mogen geen strepen op de gevel achterlaten. 

84.12 WERKBESCHEIDEN 

84.12.10-a TEKENINGEN GEVELONDERHOUDINSTALLATIES 
0. TEKENING GEVELONDERHOUDINSTALLATIES 

Door de aannemer te verstrekken tekening(en). 
Overeenkomstig.... 
Van.... 
Op de tekening(en) moet zijn aangegeven: 
..... 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 1 
- goedgekeurd (st.): 1 
Tijdstip van verstrekking: .... 

.01 GEVELWAGEN/HANGSTEIGERINSTALLATIE 
De tekeningen t.b.v. ..... 
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84.17 REVISIEBESCHEIDEN 

84.17.10-a REVISIETEKENINGEN GEVELONDERHOUDINSTALLATIES 
0. REVISIETEKENING GEVELONDERHOUDINSTALLATIES 

Door de aannemer te verstrekken revisietekening(en). 
Van..... 
Op de revisietekening(en) moet zijn aangegeven: 
..... 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 1 
- goedgekeurd (st.): 1 
Tijdstip van verstrekking: .... 

.01 DAKWAGEN/HANGSTEIGERINSTALLATIE 
De revisietekening t.b.v. .... 

Print datum: 27-3-2024 10:25:20
Besteknummer: ....... 

Licentiehouder: 88.22.04.E 
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EINDPAGINA 
Aldus opgemaakt en ondertekend:  
Datum: ..... 
Plaats: .... 
 
Namens opdrachtgever:..... 
 
 
 
Naam opdrachtgever:..... 
 
 
 
 
Namens aannemer:..... 
 
 
 
 
Naam aannemer:..... 

Print datum: 27-3-2024 10:25:20
Besteknummer: ....... 

Licentiehouder: 88.22.04.E 
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